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Caro 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 1. Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto i servizi di ingegneria e architettura riguardanti I'esecuzione dei rilievi e delle
indagini geognostiche e strutturali per la verifica di vulnerabilita sismica, ai sensi dell’'OPCM 3274/2003 e
s.m.i., del fabbricato denominato “Paradiso sul Mare" sito in Anzio, Via Gramsci con l'indicazione delle azioni
e dei provvedimenti da porre in essere per raggiungere i livelli di sicurezza prescritti dalla normativa vigente
in materia nonché |'esecuzione delle indagini diagnostiche specialistiche (su solai, murature, intonaci,
stucchi, modanature, copriferri, fregi, etc.) degli ambienti interni e degli spazi esterni del complesso in
oggetto volti a stabilire Iidoneita statica degli stessi ovvero a fomnire lindicazione delle azioni e dei
provvedimenti da porre in essere per la loro messa in sicurezza.

1l servizio di vulnerabilita sismica dovra essere eseguito in ottemperanza dell’art. 2 comma 3 della OPCM n.
3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i., tenendo conto delle indicazioni fornite ai p.ti 3.1 e 3.2 dell’Allegato 2 del
DPCM 21 ottobre 2003 e s.m.i., ed in conformita alle Norme Tecniche delle Costruzioni D.M. 17.1.2018 e,
ove applicabile, del D.P.C.M. 12.10.2007, “Direttiva del Presidente del Consiglio del Ministri per la
valutazicne e la riduzione del rischio sismico del Patrimonio Culturale con riferimento alle Norme Tecniche
per le Costruzioni”,

Ai sensi del cap. 2.4.2 del D.M. 17.1.2018 e del p.to 1.1 dell'slenco B del DPCM 21 ottobre 2003, Immobile
oggetto del presente incarico, soggetto ad elevato affollamento, & classificabile in Classe d'uso I1I.

1l servizio & comprensivo dell'esecuzione dei saggi e delle indagini geognostiche classificati come “lavori”
compresi | ripristini, oltre all'esecuzione di analisi ed indagini tecniche specialistiche riguardanti gli elementi
strutturali, i materiali, i rivestimenti e le finiture.

Per quanto attiene le modalita di esecuzione delle indagini, e limitatamente ag!i scopi del presente Appalto,
si potra fare riferimento alle " Linee guida per modalita di indagine sulle strutture e sui terrenf per i progetti
da’ riparazione, miglioramento e ricostruzione di edifici inagibill’, redatto da Protezione Civile, RelLuis, Agi,
Alig, Algl,

1l livello di conoscenza minimo richiesto & LC2.

L'esecuzione del servizio & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e Fappaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi: trova sempre applicazione
I'art. 1374 del codice civile,

Articolp 2. Immobile oggetto di verifica

Limmobile aggetto di verifica tecnica dei livelli di sicurezza strutturale & ubicato in Comune di Anzio, Via
Gramsci, & di proprieta comunale, censito al foglio n® 22 part. n°® 27-314 del catasto fabbricati del Comune
di Anzio, concesso in comodato d’uso alla Citta Metropolitana di Roma Capitale ai sensi e per gli effetti della
legge n°® 23/96 (Legge Masini) come sede dellistituto scolastico “Marco Gavio Apicio”.

p Volume
COMUNE ISTITUTO INDIRIZZO Tipologia indicativo
costruttiva (m?)
Anzio Istituto Alberghiero "Marce | \4a Gramsci — 00042 | Muratura 30.000
Gavio Apicio
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Articolo 3. Disciplina Normativa dell’appalto

L'appalto, di tipo misto (lavori e servizi), & soggetto alle norme e condizioni previste dal Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato “nuovo codice™) e s.m.i., applicabile sia ai lavori che ai servizi,
dalle disposizioni previste dal presente Capitolato Spediale, dal Disciplinare tecnico, oltre che, per guanto
non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni
di legge nazionali vigenti in materia di contratti, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella
materia oggetto dell’Appalto.
Afferiscono alla categoria di:

 servizi, la verifica di vulnerabilita sismica, la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione;

« favori, le indagini geognostiche, le indagini strutturali e diagnastiche specialistiche e i ripristini.

Articolo 4, Forma e ammontare dell’appalto

L'ammontare dell’appalto & pari complessivamente ad € 80.000,00, di cui € 2.500,00 per oneri per la
sicurezza sulle indagini (rischi da interferenza non soggetti a ribasso d'asta), per le verifiche di vulnerabilita
sismica, comprensivo delle indagini geognostiche e strutturali necessarie e delle indagini diagnostiche
specialistiche sulle strutture e sulle opere di finitura e decoro degli ambienti interni e degli spazi esterni del
complesso in oggetto volti a definire |'idoneita statica degli stessi, comprensivi di spese e oneri accessori,
contributi previdenziali professionali e IVA al 22%.

Limporto d'appalto di cui sopra comprende:

a) servizi di ingegneria e architettura e indagini strumentali e geognostiche, per le verifiche di vulnerabilita
sismica dell'intero fabbricato come di sequito specificati:

1. Esecuzione da parte di professionista/i abilitato/i, della verifica sismica di livello 1 e 2 di edifici, ai
sensi dell'OPCM 3274/2003, in ottemperanza del D.M. Infrastrutture 17.01.2018 e della Circolare
Ministeriale 21.01,2019 n.7, inclusa l'analisi storico critica e fa relazione sulle strutture esistenti, la
relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture, la relazione geologica redatta da geologo
abilitato, con riferimento alla bibliografia ed ai risultati delle indagini geognostiche ed alle prove di
laboratorio, compreso l'espletamento di ogni eventuale pratica amministrativa necessaria
all'espletamento dell'incarico e I'esecuzione dei ripristini.

2. Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio, nella misura tale da
raggiungere un livello di conoscenza LC2 cosi come definito nel D.M. Infrastrutture 17.01,2018, in
quantita utile a conseguire il suddetto livello cosi come stabilito dalla Circolare Istruzioni per
i'applicazione delle “Norme tecniche per le costruzion!” di cui al D.M. 21 gennaio 2019 n. 7, compreso
I'espletamento dei ripristini strutturali e non strutturali in funzione dei rilievi effettuati ed infine di ogni
eventuale pratica amministrativa necessaria all'espletamento dell'incarico;

3. Esecuzione di indagine geognostica da eseguire in ottemperanza all'Allegate C "Liveli di
Viinerabilita delf'Opera, indagini e prove minime di tipo geologico, e geomeccanico da eseqguirsi a
sensi del Regolamento Regione Lazio 13 Luglio 2016 n. 14', comprese la preparazione, i ripristini dei
lueghi e ogni eventuale pratica amministrativa necessaria all'espletamento dell'incarico.

b) servizi di ingegneria e architettura e indagini diagnostiche specialistiche sulle strutture e sulle opere di
finitura e decoro degli ambienti interni e degli spazi esterni del complesso in oggetto volti a definire lidoneita
statica degli stessi come di seguito specificato:

1. Esecuzione da parte di professionista/i abiiitato/i, dell'accertamento della idoneita statica degli
ambienti interni (solai, murature, intonaci, stucchi, modanature, etc.) e degli spazi esterni (copriferri,
fregi, decori, etc. delle facciate esterne, scale, balaustre, terrazzi, balconi, etc.) del complesso
denominato “Paradiso sul Mare” con lindicazione delle azioni e dei provvedimenti da porre in essere
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per la loro eventuale messa in sicurezza , inclusa la relazione sulle indagini diagnostiche specialistiche
sui materiali e sulle strutture, preferibilmente di tipo non distruttivo, compreso I'espletamento degli
eventuali ripristini e di ognl pratica amministrativa necessaria all'espletamento dell'incarico.

o I A- Importo del Servizio di vuinerablilitd sismica e delle indagini euro
Ng=
2EG , s ‘ ;
Eaa Importo dei servizi e delle indagini diagnostiche specialistiche di
: 3 S | A1 uialart. 4del presente CSA € 59.573,25
w
-3
e § .5. A2 Oneri per la sicurezza sulle indagini (non soggetti a ribasso d’asta) € 2.500,00
$1%
r: 835 A3 Importo Totale a bose d'asta € 62.073,25
‘5" W 8- Somme o dispasizione dell'Amministrazione
58
»
% E 8.1 Imprevisti € 1.241,46
Qz
==
£3
o 8.2 Oneri previdenziali professionali CNPAIALP (4 %) su A.3 € 2.482,93
L
-
C- LV.A.
3
J C1 ILV.A. (22%suA.3+B.2) € 14.202,36
Totale somme a disposizione e IVA € 17.926,75
TOTALE FINANZIAMENTO € 80.000,00

Limporto indicato deve intendersi pertanto inclusivo di tutte le spese - comprese quelle relative
all'esecuzione dei sopralluoghi, i compensi a vacazione e i rimborsi - relative alla ricerca ed analisi della
documentazione esistente, all'esecuzione del rillevi strutturali con le idonee strumentazioni, alla definizione
ed al coordinamento (progetto, direzione e coordinamento della sicurezza - DUVRI) della campagna di
indagini diagnostiche delle strutture e degli elementi non strutturali, di quelle geologiche-gecotecniche per
la caratterizzazione dei terreni di sedime, alle modellazioni numeriche ed ogni altra tipologia di indagine ed
analisi necessarie per |'individuazione dei livelli di sicurezza statica e sismica richiesti dalle normative statali
e regionali vigenti, e quant'altro necessario per dare la prestazione perfettamente compiuta, compreso i
lavori di ripristino e l'espletamento di tutte le eventuali pratiche amm.ve presso gli Enti preposti e
comprensivo dei contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dellincarico.

Il compenso economico di eventuali dipendenti o collaboratori rimarra a esclusivo carico e responsabilita
deltincaricato e per la loro attivitd nulla sara dovuto da parte della S.A. oltre quanto stabilito nei punti
successivi.

Nessun altro compenso potra essere richiesto alla S.A., a qualunque titolo, per le prestazioni professionali
di cui al presente incarico professionale.

Si precisa che, i rilievi e le elaborazioni relativi alla componente geologica dovranno necessariamente essere
svoitl da geologi abilitati, e i relativi oneri economici sono ricompresi nella somma assegnata per lo
svolgimento delle verifiche tecniche in oggetto.
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Articolo 5. Descrizione del servizio e delle sue fasi
5.1 - Esecuzione della prestazione relativa alle indagini e alla verifica di vulnerabilita sismica

Lo scopo & la verifica dei livelli di sicurezza sismica dell‘intero fabbricato, che rientra tra quelli individuati
come “rilevanti” ai sensi dell'OPCM 3274/2003, art. 2, comma 3.

La prestazione pertanto si configura come appalto di un Servizio tecnico finalizzato alla verifica in parola,
comprese tutte le attivith necessarie al raggiungimento dello scopo.

L'articolazione del Servizio prevede essenzialmente i seguenti sette punti:

1) analisi storico-critica;

2) rilievo geometrico-strutturale;

3) caratterizzazione meccanica dei materiali;

4) definizione dei livelli di conoscenza e dei conseguenti fattori di confidenza;

5) definizione delle azioni e della relativa analisi strutturale;

6) determinazione della vulnerabilita del sistema strutturale esistente;

7) proposta di eventuali interventi di adeguamento e valutazione del rapporto costifbenefici ottimale.
Tutti gli elaborati prodotti dovranno essere sottoscritti dall’Affidatario e, per le parti di competenza, dal
Geologo.

Nell’espletamento del servizio ed in particolare nella scelta della metodologia e del tipo di indagini
diagnastiche si dovra tener conto che il fabbricato risulta tutelato/vincolato ai sensi del D. Lgs.
42/2004.

In particolare, I'incarico dovra essere articolato ed espletato nelle sequenti quattro fasi:

Fase 1

Sopralluoghi volti alla conoscenza della struttura, ricerca ed analisi della documentazione disponibile,

ricerca, reperimento ed analisi di ulteriore documentazione, individuazione della tipologia strutturale

propedeutici alla redazione di una Relazione metodologica e piano di Indagine (RM-PI) contenente

il programma di dettaglio delle indagini ed esecuzione dei rilievi che si ritengono necessari per il

raggiungimento del livello di conoscenza minimo richiesto LC2.

La Relazione metodologica e piano di indagini (RM-PI) dovra essere corredata dagli elaborati grafici

di rilievo recanti lindicazione di tutte le indagini, comprensive delle opere edili accessorie per i saggi, i

prelievi ed i ripristini, contenere l'individuazione dell'organismo strutturale e le fasi attuative delle verifiche

tecniche e di sicurezza statica e sismica, comprendendo in particolare:

a) la relazione descrittiva dei livelli di acquisizione dei dati e di verifica, nonché i livelli di conoscenza
dell'edificio oggetto di indagine, delle modalita e dei documenti disponibili o da acquisire per 'esecuzione
del rilievo di dettaglio strutturale;

b) I'ipotesi preliminare e sommaria dell'indicazione e della definizione delle eventuali campagne di indagini
diagnostiche ritenute necessarie per accertare le caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti e le
caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione;

¢) le modellazioni numeriche, la tipologia di analisi strutturale e le procedure che si intendono adottare per
la definizione dei livelli di sicurezza, nonché, la definizione dei valori di accelerazione al suolo e dei tempi
di ritorno definiti dalle norme tecniche vigenti;

d) cronoprogramma con l'indicazione della tempistica prevista per ie indagini da eseguire nell’edificio.

Il programma e le modalita delle suddette prove sarannc eventualmente concordati con la Stazione
Appaltante e dirigenti scolastici e degli altri Enti con lo scopo di arrecare minor disagio possibile alle normali
attivita espletate.

Cittd Metropolitana di Roma Capitale Dip, 111 ~S5ervizio I _




Protocollo: CMRC-2019-0158167 - 22-10-2019 15:58:04

w ey =
Cltta metropo htana Dipartimento lll - Servizio 1 “Progettazione, direzione

I dl Roma Capltale Izavari-,s rr::nutenzione e ristrutturazione edilizio scolastica.
ona Su

La fase si concludera con la consegna della Relazione metodologica e piano di indagini (RM-PI) da
sottoporre al RUP e al Direttore per I'Esecuzicne del Contratto, per concordare con essi, if quadro
complessivo delle successive attivita da intraprendere.

Fase 2 (Fasi I e II del disciplinare tecnico)
Attuazione delle indagini finalizzate alla verifica di vulnerabilita sismica.
In tale fase verranno svolte, indicativamente ed in maniera non esaustiva, le seguenti attivita:

» esame della documentazione disponibile o da acquisire in relazione a quanto necessario per una esaustiva
esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale;

« definizione dei dati dimensionali e dello schema plano-altimetrico dell’edificio;

o caratterizzazione geomorfologica del sito;

s rilievo del quadro fessurativo e/o di degrado;

sismici, da implementare nei modelli di calcolo;
« descrizione della struttura e sintesi delle vulnerabilita riscontrate e/o possibili;

« definizione puntuale di tutti i saggi, prelievi ed indagini strutturali e geologiche in sito ed in laboratorio
che I'Affidatario ritiene necessari per definire compiutamente:

- [a caratterizzazione geometrica;
- | dettagli costruttivi;
- le proprieta dei materiali.
1! suddetto studio sara corredato di specifica documentazione fotografica.

I risultati delle sopradette attivita saranno riportati negli elaborati relativi all’analisi storico-critica (ASC), al
rillevo geometrico-strutiurale (elevazione e fondazione) (RGS);e al rilievo grafico e fotografico del quadro
fessurativo (RQF).

Sulla scorta delle valutazioni conseguenti alle attivita precedentemente svolte, sara prevista I'esecuzione
dei saggi, prelievi ed indagini inerenti le caratteristiche meccaniche e morfologiche delle strutture e del
terreno, con restituzione dei risultati di dettaglio corredati dei certificati di prova che I'Affidatario avra cura
di completare con la relativa valutazione ed interpretazione dei risultati. Le prove sui materiali per le
verifiche tecniche dovranno essere effettuate da laboratori in possesso della concessione del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i; le indagini geologiche e
geosismiche finalizzate allo studio della vulnerabilita sismica del complesso di cui al presente Appalto,
dovranno essere eseguite tramite prove in situ ed elaborate da un Geologo, in oftemperanza all'Allegato C
di cui al regolamento regionale n. 14 del 13 luglio 2016 “Livelli di vulnerabilita dell'opera indagini e prove
minime di tipo geologico e geomeccanico da eseguirsi ai sensi del Regolamento regionale 13 luglio 2016 n.
14", comprese la preparazione, i ripristini dei luoghi e ogni eventuale pratica amministrativa necessaria
all'espletamento dell‘incarico. Sara onere dell’Affidatario predisporre le idonee indagini georadar necessarie
ad evitare qualsivoglia interferenza con i servizi insistenti sulla verticale delle indagini geognostiche.

La Relazione conclusiva dovra:

- certificare il livello di conoscenza raggiunto;

- valutare le tipologie dei materiali e le loro caratteristiche statiche e deformative da utilizzare per le
verifiche;

- indicare i fattori di confidenza e coefficienti di sicurezza parziali;

- determinare caratteristiche meccaniche dei materiali, le caratteristiche e categoria di suolo, anche con
riferimento alla caratterizzazione sismica;

- la natura delle fondazioni.
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L'esecuzione delle indagini dovra essere compatibile con le normali attivita eseguite presso gli istituti
scolastici; pertanto le operazioni di indagine sui materiali dovranno essere precedute da un programma
recante |'approvazione ulteriore del referente amministrativo della struttura, oltreché dal Direttore
dell’'Esecuzione del Contratto.

La fase si concludera con la consegna della Relazione sui Risultati delle indagini (RRI).

Fase 3 (Fase III del disciplinare tecnico)
Modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilita

In questa fase, con riferimento alle informazioni ottenute nelle fasi precedenti, si definird un modello

numerico della struttura 3D che ne rappresenti Il piu fedelmente possibile le distribuzioni di massa e di

rigidezza effettiva, valutando altresi gli aspetti di regolaritd, di idoneitd statica e di comportamento

strutturale di elementi costruttivi secondari che condizionano la successiva fase di verifica, prestando
particolare attenzione, nel caso di edifici realizzati in struttura mista, alle interazioni strutturali fra maschi
murari e telai in cemento armato presenti nella struttura, specie nel caso in cul la risultante del taglio
assorbito al piede del fabbricato risultasse assorbita prevalentemente dalle strutture murarie. All'uopo,
l'osservazione del grado di confinamento del pannello murario entro fa maglia di telaio in c.a., ovvero
eventuali prove con martinetto piatto doppio sui pannelli murari confinati, potranno fornire indicazioni circa

I'effettivo stato tensionale della muratura, onde suffragare le ipotesi fatte nella modellazione di calcolo

sull'effettivo grado di interazione. Pervenuti a tale modellazione strutturale, I'Affidatario dovra eseguire le

elaborazioni di calcolo relative alla verifica della condizione statica (SLE, SLV, con particolare riguardo alla
portanza di elementi murari, travi, pilastri e solai) e della condizione sismica, producendo le considerazioni

critiche necessarie ad esprimere un giudizio in merito alla verifica di resistenza degli elementi strutturali e

agli indicatori di rischio desunti, necessari alla definizione globale di vulnerabilita dell’'edificio, tenendo conto

anche di verifiche locali dei meccanismi di collasso di elementi secondari o elementi non strutturali

{tamponature ecc.,).

In dettaglio, |'attivita si articolera come segue:

- Modellazione strutturale;

- Verifica SLE ed SLV della condizione statica;

- Verifiche di vulnerabilita di livello 1 (cfr. ultimo capoverso p.to 3.2 dell’Allegato 2 del DPCM 21 ottobre
2003 e s.m.l, ovvero Note esplicative per la compilazione della scheda — paragrafo 22 —Livelli di verifiche
poste a corredo della Scheda df sintesi per /a verifica tecnica sismica di "fivello 1" o di "livello 2" per glf
edifici e le opere strategiche ai fini della protezione civile o rifevanti in caso di collasso a seguito di evenio
Sismico);

- Verifiche di vulnerabilita di livello 2.

Al termine di tale fase, I'Affidatario dovra redigere una Relazione di Calcolo e Tabulati di Analisi

(RCTA) in cui verranno illustrati i risultati delle verifiche eseguite, corredandola di una analisi critica delle

risultanze delle stesse.

Con riferimento alle azioni dinamiche e alle azioni controllate dall'uomo, I'Affidatario dovra riportare i

rapporti {s e {y/ fra capacita (intesa come insieme delle caratteristiche di rigidezza, resistenza e duttilita

locale o globale) e domanda (intesa come insieme delle caratteristiche di rigidezza, resistenza e duttilita
localmente o globalmente richieste dalle azioni), prevedendo e modellando tutti i possibili meccanismi.

Nella definizione del parametro di analisi globale 7, I'Affidatario dovra tener conto che tale valore
singolarmente inteso non rappresenta completamente la reale situazione di rischio.

L'Affidatario dovra infatti distinguere se il parametro { & determinato da una diffusa carenza delle strutture
{materiali scadenti, concezione errata, degrado diffuso ecc.) oppure se il parametro T & determinato dalle
criticitd di singoli elementi strutturali. Cio risultera di notevole importanza per le eventuali procedure di
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miglioramento ¢ adeguamento, potendosi configurare la situazione per cui pochi semplici e mirati interventi
di consolidamento consentano di conseguire notevoli incrementi del rapporto C/D (capacita/domanda).

In tal modo I'Amministrazione potra avere chiaro il quadro delle operazioni necessarie per procedere ad un
eventuale miglioramento sismico degli edifici, focalizzando, se del caso, l'attenzione sugli elementi
strutturali che cumulano le magagiori criticita.

L'affidatario dovra pertanto evidenziare bene negli elaborati prodotti non solo i valori dei parametri globali
, ma anche le criticita che determinano tali valori del rapporto C/D (capacitd/domanda).

Trattandosi di edifici esistenti, I'Affidatario dovra fornire adeguate giustificazioni circa i fattori di
comportamento assunti nelle analisi, evitando di penalizzare eccessivamente le riserve di resistenza degli
edifici. A tale scopo, I'Affidatario potra avvalersi proficuamente delle indicazioni sul reale comportamento
della struttura procedendo ad una analisi non lineare di tipo statico o dinamico,

Nel caso di edifici con intelaiatura in c.a., I'Affidatario potra ottimizzare le indagini concentrando le attenzioni
sui dettagli costruttivi dei nodi onde avere sufficiente contezza delle reali capacita dissipative locali.

La valutazione di vulnerabilita comprendera inoltre tutti gli aspetti non desumibili dalla sola analisi numerica
del modello globale e che devono essere formulati dall’Affidatario sulla base della propria esperienza e
competenza: tali aspetti comprendono la stabilita di elementi non strutturali (tamponature, comignoli, ecc,)
o particolari che devono essere rilevati in fase di acquisizione delle informazioni.

L'Affidatario nell'espletamento dellincarico dovra ottemperare sia alle disposizioni contenute nella
Normativa Tecnica Nazionale vigente al momento della produzione degli elaborati, che alla complementare
Normativa Regionale emanata in materia.

La fase si concludera con la consegna della Relazione di Sintesi delle Verifiche di Vulnerabilita
(RSVV).

Fase 4 (Fase 1V del disciplinare tecnico)

Sintesi dei risultati.

La sintesi dei risultati dovra riportare i seguenti documenti:

» “Schede di Sintesi della Verifica Sismica di “livello 2” per gif edifici strategici ai fini della protezione civile
O rifevanli in caso df collasso a seguito df evento sismicd” (SSVS) da redigere secondo la scheda conforme:
all'Ordinanza n. 3274/2003 - articolo 2, commi 3 e 4 e D.M. 17/1/2018; la Scheda, compilata a cura dei
tecnici, dovra recare le firme dell’Affidatario incaricato della Verifica di Vulnerabilith e del Geologo per le
parti di competenza di cui alle indagini geologiche eseguite;

e Redazione di una Sintesi degli Interventi Mitigatori del Rischio (SIMR) che descriva, con maggiore
dettaglio, le informazioni previste al paragrafo 29) delle schede “Previsione di massima di possibili
interventi di miglioramentd”, in particolare con riferimento al punto B) “Interventi migliorativi prevedibill’.

In tale Relazione I'Affidatario dovra:

1. descrivere gli interventi di riparazione o intervento locale utili @ porre rimedio alle carenze piu gravi
riscontrate ed individuare graficamente gli stessi (tavole grafiche) in maniera schematica in una o pil
planimetrie da allegare alla relazione, sia per la condizione statiche che per quella sismica;

2. esplicitare la stima degli indicatori di rischio raggiungibili in seguito all’esecuzione di detti interventi
rispetto la condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa alla condizione di collasso
(SLC);

3. indicare la stima dei costi necessari per la esecuzione di detti interventi locali o di riparazione; se ricorre
nelle analisi, detta valutazione deve essere effettuata anche per la condizione statica in modo di
quantificare |'entitd presunta della spesa necessaria per eventuali operazioni di consolidamento degli
elementi strutturali.
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La fase si concludera con la consegna delle Schede di Sintesi della Verifica Sismica (SSVS) e della Relazione
di Sintesi degli Interventi Mitigatori del Rischio (SIMR).

Le relazioni e gli allegati (indagini, elaborati grafici, tabulati di input/output di programmi di calcolo)
resteranno all’Amministrazione che li custodira e li rendera disponibili in caso di controlli o successive
consultazioni.

5.2- Esecuzione della prestazione relativa alle indagini diagnostiche specialistiche sulle
strutture e sugli ambienti interni e gli spazi esterni volti a definirne l'idoneita statica

Lo scopo é la verifica dei livelli di sicurezza delle strutture, solal, murature nei confronti di un possibile

distacco e caduta degli elementi di finitura (intonaci, decorazione, fregi, balaustre, etc.) degli ambienti

interni e degli spazi estemi del complesso denominato “Paradiso sul Mare”, attraverso I'esecuzione di

indagini diagnostiche specialistiche, preferibilmente di tipo non distruttivo, la restituzione dei risultati e

I'analisi di quanto rilevato con lYindicazione delle azioni e dei provvedimenti da porre in essere per la loro

eventuale messa in sicurezza, compresi i costi necessari, il tutto compendiato in apposita relazione tecnica.

La prestazione pertanto si configura come appalto di un Servizio tecnico finalizzato alla verifica in parola,

comprese tutte e attivita necessarie al raggiungimento dello scopo.

L'articolazione del Servizio prevede essenzialmente i seguenti punti:

1. Relazione metodologica e piano delle indagini diagnostiche specialistiche, preferibilmente di tipo non
distruttivo, degli ambienti interni (strutture, solai, murature, intonaci, stucchi, modanature, decorazioni,
etc.) e degli spazi esterni {copriferri, fregi, decori, etc. delle facciate esterne, scale, balaustre, terrazzi,
balconi, etc.) del complesso;

2. Relazione contenente i risultati e analisi di quanto emerso dalle indagini diagnostiche specialistiche
effettuate;

3. Relazione di sintesi contenente I'indicazione delle azioni e dei provvedimenti da porre in essere per
l'eventuale messa in sicurezza e mitigazione del rischio, compresi i costi necessari.

Nell’espletamento del servizio ed in particolare nella scelta della metodologia e del tipo di indagini

diagnostiche si dovra tener conto che il fabbricato risulta tutelato/vincolato ai sensi del D. Lgs.

42/2004.

Articolo 6. Situazioni di pericolo rilevate all’atto delle indagini

Qualora durante I'esecuzione dei rilievi e dei saggi o delle analisi numeriche per le condizioni statiche si
evidenziassero le situazioni previste al capitolo 8 punto 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
17/01/18 “"Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC), ovvero nel caso in cui non siano soddisfatte le
verifiche alle azioni controllate dall'uomo (carichi permanenti e variabili in condizioni statiche), I'Affidatario
dovra procedere a darne immediata comunicazione al Direttore dell’Esecuzione del Contratto ed al
Responsabile Unico del Procedimento e, se del caso, valutare le misure di prevenzione da porre in atto. A
sequito di informativa, il RUP sentito I'Affidatario pud richiedere la sospensione della Verifica di Vulnerabilita
per la valutazione degli interventi da porre in atto,

Nel caso in cui, sentito I'Affidatario, risulti possibile procedere col Servizio di Vulnerabilita, il RUP pud
disporre il prosieguo del Servizio e contestualmente informare I'Amministrazione per porre in atto le misure
utili al consolidamento locale resosi necessario.

Articolo 7. Predisposizione degli elaborati finali e di sintesi

L'Affidatario dovra produrre i seguenti elaborati:
a) esecuzione delle indagini e della verifica di vulnerabilita sismica
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FASE 1
1. Relazione metodologica e piano di indagini (RM-PI)
FASE 2

2. Analisi Storico-Critica (ASC)

3. Rilievo Geometrico-Strutturale (elevazione e fondazione) (RGS)

4. Rilievo grafico e fotografico del Quadro Fessurativo (RQF)

5. Relazione sulla Caratterizzazione dei Materiali (RCM)

6. Relazione geologica (RGEQL)

7. Relazione geotecnica (RGEOT)

8. Relazione Tecnico-Descrittiva (RTD)

9. Relazione sui Risultati delle Indagini (RRI)

FASE 3

10. Relazione di Calcolo e Tabulati di Analisi (RCTA)

11. Relazione di Sintesi delle Verifiche di Vulnerabilita (RSVV)

FASE 4

12,7 Scheda di Sintesi della Verifica Sismica di Edifici Strategici ai fini della Protezione Civile o Rilevanti
in caso di collasso a seguito di evento sisrmicd” secondo il modello predisposto dalla Sezione Servizio
Sismico Nazionale della Protezione Civile (SSVS)

13. Sintesi degli Interventi Mitigatori del Rischio (SIMR)

b) esecuzione della prestazione relativa alle indagini diagnostiche specialistiche sulle
strutture e sugli ambienti interni e gli spazi esterni volti a definirne I'idoneita statica

1. Relazione metodologica e piano di indagini diagnostiche specialistiche;
2. Relazione sui Risultati delle Indagini;

3. Relazione Tecnico-Descrittiva contenente l'indicazione delle azioni e dei provvedimenti da porre in
essere per I'eventuale messa in sicurezza e mitigazione del rischio, compresi i costi necessari.

L’Affidatario Incaricato dovra produrre due copie cartacee debitamente firmate; una copia su supporto
informatico di ciascun elaborato firmato {file firmati digitalmente, sempre in formato pdf); una copia su
supporto informatico dei files formato editabile (Doc — Dwg); una copia su supporto informatico dei files
relativi ai software di calcolo, nominati secondo la dicitura dell’edificio.

Tali materiali di cancelleria si considerano gia retribuiti con il compenso posto a base di gara.

In particolare, con riferimento ai rilievi geometrici, architettonici e strutturali, I'Affidatario dovra trasmettere
i files in formato “dwg” degli elaborati grafici della costruzione, costituiti dalle piante di tutti i piani e da n.
2 sezioni di cui almeno una trasversale e una longitudinale.

Tutti gli oneri e le spese relativi al presente Appalto, ivi inclusi la duplicazione della documentazione tecnica,
sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale.

Articolo 8. Proprieta degli elaborati prodotti

Gli elaborati prodotti resteranno di proprieta piena ed assoluta dell’Ente che potra, a suo insindacabile
giudizio, stabilirne le modalita ed i tempi di utilizzo.

Ferma restando la proprieta intellettuale dell'affidatario incaricato circa le elaborazioni tecniche fornite ad
espletamento dell'incarico ricevuto la S.A. & autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva delle stesse
(relazioni, schede, elaborati anche digitali, risultati, ecc.).
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La S.A. siriserva di utilizzare tali elaborati nel modo e con i mezzi che riterra pill opportuni per altri scopi
istituzionali, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Articolo 9. Documentazione tecnica resa disponibile dal committente

Nellintento di fornire informazioni sulla consistenza e sulle caratteristiche degli immobili oggetto del
presente servizio, utili per un accurato svolgimento del servizio, la S.A. meftera a disposizione la
documentazione tecnica disponibile in atti, in formato cartaceo e/o su supporto informatico, da fornire a
titolo puramente indicativo agli aggiudicatari, rimanendo comunque onere del professionista incaricato la
ricerca di archivio degli stessi, l'onere della verifica in sito della rispondenza delle misure e 'eventuale
adeguamento degli elaborati grafici..

Lindisponibilitd di informazioni o la presenza di eventuali inesattezze negli elaborati e/o nelle
documentazioni messe a disposizione da parte del Committente non potra in ogni caso costituire motivo
per I'Affidatario di chiedere indennizzi ¢ maggiorazioni del compenso contrattualmente pattuito, restando
comunque a carico dell’Affidataric stesso il reperimento, anche presso uffici di altri Enti, della
documentazione che si rendesse necessaria per lo svolgimento del servizio.

Si evidenzia dunque che l'affidatario resta comunque responsabile degli accertamenti svolti e dei dati
assunti per le elaborazioni numeriche e per le verifiche tecniche e di sicurezza in generale.

Articolo 10. Altre condizioni disciplinanti I'incarico — obblighi tra le parti

Per consentire la corretta esecuzione dell'incarico il RUP, sentito it direttore per I'esecuzione, insieme al
Professionista incaricato e al Funzionario di riferimento dellimmobile, concordano sulla necessita di
effettuare incontri periodici di monitoraggio dell'andamento delle attivita.

In tali occasioni le parti potranno concordare le eventuali modifiche al programma delle attivita che si
ritenessero necessarie a seguito dei risultati fino a quel momento ottenuti.

In tal caso, dette modifiche saranno recepite in un documento che, sara sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 11, Obblighi e Ruolo della Committenza

Fermo restando quanto specificato dall’art. 9 del presente Capitolato, nel corso dell'esecuzione del presente
incarico professionale la S.A. si impegna, nei confronti del professionista incaricato a:

= fornire le piante, in formato editabile, dei vari piani del fabbricato oggetto di verifica tecnica; pertanto,
la mancata consegna di ulteriore documentazione non potra costituire in alcun modo causa di mancata
o ritardata prestazione;

* rendere disponibile al Professionista incaricato, all'inizio dell'espletamento del servizio, quanto
eventualmente in suo possesso in relazione agli elementi strutturali, non strutturali e impiantistici sulla
costruzione oggetto del presente capitolato, con particolare riferimento a rilievi di qualunque genere,
rimanendo comungue a carico e responsabilita del professionista il controllo e I'accertamento/verifica
dell'esattezza e congruita dei dati forniti oltre all'onere per la ricerca di archivio degli stessi;

¢ mettere a disposizione, qualora disponibili, i risultati di indagini gecfisiche e/o geotecniche effettuate
nelle aree di sedime dellimmobile in oggetto.

e accompagnare il Professionista incaricato nei sopralluoghi presso I'edificio oggetto dell'incarico; il
Professionista incaricato ed i suoi collaboratori non potranno in nessun caso accedere alle strutture
oggetto del presente incarico autonomamente, senza previa autorizzazione rilasciata dal Committente
e dai Dirigenti scolastici e dai Responsabili dei vari Enti interessati;
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e fornire la necessaria assistenza di natura logistica ed organizzativa, propedeutica all'esecuzione dei
saggi e delle indaginf suf materiali costituenti le strutture e sul terreno di fondazione, nelle localizzazioni
e modalita determinate dal professionista incaricato e concordate con la S.A., previo ottenimento del
preliminare accordo con la Dirigenza delle strutture scolastiche e dei Responsabili degli altri Enti
interessati circa le tempistiche e le modalita di svolgimento in sicurezza delle varie operazioni, tenendo
conto che prevalgono le esigenze pubbliche di un regolare svolgimento e continuita delle attivita
didattiche e di garantire I'erogazione dei servizi istituzionali degli Enti interessati.

Articolo 12, Obblighi del Professionista incaricato

L'affidatario si impegna e si abbliga, nei confronti della 5.A. a:

s eseguire a sue spese tutte le ricerche ed analisi relative all'acquisizione della documentazione d'archivio
esistente sui fabbricati oggetto del presente appalto, necessaria all'espletamento della prestazione
professionale, compreso l'onere per I'estrazione delle copie;

e eseguire | necessari sopralluoghi, rilievi strutturali (con le idonee strumentazioni) e verifiche sui
complessi immobiliari oggetto del presente appalto;

¢ rendersi disponibile a produrre, previa richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto efo dal RUP,
gli elaborati redatti o in corso di redazione sia in formato pdf, doc efo dwg;

e partecipare ad incontri di verifica efo discussione circa problematiche inerenti le verifiche tecniche, gli
esiti delle stesse ed il regolare svolgimento del contratto che il Responsabile del Procedimento, sentito
il Direttore dell’'esecuzione del contratto, riterra necessari al fine dell‘ottenimento del miglior risultato;

e partecipare alle riunioni presso le strutture scolastiche e degli altri Enti interessati per effettuare il
coordinamento delle attivita;

o alla definizione ed al coordinamento (progetto, direzione e coordinamento della sicurezza - DUVRI)
della campagna di saggi, prove e indagini diagnostiche sulle strutture e delle indagini geologiche e
geotecniche per la caratterizzazione dei terreni di sedime. 1l Professionista incaricato dovra tenere in
particolare considerazione il fatto che negli edifici scolastici oggetto di verifica dovranno continuare a
svolgersi le funzioni ordinarie, cui sono destinati e che quindi i rilievi, i saggi e tutte le altre attivita
dovranno essere precedute da un programma approvato oltre che dalla S.A. anche dal conduttore
dell’edificio (Dirigenza scolastica ed altri Enti) e svolte con modalitd compatibili con la sicurezza ed il
proseguimento della normale attivita scolastica e degli altri Enti. Nella definizione e coordinamento
della campagna di saggi e indagini sono comprese tutte le operazioni propedeutiche quali rimozioni e
demolizioni di componenti edilizie (necessarie per i rilievi, le prove e le indagini strutturali) oltre le
necessarie opere di rifacimento, riparazione e ripristino estetico e funzionale delle superfici interessate
da saggi e/o indagini. A questo proposito il professionista incaricato dovra fornire le necessarie
indicazioni tecniche circa i rifacimenti, i ripristini e le riparazioni oltre a verificarne la regolare
esecuzione in corso d'opera;

e redigere gli appositi documenti della sicurezza valutando i rischi da attivita interferenziali, effettuando
il coordinamento delle fasi lavorative atto a garantire la sicurezza degli operatori, del visitatori, del
personale e degli utenti scolastici e degli altri Enti, assumendosi le responsabilitd conseguenti al
coordinamento delle varie attivita previste per I'effettuazione delle verifiche tecniche, Le varie attivita
previste saranno eseguite, in genere, senza arrecare disturbl alle attivita scolastiche/amministrative e
quindi, preferibilmente, nei periodi di ridotta attivita delle scuole e degli altri Enti;

» raccordarsi con I'Ente Committente e con gli RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione)
dei singoli istituti scolastici e degli altri Enti interessati, al fine del rispetto delle norme di sicurezza,
mediante le necessarie azioni di cooperazione e coordinamento (aggiornamento DUVRI, verbali,
riunioni, ecc.), in tutti i casi in cui l'esecuzione di saggi e prove sl preveda possano comportare
interferenze con i luoghi di lavoro efo attivita lavorative efo appalti di lavoro o servizi nei fabbricati
oggetto dellincarico. Si precisa inoltre che qualora venisse riscontrata la presenza di amianto per poter
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effettuare sondaggi/prove che comportino la possibile dispersione di fibre di amianto, devono essere
attuate tutte le precauzioni e le modalita operative previste dalla normativa vigente in tema di amianto;

* eseguire tutte le operazioni propedeutiche alla campagna di indagini quali l'individuazione di sotto
servizi, previo reperimento dell'idonea documentazione presso gli enti eroganti i servizi e non, al fine
di evitare eventuali danneggiamenti di cui, comunque, il professionista rimane I'unico responsabile;

e acquisire |'eventuale, necessario, parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
sulla campagna di prove negli immobili vincolati/tutelati, ove occorra, previa predisposizione degli
eventuali elaborati;

» all'esecuzione delle indagini diagnostiche e dei saggi necessari, compreso l'onere per la protezione
degli arredi e la pulizia finale della zona di intervento;

o far eseguire le prove sui materiali per le verifiche tecniche che dovranno essere effetfuate
esclusivamente da laboratori ufficiali o in possesso delle autorizzazione concesse dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.59 del DFR n.380/01

o effettuare tutte le necessarie modellazioni numeriche ed analisi strutturali oltre ad ogni altra tipologia
di indagine ed analisi necessarie per l'individuazione dei livelli di sicurezza “statica” e sismica richiesti
dalla normativa statale e regionale vigente, compreso l'onere per l'effettuazione di valutazioni
preliminari circa possibili efo necessari interventi di rinforzo “statico” efo di rinforzo/miglioramento
(adeguamenta) sismico degli edifici in funzione degli esiti delle verifiche tecniche eseguite e quant’altro
necessario per dare la prestazione perfettamente compiuta, compreso l'espletamento di tutte le
eventuali pratiche amm.ve presso gli Enti preposti;

» integrare, adeguare ef/o modificare gli elaborati prodotti sulla scorta delle indicazioni fornite, in sede
di verifica della conformita degli elaborati tecnici da parte della S.A.;

» redigere tutti gli elaborati necessari all’acquisizione delle autorizzazioni da parte delle Soprintendenze
competenti nonché di tutte le ulteriori autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni a vario titolo
interessate, apportando agli stessi tutte le modifiche richieste e necessarie ai fini dell’ottenimento dei
citati pareri, nulla osta, autorizzazioni di legge ovvero di adeguamento alle prescrizioni ivi contenute;

Articolo 13. Termini per l'ultimazione del Servizio
1l tempo utile per ultimare tutti i servizi facenti parte dell’appalto é fissato in giorni 90 (novanta) naturali
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, cosi suddivisi:

» Le relazioni metodologiche e i piani di indagine di cui all'art. 5.1 fase 1(RM-PI} e allart. 5.2 p.to 1
(RM-PI-F) dovranno pervenire entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna del servizio.

s La consegna degli elaborati relativi alla fase 2 (fasi I e II del disciplinare) di cui all'art. 5.1 e dell'art.
5.2 p.to 2 (RRI-F) dovra avvenire entro 40 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’approvazione
della relazione metodologica.

* Quelli relativi alle fasi 3 e 4 (fasi III e 1V del disciplinare) di cui all’art. 5.1 e dellart. 5.2 p.to 3 entro 40
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di conclusione delle fasi precedenti.

Capo 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 14, Modalita di stipulazione del contratto
Ai sensi dellart. 3 comma 1 lett. ddddd) del D.Lgs.. 50/2016 I'Appalto & da intendersi a corpo.
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Articolo 15. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalith per le
quali il servizio & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
huona tecnica esecutiva,

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appaito,
& fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 16, Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale:
a. il DUVRI cui all'art. 26, del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i..

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

— il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
— gli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010;
- gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;

- Decreto del Ministero dell’Ambiente 11 ottobre 2017. Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

— il Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 (Testo Unico in materia di tutela delia Salute e della Sicurezza nei
luoghi di lavoro) e ss.mm.ii.;

- D.M. 17.1.2018 - Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni;

- Circolare Ministeriale 21/01/2019 n°7 - Istruzioni per |'applicazione dell’aggiornamento delle Norme
Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.1.2018

Articolo 17. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2, L'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali
e della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi |
servizi, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono
I'immediata esecuzione del servizio.
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3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante

e sostanziale, l'appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da

atto:

o di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e
di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie
attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto
della normativa vigente, senza che cib possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o
particolari indennita.

Articolo 18, Fallimento dell’appaltatore

1. In case di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del Digs
50/2016.

2. Qualora I'appaltatore sia un‘associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente | commi 17 e 18 dell’art. 48 del DLgs 50/2016.

Caro 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Articolo 19. Consegna del servizio

1, L'ssecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’Appaltatore.

2, E facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna del servizio, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016;

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i servizi nel loro complesso contemporaneamente,
ovvero per parti in pid riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e
regolamento, sara quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

4. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei servizi, il
Direttore dell'esecuzione fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto é facolta della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibllita di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danng, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni
di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei serviz,
I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto linadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, V'appaltatore pud
chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso pud essere accolta 0 meno dalla stazione appaltante.
In caso di accoglimento |'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (bollo e registro, della
copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto) nonché delle altre spese effettivamente sostenute
e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto
dell'appalto:
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a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Articolo 20. Modalita di gestione del servizio

1. L'affidatario deve nominare un Direttore tecnico, ovvero la persona fisica quale referente dei Servizi nei
confronti dell’Amministrazione Committente, dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello
di responsabilita e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto. Al Direttore tecnico &
delegata la funzione di: supervisione di programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attivita
previste;

2. E’' onere dell'affidataric istruire e consegnare, previa approvazione del committente, le pratiche per
l'ottenimento dei permessi per 'occupazione di suclo pubblico, nel caso in cui i lavori interessino aree di
competenza di altri Enti.

Articolo 21. Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la Direzione dell'esecuzione d'ufficio o su
segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione del servizio, redigendo apposito verbale di
sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, qualora
ricorrano circostanze speciall, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che
impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte. Tra le circostanze speciali
rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso
d'opera nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, qualora dipendano da fatti non
prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento pud ordinare
Ia sospensione dei servizi per ragioni di pubblico interesse o necessita.

3. 1l verbale di sospensione e redatto in ogni caso dal Direttore dell'esecuzione con lintervento
dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante.,

4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi, & indicato
il loro stato di avanzamento, limporto corrispondente ai servizi gia eseguiti, le opere la cui esecuzione resta
interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i servizi possano essere realizzati senza eccessivi oneri.

6. Qualora F'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare | servizi nei
termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse purché le domande pervengano in anticipo rispetto al termine anzidetto.

7. L'appaltatore non pud mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei servizi o
del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo
stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Staziene appaltante il ritardo imputabile a
dette ditie e imprese.

8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dell'esecuzione e
controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno
naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato.
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9, Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto pud essere prorogata
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
I'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente é tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piti favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 22. Penali

1. Nel caso di mancato rispetto ai termini stabiliti per I'esecuzione dei servizi di cui allart. 13, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione viene applicata la penale, in misura giornaliera pari
ad € 150,00.

2. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nellinizio
dei servizi e nella ripresa dei servizi seguente un verbale di sospensione.

3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10%
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una somma di penali con importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione
del contratto.

Articolo 23. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei servizi
nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedic a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore
dell'esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

b) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato;

c) le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |'appaltatore e il proprio personale dipendente.

2. L'esecutore & responsabile del rispetto dei termini per I'espletamento dell'incarico e della conformita di
quanto eseguito alle norme richiamate nel presente capitolato.

3. Nessuna variazione esecutiva o sospensione delle prestazioni, ancorche ordinata o pretesa dagli uffici,
dal direttore dell'esecuzione del servizio, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto,
anche se formalmente competente all'ordine (fatte salve le cause di forza maggiore e per motivi di
sicurezza), pud essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e controfirmato dal
RUP; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilita, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi
al servizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, sono a carico del
professionista incaricato.

4, L'esecutore risponde altresi dei maggiori oneri, riconoscibili anche ad altri e diversi soggetti interessati,
vs. terzi, in seguito alle variazioni, sospensioni del servizio, altri atti o comportamenti non autorizzati.

5. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualungue causa, anche di forza maggiore
e/o per motivi di sicurezza, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile Unico del
Procedimento,
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6. Non costituiscono motivo di proroga dell’attivita la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti
o altri adempimenti simili, che I'Affidatario ritenesse di dover effettuare per procedere alla verifica in
aggiunta al piano delle indagini stabilito.

7. Qualora insorgessero circostanze non imputabili all’Affidatario, tali da comportare ritardi, anche parziali,
rispetto ai termini suddetti, I'Affidatario dovra notificarle tempestivamente al RUP e chiedere la proroga e/o
novazione e sospensione dei termini stessi.

8. Resta la facoltd per la Stazione Appaltante di procedere ad una sospensione dei tempi al termine di
ciascuna fase qualora, a suo insindacabile giudizio, gli esiti riportati negli elaborati conclusivi delle fasi
dovessero rendere necessario un approfondimento ed una revisione dei procedimenti di esecuzione delle
indagini e delle verifiche.

9. La sospensione delle attivita affidate potra essere pertanto disposta dalla Stazione Appaltante al
presentarsi di particolari eventi interni alla Stazione Appaltante ma non per motivi imputabili a ritardi efo
negligenze da parte del Soggetto Affidatario; ogni sospensione o novazione dovra essere tempestivamente
comunicata mediante natifica cartacea o PEC, cui fara seguito conferma scritta tra le parti.

10. Non saranno ammesse proroghe ai termini relativi alle varie fasi delle prestazioni previste, se non
nell’eventualita di sospensione dell'espletamento dell‘incarico, oggetto del presente Capitolato, disposta
dalla Stazione Appaltante.

11. Nel caso in cui la Stazione Appaltante riconosca all’Affidatario, per particolari situazioni e problematiche
non imputabili a negligenze o ritardi da parte dello stesso, un maggiore tempo per |'esecuzione delle
prestazioni, questo comportera un nuovo termine di ultimazione che andra contrattualmente a sostituire
quello precedentemente stabilito. In conseguenza di eventuale novazione del termine contrattuale di
ultimazione del servizio e stante la consensualita di tale prolungamento, I'Affidatario non pud avanzare
pretese per particolari indennizzi, né la Stazione Appaltante puo applicare le penali per il ritardo.

Articolo 24. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione del servizio sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 giorni naturali consecutivi
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere il servizio e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui allart. 22, comma 1, del presente capitolato &
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei servizi e il termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione per compiere i servizi con la messa
in mora di cui al comma 2.

4. Sono a carico dell’'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del
contratto,

Articolo 25. Verifiche di conformita/certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dellart. 102 del D.Lgs.. 50/2016 il Servizio oggetto dell’Appalto & soggetto a verifica di
conformita/certificato di regolare esecuzione onde certificare che l'oggetto del contratto in termini di
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prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel
rispetto delle previsioni del Capitolato e di quanto offerto in sede di gara.

2. La verifica di conformita /certificato di regolare esecuzione prevedra controlli e verifiche in contraddittorio
con |'Affidatario degli elaborati prodotti. Sono avviate verifiche di conformita in corso di esecuzione del
contratto al termine di ciascuna delle fasi sopraindicate volte ad accertare che l'oggetto dell’appalto sia
realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte.

3. L'accertamento sara effettuato e documentato da certificato di verifica di conformita/certificato di
regolare esecuzione. All'esito delle operazioni ed al termine dell'appalto il soggetto incaricato non oltre 3
mesi dalla ultimazione delle prestazioni, rilascia il certificato di verifica di conformita/certificato di regolare
esecuzione e invita I'Affidatario alla presa visione e accettazione, il quale deve firmarlo nel termine di
quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All‘atto della firma I'Affidatario pud aggiungere le contestazioni
che ritiene opportune. Il soggetto incaricato della verifica di conformita/certificato di regolare esecuzione
riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell’Affidatario, corredate dalle proprie valutazioni.
L'accertamento della regolarita delle prestazioni non esonera I'Affidatario da eventuali responsabilita per
difetti, imperfezioni e difformita che non fossero emersi all‘atto della predetta verifica e venissero accertati
successivamente (vizi occulti).

4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, la verifica di conformita/ certificato
di regolare esecuzione sara effettuata secondo quanto disposto dall‘art. 102 del D.Lgs.. 50/2016 e ss.mm.
eii.

CaPo 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 26. Pagamenti delle prestazioni a corpo

1. 1l corrispettivo del servizio in argomento & valutato a corpo ed & comprensivo di qualsiasi onere; esso si
intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

2. 1l Professionista si assume |'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente
disciplinare, ai sensi dell’art, 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e di indicare un solo numero di
conto corrente dedicato.

3. Corrispettivo per il servizio
1l pagamento del corrispettivo avverra in due fasi.

- Fase 1: all'approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione e del RUP dei piani di indagine di cui
all’art. 5.1 fase 1{RM-PI) e all'art. 5.2 p.to 1 (RM-PI-F) e degli elaborati conclusivi della fase 2 (fasi
I e I del disciplinare) di cui all’art. 5.1 della verifica di vulnerabilita sismica e dell‘art. 5.2 p.to 2 (RRI-
F) di quella di idoneita statica delle strutture e degli ambienti interni e degli spazi esterni - Pagamento
pari al 60% del relativo corrispettivo con una ritenuta dello 0,5% da svincolarsi in sede di liquidazione
finale dopo 'approvazione del certificato di verifica di conformita/certificato di regolare esecuzione ai
sensi dell’art, 30 c. 5 bis del D.Lgs.. 50/2016 e smi.

- Fase 2: alla consegna e relativa verifica della regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione
e del RUP degli elaborati conclusivi delle fasi 3 e 4 (fasi III e IV del disciplinare) di cui all'art. 5.1 della
verifica di vulnerabilita sismica e dellart. 5.2 p.to 3 di quella di idoneita statica delle strutture e degli
ambienti interni e degli spazi esterni. Pagamento pari al 40% del relativo corrispettivo con una ritenuta
dello 0,5% da svincolarsi in sede di liquidazione finale dopo |'approvazione del certificato di verifica di
conformita/certificato di regolare esecuzione al sensi dell‘art. 30 c. 5 bis del D.Lgs.. 50/2016 e smi.
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- Sull'importo del corrispettivo spettante all’Affidatario sara operata la detrazione delle somme
eventualmente dovute all’Amministrazione a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro
indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Articole 27, Pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell’art. 113 bis del D. Lgs. 50/20186, all'esito positivo dell’ultima verifica di conformita/certificato
di regolare esecuzione che attesta la regolare esecuzione del servizio nel suo complesso il RUP rilascia il
certificato di pagamento ai fini dello svincolo delle ritenute sopraindicate da parte dell'Affidatario.

2. I certificato di pagamento & rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. Il pagamente della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 102 e 103, del D. Lgs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

4, La rata di saldo, unitamente alle ritenute, & pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 é costituita alle condizioni previste dal comma 6 dellart. 103
del D.Lgs. 50/20186, e cioé & di importo pari al saldo maggiorato del tasso dinteresse legale applicato per
il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio & il collaudo definitivo.

Articolo 28. Ritardo nel pagamento delle rate di acconto
1. Nei ritardi nei pagamenti trova applicazione it D.Lgs. 231/2002 come madificato dal D.Lgs, 192 del 2012.

2. 1| pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve.

3. E facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo
di spesa, raggiunga il quarto dellimporte netto contrattuale, di agire ai sensi dellart. 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbiigazioni se l|a Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di qguanto maturato; in alternativa, & facolta dell'appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione
di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Articolo 29. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atte contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del D.Lgs.
50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca dTtalia e che Il contratto di cessione, in
originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
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Articolo 30, Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.,

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

Caro 5 — GARANZIE

Articolo 31. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs. 50/2016, & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10% (un decimo) dellimporto contrattuale; in casc di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10%, la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20%.

2. La garanzia & prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto
autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,

3. Ai sensi del comma S dellart. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sara
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%
dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverra automaticamente, non appena l'appaltatore avra
consegnato alliistituto garante lo stato di avanzamento dei servizi (o, eventualmente, un analogo
documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

4. Ai sensi dell'art. 103, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della
cauzione, nei limiti dellimporto massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto
di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
L'Amministrazione pud incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; I'incameramento defla garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione Appaltante senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell'appaltatore di proparre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del D.Lgs. 50/2016) la Stazione Appaltante ha
facolta di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte.

Articolo 32. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’art, 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, allimporte della cauzione definitiva provvisoria di cul
all'art. 31 del presente capitolato si applicano le riduzioni di cui al suddetto comma. In particolare, si applica
la riduzione del 50 per cento nei confronti delle microimprese, piccole & medie imprese e dei
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raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del
Ministero delle attivita produttive del 18 aprile 2005).

Articolo 33. Assicurazioni a carico dell’appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, I'appaltatore & obbligato a stipulare, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti
i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni a terzi nell’esecuzione dei servizi,

2. 1l contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni
prima della consegna dei servizi; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei servizi e
cessa alla data di emissione del certificato di conformita o del certificato di regolare esecuzione e,
comungue, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprieta
0 in possesso dellimpresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da
furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti,
esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride
e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo,
altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che I'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di
lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti
e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso
dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice
civile, e danni a persone dellimpresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione appaltante
occasfonalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione
appaltante;

- lindicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
appaltante autorizzali all'accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dell’esecuzione, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4, Tale polizza deve essere stipulata per un massimale per [‘assicurazione contro la responsabilita civile
verso terzi con un minimo di 500.000,00 Euro, ed un massimo di Euro 5.000.000-

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dellimpresa non
comporta l'inefficacia della garanzia.

6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora |'appaltatore sia un'associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall‘art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, le
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese mandanti.
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7. L'Affidatario dovra produrre copia conforme della polizza per responsabilita professionale a garanzia del
corretto svolgimento del Servizio, con massimale commisurato all'importo del Servizio medesimo.

Caro 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 34. Norme di sicurezza generali

1, I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti In materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore
&, altresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene,
per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. |'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell‘applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Articolo 35. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs del 9 aprile
2008 n. 81 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni previste
nel cantiere,

2. Ai sensi dell’art, 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., I'impresa esecutrice o le imprese esecutrici
&/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei servizi e quindi periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore:

* |a propria idoneit3 tecnico — professionale (cioé il possesso di capacita organizzative, nonche disponibilita
di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalita
dell’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ei.;

» |indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate dallTstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), allIstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.

Articolo 36, Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei servizi, redige e
consegna al Direttore dell'esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei servizi. Il piano operativo di sicurezza
dovra rispondere ai requisiti di cui all’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m. € i.
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Caro 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 37, Subappalto

1. L'appaltatore di norma esegue in proprio i servizi e i lavori compresi nel contratto, che non puo essere
ceduto a pena di nullita.

2, Ai sensi dell'art. 31, comma 8, D.Lgs.. n. 50/2016, sono subappaltabili le sole prestazioni afferenti il
servizio di esecuzione delle indagini e dei ripristini non strutturali; per le prestazioni relative al servizio di
verifica e servizi connessi & vietato il subappalto. Per le restanti attivita, in caso di subappalto st applicano
le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs..50/2016.

3. Ii subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni
o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comungue subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunqgue espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, I'eventuale subappalto non
pug superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

5. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e | noli a caldo, se singolarmente
di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratio da affidare.

6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per {'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avwenute nel corso del sub-contratto.

7. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto
subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma
7 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016..

8. Per le loro specificita, non si configura come attivita affidata in subappalto I'affidamento di attivita
specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.

9, |'appaltatore puo affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri I'assenza in capeo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
del D.Lgs. 50/2016..

10. L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresi la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai
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subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto,
corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del
contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che
£Conomici.

11. L'appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio
dei servizi la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza cui al comma 17 dell'art. 105
del D.Lgs. 50/2016.

13. Ai fini del pagamento delie prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

14. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi
5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

15, Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del
procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.

16. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art, 80 del D.Lgs. 50/2106.

17. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non supericre al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito Il Direttore dell'esecuzione, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero
il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

18. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

19. I piani di sicurezza di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore & tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore
tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

20. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto
la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art,
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
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effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
CoNsorzio.

21. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giomni dalla relativa
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.

22. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante & di
15 giomi.

23. I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di uiteriore subappalto, e pertanto il
subappaltatore non put subappaltare a sua volta i lavori.

24, Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando ['associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto.

25, La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art.
83, comma 1, e all'art. 84, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, all'appaltatore, scomputando dall'intero
valore deli'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori
possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente
eseguite.

Articolo 38, Responsabilita in materia di subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore & in ogni caso responsabile in via
esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per i'esecuzione delle opere oggetto di subappalto,
sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. L'appaltatore & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13,
lettere a) e c) dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, 'appaltatore € liberato dalla responsabilita solidale di cui al
periodo precedente.

3. Il Direttore dell'esecuzione e il responsabile del procedimento, provvedono a verificare, ognuno per (a
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilité del subappalto.

4. Ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti
la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere
stesse, senza |'autorizzazione dell'autorita competente, & punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con
l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non
superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore
e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mest ad un anno e dell'ammenda pari ad
un terzo de! valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E data all'amministrazione appaltante la
facolta di chiedere la risoluzione del contratto.
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1. Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei sequenti casi:

a) quando Il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Caro 8 - MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Articolo 40. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende del comparto
attinente al servizio in oggetto, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalia struttura o dalle
dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell‘osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventudli subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui if contratto collettivo
non disciplini Ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d. & abbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto,
la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore linadempienza accertata e pué procedere a una
detrazione del 5 % sui pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme
accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato
nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento limporto
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile, Sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta
dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
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4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita
per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovuie all'affidatario del contratto ovvero
dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai
sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

5. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive
competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell‘attiviti
imprenditoriale interessata dalle viclazioni qualora riscontrano l'impiego di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori
regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro. Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
che costituiscono il presupposto per ladozione del provvedimento di sospensione dell’attivita
imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I del D.Lgs. 81/2008,

6. Nei casi di cui al comma precedente, il provwedimento di sospensione pud essere revocato laddove si
accerti:

a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia
di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

7. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u} del D.Lgs. 81/2008, i datori di lavoro nell'ambito dello svolgimento
di attivita in regime di appalto e di subappalto debbono munire il personale occupato di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore
di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo
grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i
quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di
riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione
del committente.

8. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piU datori di lavoro o lavoratori
autonomi, dell'abbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

9. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 4, del DL 223/2006 convertito dalla legge n., 248/2006, i datori di lavoro
con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un
apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da
tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente
comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla
tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni
di cui al comma 4.

10. Ai sensi dellart. 55, comma 5 - lett. i) del D.Lgs. 81/2008, la violazione delle previsioni di cui ai commi
6 e 8 comporta |'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad
euro 500 per ciascun lavoratore. Ai sensi dell‘art. 59, comma 1 - lett. b) del D.Lgs. 81/2008, il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cul al comma 4 che non provvede ad esporla &, a sua volta, punito
con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
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11. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di
cui all'articolo 9 bis, comma 2, del DL 510/1996 e s.m, e i. (convertito dalla legge n. 608/96), al Servizio
competente nel cui ambito territoriale & ubicata la sede di lavoro entro il giormo antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La
comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione
qualora I rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il
trattamento economico e normativo applicato.

12. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria & punito con
la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per
ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non pud essere inferiore a euro
3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Articolo 41, Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico
durante il periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del D.Lgs.
50/2016, se una o piu delle sequenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

b) se I'aumento di prezzo eccede il 50% del prezzo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016; con riferimento alle modificazioni di cui alf'art. 106, comma 1, lett, &) del D.Lgs.
50/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti
aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 sono
state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui
all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovverc per quanto riguarda
i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1, secondo e terzo periodo
del D.Lgs. 50/2016;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento
ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso
qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di
una o pill misure di prevenzicne di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art.
80 del D.Lgs. 50/2016.

3. Quando il direttore dell'esecuzione o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta
un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la
buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo pud
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essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsablle del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione o il responsabile unico
dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud
essere inferiore a 10 giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora linadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative
ai lavori, servizi o fomniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dell’esecuzione curi la redazione dello
stato dei servizi gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.

7. Qualora sia stato nominato, I'organo preposto alla verifica di conformita procede a redigere, acquisito
lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente
codice. Con il verbale & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto
e ammesso in contabilith e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante; e altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non
previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante,

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto
risolto, 'onere da porre a carico dell'appaltatore é determinato anche in relazione alla maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non sl sia avvalsa della facolta
prevista dall'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante {'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La
stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori 0 d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'art. 93 del
D.Lgs. 50/2016, pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’appaltatore di agire per il
risarcimento dei danni.

Articolo 42, Recesso dal contratto

1. Ai sensi deli'art. 109, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante puo recedere dal contratto in
qualunque tempo previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel
caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dellimporto delle opere non eseguite
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2. 1l decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra limporto dei quattro quinti de!
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizi eseguiti.

3. . L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a venti giomi, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica
la regolarita dei servizi.

Caro 9 - NORME FINALI

Articolo 43. Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilita
dell’Appaltatore

1. Oltre gli oneri previsti agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, del Capitolato Generale di cui al
D.M. 145/2000 nonché dal presente Capitolato Speciale, e inoltre da quanto pravisto da tutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori, I'Appaltatore, dovra in particolare:

2. Sono inoltre previsti i seguenti generali oneri ed obblighi:

a) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dell'esecuzione, in conformita alle pattuizioni contrattuali,

b) L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’'esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto.

c) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza.

d) Lapprontamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

e) La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei servizi, possano
essere arrecati a persone o a proprietd pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilita sia
I'Amministrazione appaltante che la Direzione dell'esecuzione o il personale di sorveglianza e di
assistenza.

f) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e
delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in
caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorita,
I'Amministrazione procedera ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituira
apposita garanzia per I'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolanc lo
svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi
titolo corrisposti interessi.

g) La comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative allimpiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata
dall'Ufficio per linoltro delle notizie suddette, verra applicata una muita pari al 10% della penalita
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prevista, restando salvi i pil gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformita alle
normative vigenti per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

h) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso neil vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

i) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,
alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel
presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell’Amministrazione appaltante.

3. Ii corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi del servizio a corpo,
fisso ed invariabile.

Articolo 44, Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli
atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di
verifica della conformita) e registro, della copia del contratto e del documenti e disegni di progetto ai sensi
dell’art. 8, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

2. Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (IVA); ITVA é regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.

Articolo 45. Informativa sulla Privacy

1. Ai sensi dellart. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce I'informativa riguardante il trattamento
dei dati personali che sara effettuato da questa Amministrazione relativamente alla procedura di gara per
I'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la verifica di vulnerabilita sismica, I'idoneita statica,
i rilievi e le indagini diagnostiche specialistiche del fabbricato e degli ambienti interni e spazi esterni del
complesso denominato “Paradiso sul Mare” via Gramsci — Istituto alberghiero “Marco Gavio Apicio” — Anzio.

a) 1l Titolare de! Trattamento & la Cittd Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A -
00187 Roma;

b) 1l Responsabile della Protezione Dati sara raggiungibile mediante i propri dati di contatto che
saranno riportati sul sito istituzionale della Citta Metropolitana di Roma Capitale, nella Sezione
Amministrazione Trasparente;

¢) I Responsabile interno del Trattamento & il Direttore del Dipartimento III, domiciliato in Roma via
Giorgio Ribotta 41-43.

d) Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti degli Uffici del Dipartimento III, che
agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalita e
modalita del trattamento.

e) Il trattamento dei dati sara esclusivamente finalizzato a: gestione procedura di appalto, affidamento
dell'appalto, nonché - con riferimento all‘aggiudicatario - affidamento dellincarico, stipula ed
esecuzione del contratto, con i connessi adempimenti.

f) Le informazioni trattate sono dati comuni efo sensibili- limitatamente ai dati giudiziari.

g) 1dati forniti saranno trattati in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, anche mediante I'ausilio
di mezzi elettronici dal personale dell’Amministrazione; il trattamento sara effettuato nel rispetto
delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal
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Responsabile del Trattamento ai propri incaricati, In particolare i dati saranno trattati in modo ledito
e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in
altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario,
aggiornati, pertinenti, completi € non eccedenti rispetto alle finalita per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;

#1) 1l conferimento dei dati & obbligatorio e |'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
la mancata conclusione del procedimento.

/) 1 dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento
delle finalita per le quali sono stati raccolti.

J) 1 dati forniti saranno comunicati agli Uffici dell’Ente competenti per la redazione del contratto ed
inseriti, laddove obbligatorio per legge, nelle piattaforme informatiche del settore (es. Anac),
ovvero forniti su richiesta dell’Autorita Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.

k) 1 dati forniti saranno diffusi tramite pubblicazione degli atti di gara sul sito istituzionale - sezione
trasparenza, ai sensi del D.Lgs.. 33/2013 e tramite pubblicazione delle determinazioni dirigenziali
relative all'appalto sull’Albo Pretorio ai sensi del D.Lgs.. 267/2000.

/) 1dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi .
m) 1 dati forniti non saranno oggetto di profilazione.

n) Linteressato potra esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto
di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio
o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di
reclamo ad una Autorita di Controllo.
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