

= CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1

Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano[M2C4I3.1]

SCRITTURA PRIVATA PER CONTRATTO ATTUATIVO

Primo Contratto Attuativo Accordo Quadro per l'affidamento di servizi tecnici interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane- Finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU M2C4 INV 3.1 - PNRR-Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano. GRUPPO 1

CUP AQ F33I23000120006

CIG Accordo Quadro: 9898299EB9 – CIG Derivato: A00B2D7625;

A010E3F470; A05FB8C02D; A05FBDB15E; A05FCD7153

interventi di forestazione: CUP F62F23000410006

-CUP F82F23000650006 - CUP F82F23000720006

Registro Interno n.F23/24_01 HUB 3-DIP VII

TRA

il Dott. Stefano CARTA nato a Roma il XX.XX.XXXX, in qualità di Direttore del Dipartimento VII – “Attuazione del PNRR, Fondi Europei, supporto ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale, Formazione Professionale” – HUB 3 - della **Città metropolitana di Roma Capitale**, con sede in Roma, Via IV novembre, 119/A Codice Fiscale 80034390585 Partita IVA 06214441005, che

dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito,
“Soggetto Attuatore”)

E

Il Dott. For. Marco LELLI, nato ad XXXX (XX) il XX.XX.XXXX e residente
in XXXXXXXX (XX), XXXXXXXXXXXX n. XX, nella sua qualità di
Amministratore e Legale Rappresentante dell’operatore economic
Progettazione e Gestione Agro Forestale (P.G.A.F.) SRL, con sede in
Cervara di Roma (RM), Viale di Castel Amato n.6 - C.F. e P.IVA
14756951001, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in
data 20.04.2018 al REA n. RM – 1543656, come da documento n. T 605572725
del 30.05.2025, acquisito d’ufficio che agisce giusto mandato collettivo
speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del
raggruppamento temporaneo di professionisti costituito ai sensi degli artt. 45 e
48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme autenticato nelle
firme per il dott. Giuseppe Mesiti, Notaio in Tivoli, Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, rep.4027 / racc. 3055 in data
18.11.2024, registrato all’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale (RM) il
22.11.2024 n.21007 Serie 1T, tra esso medesimo e i seguenti mandanti:

- a) **Gerardina Santese** (mandante), con sede legale in XXXX (XX)
XXXXXX n. XX – C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- b) **Massimi Marco** (mandante), con sede legale in XXXX (XX)
XXXXXX n. XX – C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- c) **Fausto Manes** (mandante), con sede legale in XXXX (XX) XXXXXXXX
n. XX – C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- d) **Federica Crescenzi** (mandante), con sede legale XXXX (XX)

	XXXXXX n. XX – C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;	
	e) Giancarlo Carlone (mandante), con sede legale in XXXX (XX)	
	XXXXXX n. XX – C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;	
	f) Patrizia Pulcini (mandante), con sede legale in XXXX (XX)	
	XXXXXX n. XX – C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;	
	g) Loredana Barbona (mandante), con sede legale in XXXX (XX)	
	XXXXXX n. XX – C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;	
	h) Lorenzo Vanadia (mandante), con sede legale in XXXX (XX)	
	XXXXXX n. XX – C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;	
	i) SAMA Scavi Archeologici Società Cooperativa (mandante) con sede	
	in Roma (RM), Via Gasperina n.45 – C.F. e Partita Iva 11468301004;	
	(in seguito, “Appaltatore”);	
	(in seguito, congiuntamente “le Parti”);	
	PREMESSO	
	- che con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 è	
	stato valutato positivamente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano,	
	notificata dal Segretariato generale del Consiglio all’Italia, con nota LT61/21	
	del 4 luglio 2021;	
	- che in data 02 maggio 2023 è stato pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e	
	della Sicurezza Energetica (MASE) l’”Avviso pubblico per la presentazione di	
	proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle	
	città metropolitane da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e	
	Resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 3.1“ <i>Tutela e valorizzazione</i>	
	<i>del verde urbano ed extraurbano</i> ” - Annualità 2023-2024”;	
		3

- **che** con Determinazione Dirigenziale RU n.2033 del 16.06.2023, avente ad oggetto *“CUP F33I23000120006 Accordo Quadro per l’affidamento di servizi tecnici di progettazione, direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), certificato di regolare esecuzione (CRE) – collaudo* *Importo 3.210.064,00 “Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” - Annualità 2023-2024”, Finanziato dall’Unione europea –NextGenerationEU” (NGEU)”, la Città metropolitana di Roma Capitale ha disposto l’avvio di una procedura di gara, aperto, di rilievo comunitario, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di un Accordo quadro, relativo alla realizzazione dei servizi tecnici richiamati nell’oggetto per i progetti di forestazione relativi all’Avviso pubblico del MASE per le annualità 2023-2024;*

- **che** con Determinazione Dirigenziale RU n.2793 del 07.08.2023, della Città metropolitana di Roma Capitale è stata aggiudicata la gara *PA VSTQ 13/23/07_PNRR - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, sensi dell’art. 54 comma 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento di servizi tecnici di progettazione, direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), certificato di regolare esecuzione (CRE) - collaudo, a valere sull’Avviso pubblico per la*

presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane. “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGeneration EU” - M2C4 investimento 3.1. Valore dell’Accordo Quadro, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 16 del d.lgs. 50/2016, rappresentativo della sommatoria dell’importo massimo presunto degli appalti specifici che potranno essere affidati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, pari ad € 2.530.000,00, I.V.A. ed oneri contributivi esclusi” nei confronti:

1. dell’offerta prima classificata con punti 100,00, prodotta dal RTP

P.G.A.F. SRL, mandataria, con sede legale in Cervara di Roma (RM), VIALE DI CASTELL’AMATO 6 - C.F. 14756951001, in ATI con Emanuela Carli, mandante, con sede legale in Roma (RM) Via Giovanni Filippo Ingrassia 44 – C.F. CRLMNL78A49H501K, GERARDINA SANTESE, mandante, con sede legale in Roma (RM) VIA GIORGIO VIGOLO, 40 – C.F. SNTGRD80P70A717R, Fausto Manes, mandante, con sede legale in San Felice Circeo (LT) Via IV Maggio, 29 G – C.F. MNSFST51A18E745W, MASSIMI MARCO, mandante, con sede legale in Sabaudia (LT) VIA SIRIO, N. 16 – C.F. MSSMRC85M20E472K, Federica Micarelli, mandante, con sede legale in Ciampino (RM) via Madrid 37 – C.F. MCRFRC77C57H501K, PATRIZIA PULCINI, mandante, con sede legale in Roma (RM) VIA OSTIENSE 36 F – C.F. PLCPRZ64R50H501Q, Lorenzo Vanadia, mandante, con sede legale in Pomezia (RM), Via Rumenia, 80 – C.F. VNDLNZ85E27H501C, Giancarlo Carlone, mandante, con sede legale in Roma (RM) via

	Operativa e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,	
	determinati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Rev.15/09/2016), un	
	ribasso percentuale pari al 25,000%;	
	4. nei confronti dell' offerta quarta classificata con punti 74,73 , prodotta	
	dal RTI Agrifolia Studio Associato di D. Dallari professionale,	
	mandataria , (... <i>omissis</i>), il quale offre sui corrispettivi per i Servizi di	
	Progettazione (definitiva ed esecutiva), Coordinamento della sicurezza	
	in fase di progettazione, nonché per gli ulteriori Servizi di Direzione	
	Lavori, Direzione Operativa e Coordinamento della sicurezza in fase di	
	esecuzione, determinati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	
	(Rev.15/09/2016), un ribasso percentuale pari all' 8,000%";	
	-che con Decreto del Sindaco metropolitano n. 240 del 29.09.2023 sono state	
	approvate le seguenti nove proposte progettuali della Città metropolitana di	
	Roma Capitale per la partecipazione all'Avviso pubblico di cui sopra:	
	1) CUP F62F23000410006 – RM01-Litorale centrale (LCT);	
	2) CUP F82F23000650006 – RM02-Ripristino forestale nella tenuta di Castel	
	Porziano;	
	3) CUP F82F23000660006 – RM03-Macchia Grande di Ponte Galeria;	
	4) CUP F32F23000570006 – RM04-Monti Sabatini;	
	5) CUP F42F23000490006 – RM05-Campagna Romana Meridionale;	
	6) CUP F82F23000670006 – RM06-Campagna Romana Settentrionale;	
	7) CUP F82F23000680006 – RM07-Litorale Settentrionale;	
	8) CUP F12F23000690006 – RM08-Valle dell'Aniene Sud;	
	9) CUP F52F23000590006 – RM09-Valle dell'Aniene Nord;	
	-che con Decreto del Sindaco metropolitano n. 241 del 06.10.2023 sono state	

approvate ulteriori due proposte progettuali della Città metropolitana di Roma

Capitale per la partecipazione all'Avviso pubblico di cui sopra:

10) CUP F82F23000720006 – RM10-Progetto di forestazione urbana per

l'integrazione tra capitale naturale e culturale nella città di Roma;

11) CUP F82F23000730006 – RM11-Progetto di forestazione periurbana per

l'integrazione tra capitale naturale e culturale nella campagna romana;

-che la Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero

dell'ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con proprio Decreto

Direttoriale n. 606 del 21.12.2023, registrato da parte della Corte dei Conti al

n.56 del 15.01.2024, in riferimento *all'Avviso pubblico per la presentazione di*

proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle

città metropolitane da finanziare nell'ambito del PNRR - Missione 2 -

Componente 4 - Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed

extraurbano" - Annualità 2023-2024, ha finanziato n.11 progetti di

forestazione urbana, periurbana ed extraurbana presentati dalla Città

metropolitana di Roma Capitale;

-che ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, Responsabile Unico del

Procedimento (RUP) di cui trattasi è l'arch. Paolo Napoleoni, nominato con

determinazione dirigenziale R.U. n. 1924 del 12.06.2023;

-che l'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con la Città metropolitana di Roma

Capitale l'Accordo Quadro in data 22.05.2025 repertorio n. 12549;

-che il Soggetto Attuatore in epigrafe ai sensi dell'artt.6 e 29 dell'Accordo

Quadro e dell'art. 5 del Capitolato d'Oneri intende utilizzare lo stesso mediante

la stipula di Contratti Attuativi;

-che il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica

necessaria alla stipula del presente Contratto Attuativo;

- **che** l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Disciplinare di Gara (d'ora in poi anche solo DG) e il Capitolato d'Oneri (d'ora in poi anche solo CO), definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Attuativo, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

- **che** i CIG del presente Contratto Attuativo sono i seguenti: **A00B2D7625; A010E3F470; A05FB8C02D; A05FBDB15E; A05FCD7153;**

-**che** con DD RU n. **3130** del **12.09.2023** sono state affidate all'operatore economico primo classificato **RTP PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) S.R.L. (mandataria) + altri** le *“Attività di verifica e idoneità delle aree compresa la redazione delle indagini speditive Area A Settore Costiero Ha 227,55–CIG derivato A00B2D7625”* al costo complessivo di euro **9.508,89** (Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% incluse);

-**che** con DD RU n. **3349** del **27.09.2023** sono state affidate all'operatore economico primo classificato **RTP PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) S.R.L. (mandataria) + altri** le attività riguardanti la *“Progettazione preliminare (Allegato 5 al bando del MASE) – completa delle relazioni e di tutti gli elaborati ed allegati previsti dal capitolato e disciplinare di gara di CMRC, compreso la disamina dei vincoli e Valutazione della sostenibilità ambientale – DNSH” - Area A) CASTEL PORZIANO + LITORALE CENTRALE per Ha 191,68 – CIG derivato A010E3F470”* al costo complessivo di euro **25.587,30** (Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% incluse);

-**che** con DD RU n. **2934** del **06.08.2024** sono stati affidati all'operatore

economico primo classificato **RTP PROGETTAZIONE E GESTIONE**

AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) S.R.L. (mandataria) + altri i “Servizi

Parte 1.1-Analisi preliminare di fattibilità e Parte 1.2-Progettazione

Definitiva dell’ intervento CIA PR240001P-CUP F62F23000410006–RM01

- Litorale Centrale (LTC) – CIG derivato A05FB8C02D” al costo

complessivo di euro **32.049,52** (Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% incluse);

-che con DD RU n. **3022** del **08.08.2024** sono stati affidati all’operatore

economico primo classificato **RTP PROGETTAZIONE E GESTIONE**

AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) S.R.L. (mandataria) + altri i “Servizi

Parte 1.1-Analisi preliminare di fattibilità e Parte 1.2-Progettazione

Definitiva dell’intervento CIA PR 24 0002 P-CUP F82F23000650006 -

RM02 - Progetto di ripristino forestale nella Tenuta di Castelporziano (CPZ)

– CIG derivato A05FBDB15E” al costo complessivo di euro

175.562,92(Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% incluse);

-che con DD RU n. **3021** del **08.08.2024** sono stati affidati all’operatore

economico primo classificato **RTP PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO**

FORESTALE (P.G.A.F.) S.R.L. (mandataria) + altri i “Servizi Parte 1.1-

Analisi preliminare di fattibilità e Parte 1.2-Progettazione Definitiva

dell’intervento CIA PR240010P-CUP F82F23000720006 - RM10 - Progetto

di riforestazione urbana per l’integrazione tra Capitale Naturale e Culturale

nella Città di Roma – CIG derivato A05FCD7153” al costo complessivo di

euro **29.146,77** (Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% incluse);

-che il Contratto Attuativo diviene efficace con la stipula e non trova

applicazione l'articolo 32, comma 12, del Codice dei Contratti;

-**che** l'appaltatore con dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ha attestato la permanenza dei requisiti d'idoneità morale, e quindi di tutte le condizioni e di tutti i requisiti prescritti, sia generali che speciali *ex lege* e della *lex specialis* (obblighi specifici del PNRR) dichiarati al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro su richiamato e si impegna sin d'ora, con la sottoscrizione del presente contratto, a comunicare immediatamente alla Città Metropolitana eventuali variazioni;

-**che** con verbale del **05 settembre 2023** (acquisito al protocollo metropolitano n. **CMRC-2023-0139274** del **06.09.2023**) in relazione ai servizi di cui alla DD RU n. **3130** del **12.09.2023** CIG **A00B2D7625**, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal RUP l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;

-**che** con verbale del **15 settembre 2023** (acquisito al protocollo metropolitano n. **CMRC-2023-0145871** del **18.09.2023**) in relazione ai servizi di cui alla DD RU n. **3349** del **27.09.2023** CIG **A010E3F470**, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal RUP l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Misure urgenti

per la semplificazione e l'innovazione digitali» (c.d., Decreto Semplificazioni),

convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente

modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021,

relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;

-che con verbale del **31 luglio 2024** (acquisito al protocollo metropolitano n.

CMRC-2024-0126606 del 22.07.2024) in relazione ai servizi di cui alla DD

RU n. **2934 del 06.08.2024 CIG A05FB8C02D**, stanti le esigenze acceleratorie

e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle

precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata

disposta dal RUP l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo

8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Misure urgenti

per la semplificazione e l'innovazione digitali» (c.d., Decreto Semplificazioni),

convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente

modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021,

relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;

-che con verbale del **31 luglio 2024** (acquisito al protocollo metropolitano n.

CMRC-2024-0126606 del 22.07.2024) in relazione ai servizi di cui alla DD

RU n. **3022 del 08.08.2024 CIG A05FBDB15E**, stanti le esigenze acceleratorie

e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle

precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata

disposta dal RUP l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo

8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Misure urgenti

per la semplificazione e l'innovazione digitali» (c.d., Decreto Semplificazioni),

convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente

modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021,

relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;

-che con verbale del **31 luglio 2024** (acquisito al protocollo metropolitano n.

CMRC-2024-0126606 del 22.07.2024) in relazione ai servizi di cui alla DD

RU n. **3021 del 08.08.2024 CIG A05FCD7153**, stanti le esigenze acceleratorie

e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle

precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata

disposta dal RUP l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo

8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Misure urgenti

per la semplificazione e l'innovazione digitali» (c.d., Decreto Semplificazioni),

convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente

modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021,

relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;

-che l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo

quanto previsto nell'articolo 23 del Capitolato d'Oneri e nell'articolo 9

dell'Accordo Quadro, a norma di legge, consegnando l'originale al Soggetto

Attuatore in epigrafe;

-che l'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall'articolo 10 e 11

dell'Accordo Quadro ha prodotto RC/professionali a norma di legge;

- **che** l'Appaltatore ha sottoscritto il Patto d'Integrità con il Soggetto Attuatore;

- **che** sono stati acquisiti, per il R.T.P. aggiudicatario primo classificato, i

seguenti documenti di regolarità contributiva, conservati in atti:

- **P.G.A.F. srl (Mandataria)** – DURC prot. n.INAIL 48542078 con scadenza il 31.07.2025;

- **Gerardina Santese (Mandante)** - EPAP comunicazione prot. n. 221441 CRCPA del 02.07.2025 con scadenza 120 giorni dalla data di

	rilascio;	
	• Marco Massimi (Mandante) – ENPAIA comunicazione prot. n.	
	P/234860/2025/9.1.2.0 del 02.07.2025;	
	• Fausto Manes (Mandante) - dichiarazione in data 22.02.2025, prot.	
	in entrata CMRC 0035997 del 25.02.2025, in cui dichiara di essere	
	pensionato e pertanto di non essere soggetto agli adempimenti relativi	
	alla produzione del DURC;	
	• Federica Crescenzi (Mandante) – EPAP comunicazione prot. n.	
	221826 CRCPA del 07.07.2025 con scadenza 120 giorni dalla data di	
	rilascio;	
	• Giancarlo Carlone (Mandante) - DURC prot. n.INAIL 49650259	
	con scadenza 21.10.2025;	
	• Patrizia Pulcini (Mandante) – INARCASSA comunicazione prot. n.	
	665169/171.2.1/STAP03 del 02.07.2025 con validità quattro mesi	
	dalla data di rilascio;	
	• Loredana Barbona (Mandante) - EPAP comunicazione prot. n.	
	221830 CRCPA del 07.07.2025 con scadenza 120 giorni dalla data di	
	rilascio;	
	• Lorenzo Vanadia (Mandante) - INARCASSA comunicazione prot.	
	n. 880368/171.2.1/STAP03 del 02.07.2025 con validità quattro mesi	
	dalla data di rilascio;	
	• SAMA Scavi Archeologici Soc.Coop. (Mandante) - DURC prot.	
	n.INPS 46044229 con scadenza 25.09.2025;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto

Attuativo, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

- il Disciplinare di Gara (DG) e il Capitolato d'Oneri (CO),
corredato di allegati;

- l'Accordo Quadro in data 22.05.2025 repertorio n. 12549 avente
ad oggetto: *“contratto di appalto finalizzato ad un Accordo
Quadro per l'affidamento di servizi tecnici di progettazione,
direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione (CSP) - coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione (CSE), certificato di regolare esecuzione (CRE),
collaudo per la presentazione di proposte di intervento di
forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città
metropolitane- Finanziato dall'Unione Europea –
NextGeneration EU M2C4 INV 3.1 - PNRR-Tutela e
valorizzazione del verde urbano ed extraurbano. GRUPPO 1”;*

- la Determinazione Dirigenziale RU n. 3130 del 12.09.2023
CUP F33I23000120006 - CIG Accordo Quadro 9898299EB9 –
CIG derivato A00B2D7625;

- la Determinazione Dirigenziale RU n. 3349 del 27.09.2023
CUP F33I23000120006 - CIG Accordo Quadro 9898299EB9 -
CIG derivato A010E3F470;

- la Determinazione Dirigenziale RU n. 2934 del 06.08.2024
CUP AQ F33I23000120006 - CIA PR240001P-CUP
F62F23000410006–RM01 – Progetto Litorale Centrale (LTC)

	CIG Accordo Quadro 9898299EB9 - CIG derivato	
	A05FB8C02D;	
	- la Determinazione Dirigenziale RU n. 3022 del 08.08.2024	
	CUP F33I23000120006 — CIA PR 24 0002 P-CUP	
	F82F23000650006 - RM02 - Progetto di ripristino forestale	
	nella Tenuta di Castelporziano (CPZ) - CIG Accordo Quadro	
	9898299EB9 - CIG derivato A05FBDB15E;	
	- la Determinazione Dirigenziale RU n. 3022 del 08.08.2024	
	CUP F33I23000120006 - CIA PR240010P-CUP	
	F82F23000720006 - RM10 - Progetto di riforestazione urbana	
	per l'integrazione tra Capitale Naturale e Culturale nella Città	
	di Roma CIG Accordo Quadro 9898299EB9 - CIG derivato	
	A05FCD7153;	
	- il Verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio	
	dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza del 05 settembre	
	2023 (acquisito al protocollo metropolitano n. CMRC-2023-	
	0139274 del 06.09.2023);	
	- il Verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio	
	dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza del 15 settembre	
	2023 (acquisito al protocollo metropolitano n. CMRC-2023-	
	0145871 del 18.09.2023);	
	- il Verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio	
	dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza del 31 luglio 2024	
	(acquisito al protocollo metropolitano n. CMRC-2024-0126606	
	del 22.07.2024);	

	- il Verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio	
	dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza del 31 luglio 2024	
	(acquisito al protocollo metropolitano n. CMRC-2024-0126606	
	del 22.07.2024);	
	- il Verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio	
	dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza del 31 luglio 2024	
	(acquisito al protocollo metropolitano n. CMRC-2024-0126606	
	del 22.07.2024);	
	- Protocollo d'intesa per la costituzione del Tavolo territoriale per	
	la partecipazione al PNRR del 23.02.2023;	
	- Protocollo d'intesa accordo in materia di legalità e sicurezza sul	
	lavoro del 13.05.2024;	
	- Linee guida per la sicurezza, salute e legalità nei cantieri PNRR.	
	2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e	
	sostanziali del presente Contratto Attuativo, ancorché non materialmente	
	allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore e già	
	nella disponibilità dell'Appaltatore;	
	3. Costituiscono inoltre, parte integrate del presente contratto, anche se non	
	allegati ma conservati agli atti della Direzione del Dipartimento VII –HUB	
	3 della CMRC, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del	
	Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145, le polizze di garanzia	
	indicate nell'articolo 9 dell'Accordo Quadro.	
	4. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei	
	servizi oggetto del presente Contratto Attuativo che non sia espressamente	
	regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito	
		17

nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

5. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Attuativo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Attuativo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Attuativo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Attuativo hanno il significato specificato nel CO, nel DG e nell'Accordo Quadro, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Attuativo è regolato:
- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "Regolamento"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

	- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82	
	recante «Codice dell’Amministrazione Digitale»;	
	- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la	
	semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni),	
	convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;	
	- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano	
	nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle	
	strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle	
	procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto	
	Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;	
	- decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti	
	per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»	
	convertito in legge 29 giugno 2022 n. 79;	
	- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in	
	materia di contratti di diritto privato.	
	Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Attuativo)	
	1) L’oggetto del presente Contratto Attuativo consiste in:	
	a) “Attività di verifica e idoneità delle aree compresa la redazione delle	
	indagini speditive Area A Settore Costiero Ha 227,55– CIG	
	A00B2D7625”. Con nota pec CMRC-2023-0139274 del 06/09/2023	
	l’operatore economico primo classificato RTP PROGETTAZIONE E	
	GESTIONE AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) SRL (mandataria) + altri,	
	ha accettato formalmente l’incarico, per l’area “A” Settore costiero per	
	Ha 227,55, per un importo al netto del ribasso d’asta del 32,000%	
	offerto in fase di gara (applicato sull'importo di euro 11.021,18), pari	

ad euro **7.494,40** oltre IVA e oneri di legge.

b) “Progettazione preliminare (Allegato 5 al bando del MASE) – completa delle relazioni e di tutti gli elaborati ed allegati previsti dal capitolato e disciplinare di gara di CMRC, compreso la disamina dei vincoli e Valutazione della sostenibilità ambientale – DNSH” - Area A) CASTEL PORZIANO + LITORALE CENTRALE per Ha 191,68 – CIG derivato A010E3F470”. Con nota pec acquisita al protocollo metropolitano CMRC 2023-0145871 del 18.09.2023 e con nota pec acquisita al protocollo metropolitano CMRC-2023-0149215 del 22.09.2023 l’operatore economico primo classificato RTP PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) SRL (mandataria) + altri, ha accettato formalmente l’incarico, per l’area “A” CASTEL PORZIANO + LITORALE CENTRALE per Ha 191,68, per un importo al netto del ribasso d’asta del 32,000% offerto in fase di gara (applicato sull’importo di euro 29.656,68), pari ad euro **20.166,54** oltre IVA e oneri di legge.

c) “Parte 1.1 Analisi preliminare di fattibilità: Valutazione della sostenibilità ambientale – DNSH; Relazione della valutazione di impatto archeologico (VIARCH); Relazione idraulica-idrologica; Relazione geologica; Relazione paesaggistica. Parte 1.2 Attività di progettazione definitiva: Documentazione prevista dalla normativa vigente: Relazione di progetto (generale, agronomica, ecologica, ecc.) e tutti gli elaborati grafici previsti; Relazione generale del progetto definitivo; Studio d’impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale; Elaborati grafici del progetto definitivo; Disciplinare

descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo; Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo; Approfondimenti della valutazione della sostenibilità ambientale – DNSH; Approfondimenti della relazione della valutazione di impatto archeologico (VIARCH); Approfondimenti della relazione idraulica; Approfondimenti della relazione geologica; Approfondimenti della relazione paesaggistica dell'intervento CIA PR 24 0001 P- CUP F62F23000410006 -RM01 - Litorale Centrale (LTC) - CIG Derivato A05FB8C02". Con nota pec acquisita al protocollo metropolitano CMRC-2024-0126606 del 22.07.2024 l'operatore economico primo classificato RTP PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) SRL (mandataria) + altri, ha accettato formalmente l'incarico dei servizi suddetti, per il progetto CIA PR 24 0001 P- CUP F62F23000410006 RM01 - Litorale Centrale (LTC) per un importo al netto del ribasso d'asta del 32,000% offerto in fase di gara (applicato sull'importo di euro 37.146,63), pari ad euro **25.259,71** oltre IVA e oneri di legge.

d) “Parte 1.1 Analisi preliminare di fattibilità: Valutazione della sostenibilità ambientale – DNSH; Relazione della valutazione di impatto archeologico (VIARCH); Relazione idraulica-idrologica; Relazione geologica; Relazione paesaggistica. Parte 1.2 Attività di progettazione definitiva: Documentazione prevista dalla normativa vigente: Relazione di progetto (generale, agronomica, ecologica, ecc.) e tutti gli elaborati grafici previsti; Relazione generale del progetto

definitivo; Studio d'impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale; Elaborati grafici del progetto definitivo; Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo; Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo; Approfondimenti della valutazione della sostenibilità ambientale – DNSH; Approfondimenti della relazione della valutazione di impatto archeologico (VIARCH); Approfondimenti della relazione idraulica; Approfondimenti della relazione geologica; Approfondimenti della relazione paesaggistica, dell'intervento CIA PR 24 0002 P-CUP F82F23000650006 - RM02 - - Progetto di ripristino forestale nella Tenuta di Castelporziano (CPZ)- CIG Derivato A05FBDB15E.” Con nota pec acquisita al protocollo metropolitano CMRC-2024-0126403 del 22.07.2024 l'operatore economico primo classificato RTP PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) SRL (mandataria) + altri, ha accettato formalmente l'incarico dei servizi suddetti, per il progetto CIA PR 24 0002 P-CUP F82F23000650006 - RM02 - Progetto di ripristino forestale nella Tenuta di Castelporziano (CPZ) per un importo al netto del ribasso d'asta del 32,000% offerto in fase di gara (applicato sull'importo di euro 203.485,21), pari ad euro **138.369,26** oltre IVA e oneri di legge.

e) “Parte 1.1 Analisi preliminare di fattibilità: Valutazione della sostenibilità ambientale – DNSH; Relazione della valutazione di impatto archeologico (VIARCH); Relazione idraulica-idrologica; Relazione geologica; Relazione paesaggistica. Parte 1.2 Attività di

progettazione definitiva: Documentazione prevista dalla normativa vigente: Relazione di progetto (generale, agronomica, ecologica, ecc.) e tutti gli elaborati grafici previsti; Relazione generale del progetto definitivo; Studio d'impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale; Elaborati grafici del progetto definitivo; Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo; Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo; Approfondimenti della valutazione della sostenibilità ambientale – DNSH; Approfondimenti della relazione della valutazione di impatto archeologico (VIARCH); Approfondimenti della relazione idraulica; Approfondimenti della relazione geologica; Approfondimenti della relazione paesaggistica dell'intervento CIA PR240010P-CUP F82F23000720006 - RM10 - Progetto di riforestazione urbana per l'integrazione tra Capitale Naturale e Culturale nella Città di Roma CIG Derivato A05FCD7153." Con nota pec acquisita al protocollo metropolitano CMRC-2024-0126606 del 22.07.2024 l'operatore economico primo classificato RTP PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) SRL (mandataria) + altri, ha accettato formalmente l'incarico dei servizi suddetti, per il progetto CIA PR240010P-CUP F82F23000720006 - RM10 - Progetto di riforestazione urbana per l'integrazione tra Capitale Naturale e Culturale nella Città di Roma (Municipio III, IV, V) per un importo al netto del ribasso d'asta del 32,000% offerto in fase di gara (applicato sull'importo di euro 33.782,23), per un importo di euro **22.971,91** oltre

	IVA e oneri di legge.	
	2) L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 dell'Accordo Quadro e dell'art. 25 del Capitolato d'Oneri.	
	Articolo 4 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)	
	1. Si rinvia a quanto stabilito dagli artt.5 e 30 dell'Accordo Quadro e dall'art. 11 del Capitolato d'Oneri.	
	Articolo 5 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)	
	1) Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle predisposte dal RUP ed accettate dall'operatore economico. Il Soggetto Attuatore, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Attuativo.	
	2) Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Attuativo è così dettagliato:	
	a) In relazione alle attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) - CIG	
	Accordo Quadro 9898299EB9 – CIG derivato A00B2D7625 -	
	complessivamente pari ad € 7.494,40 (euro	
	settemilaquattrocentonovantaquattro/40) , oltre IVA e oneri di legge,	
	di cui:	
	i) € 1.049,22 oltre IVA e oneri di legge a valere sull'intervento CIA	
	PR 24 0001 P- CUP F62F23000410006 -RM01 - Litorale Centrale	

	(LTC);	
	ii) € 5.545,85 oltre IVA e oneri di legge a valere sull'intervento CIA	
	PR 24 0002 P-CUP F82F23000650006 - RM02 - Progetto di	
	ripristino forestale nella Tenuta di Castelporziano (CPZ);	
	iii) € 899,33 oltre IVA e oneri di legge a valere sull'intervento CIA	
	PR240010P-CUP F82F23000720006 - RM10 - Progetto di	
	riforestazione urbana per l'integrazione tra Capitale Naturale e	
	Culturale nella Città di Roma;	
	b) In relazione alle attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) - CIG	
	Accordo Quadro 9898299EB9 - CIG derivato A010E3F470 -	
	complessivamente pari ad € 20.166,54 (euro	
	ventimilacentosessantasei/54) , oltre IVA e oneri di legge, di cui:	
	i) € 2.823,32 oltre IVA e oneri di legge a valere sull'intervento CIA	
	PR 24 0001 P- CUP F62F23000410006 -RM01 - Litorale Centrale	
	(LTC);	
	ii) € 14.923,24 oltre IVA e oneri di legge a valere sull'intervento CIA	
	PR 24 0002 P-CUP F82F23000650006 - RM02 - Progetto di	
	ripristino forestale nella Tenuta di Castelporziano (CPZ);	
	iii) € 2.419,98 oltre IVA e oneri di legge a valere sull'intervento CIA	
	PR240010P-CUP F82F23000720006 - RM10 - Progetto di	
	riforestazione urbana per l'integrazione tra Capitale Naturale e	
	Culturale nella Città di Roma;	
	c) In relazione alle attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) - CIG	
	Accordo Quadro 9898299EB9 - CIG derivato A05FB8C02D -	
	intervento CIA PR 24 0001 P- CUP F62F23000410006 -RM01 -	

	Litorale Centrale (LTC)- complessivamente pari ad € 25.259,71 (euro	
	venticinquemiladuecentocinquantanove/71), oltre IVA e oneri di	
	legge;	
	d) In relazione alle attività di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) - CIG	
	Accordo Quadro 9898299EB9 - CIG derivato A05FBDB15E –	
	intervento CIA PR 24 0002 P-CUP F82F23000650006 - RM02 -	
	Progetto di ripristino forestale nella Tenuta di Castelporziano (CPZ) -	
	complessivamente pari ad € 138.369,26 (euro	
	centotrentottomilatrecentosessantasei/26), oltre IVA e oneri di	
	legge;	
	e) In relazione alle attività di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) - CIG	
	Accordo Quadro 9898299EB9 - CIG derivato A05FCD7153 -	
	intervento CIA PR240010P-CUP F82F23000720006 - RM10 -	
	Progetto di riforestazione urbana per l’integrazione tra Capitale	
	Naturale e Culturale nella Città di Roma complessivamente pari ad €	
	22.971,91 (euro ventiduemilanovecentosettantuno/91) , oltre IVA e	
	oneri di legge;	
	3) Il corrispettivo, determinato a “corpo” si intende comprensivo di tutto	
	quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola	
	d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle	
	normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata	
	al presente Contratto Attuativo.	
	4) Ai sensi dell’art. 16 dell’Accordo Quadro e dell’art. 21 del Capitolato	
	d’Oneri, fatti salvi i casi previsti dalla legge non è prevista alcuna revisione	
	dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, co. 1, del	

Codice Civile.

- 5) L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto Attuativo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Attuativo, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
- 6) Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto Attuativo, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.
- 7) L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal

	corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego	
	di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla	
	sicurezza del personale operante in strada o in campagna etc.; le spese e/o	
	indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione	
	di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte	
	le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Soggetto	
	Attuatore e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla	
	verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.	
	8) All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per	
	varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre	
	in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione	
	ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di	
	progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di	
	sicurezza.	
	9) Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del	
	Contratto Attuativo nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse,	
	canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o	
	regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Attuativo.	
	10) L'anticipazione dell'importo del Contratto attuativo ai sensi dell'art. 35,	
	comma 18 del D.lgs. 50/2016 è disciplinato dall'art. 15 dell'Accordo	
	Quadro e dall'art. 18 del Capitolato d'Oneri a cui si rinvia espressamente.	
	11) I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato	
	elettronico nel rispetto di quanto prescritto negli artt. artt. 19, 19.1 e 19.2	
	del Capitolato d'Oneri e comunque devono contenere i seguenti elementi:	
	a) Indicazione dettagliata del progetto ammesso al finanziamento	

	nell'ambito del PNRR e gli estremi della Determinazione Dirigenziale	
	RU 2033/2023 e Determinazione Dirigenziale RU di affidamento;	
	b) Indicazione del PNRR con la dicitura “M2C4 - Investimento 3.1	
	<i>nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</i>	
	<i>Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” (NGEU)”</i> ,	
	Indicazione del CUP, del CIG e degli estremi identificativi del contratto	
	a cui la fattura si riferisce;	
	Articolo 6 - (Tempi di esecuzione e Penali)	
	1. Ai sensi dell'art.12 dell'Accordo Quadro trova applicazione l'art. 17 del	
	Capitolato d'Oneri cui si rinvia e si intende qui interamente richiamato	
	come parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	Articolo 7 - (Garanzie ed Assicurazione)	
	1. Si rinvia espressamente a quanto indicato agli artt. 9, 10 e 11 dell'Accordo	
	Quadro.	
	Articolo 8 - (Subappalto)	
	Si rinvia espressamente a quanto disciplinato dall'art. 17 dell'Accordo Quadro	
	e dall'art. 21 del Capitolato d'Oneri.	
	Articolo 9 - (Divieto di cessione del contratto)	
	1. Ai sensi dell'art. 22 del Capitolato d'Oneri è vietata la cessione del presente	
	contratto.	
	Articolo 10 - (Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio)	
	Trova applicazione l'art. 29 del Capitolato d'Oneri cui si rinvia e si intende qui	
	interamente richiamato come parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto.	
	Articolo 11 - (Modifiche assetti proprietari)	

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | 1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto | |
| | Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella | |
| | struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. | |

	Articolo 12 - (Tracciabilità dei flussi finanziari - Risoluzione)	
--	--	--

- | | | |
|--|--|--|
| | 1. Si applicano al presente Contratto Attuativo le disposizioni di cui all'art. | |
| | 14 dell'Accordo Quadro e dell'art. 20 del Capitolato d'Oneri. | |
| | 2. L'Appaltatore ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e | |
| | assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 | |
| | della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge | |
| | n.217/2010. | |
| | 3. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente | |
| | Contratto Attuativo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui | |
| | all'articolo 3 della L. n. 136/2010. | |
| | 4. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori | |
| | e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del | |
| | diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi | |
| | assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 | |
| | della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, | |
| | ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle | |
| | operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni | |
| | effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. | |
| | 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 | |
| | della stessa legge. | |
| | 5. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente | |
| | Contratto Attuativo ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione | |

delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010.

Articolo 13 - (Proprietà)

1. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al completamento dei lavori.
3. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell'appalto.
4. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.

Articolo 14 (Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità – Risoluzione)

1. Si rinvia espressamente a quanto indicato all'art. 24 dell'Accordo Quadro.

Articolo 15 (Protocollo di legalità)

1. Si rinvia espressamente a quanto indicato all'art. 31 dell'Accordo Quadro

Articolo 16 - (Spese, imposte e tasse)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato l'importo dovuto per **imposta di bollo con modello F23/F24** telematico conservato in atti. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

Articolo 17 - (Trattamento dei dati personali)

1. La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, ha designato responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Attuativo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 18 - (Controversie e foro competente)

1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 32 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia espressamente.

Articolo 19 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Attuativo deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

2. Il presente Contratto Attuativo, composto da n. 34 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.

3. Il presente Contratto Attuativo è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo 08.07.2025,Roma

L'Appaltatore

Progettazione e Gestione Agro Forestale (P.G.A.F.) SRL

Il Soggetto Attuatore

Città metropolitana di Roma Capitale

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341 comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole

contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 1 - (Premesse ed allegati)

- Art. 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Attuativo)

- Art. 4 – (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)

- Art. 5 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

- Art. 6 - (Tempi di esecuzione e Penali)

- Art. 8 - (Subappalto)

- Art. 9 - (Divieto di cessione del contratto)

- Art.10 - (Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio)

- Art. 12 - (Tracciabilità dei flussi finanziari - Risoluzione)

-Art. 14 (Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità – Risoluzione)

-Art. 15 (Protocollo di legalità)

- Art. 18 - (Controversie e foro competente)

L’Appaltatore

Progettazione e Gestione Agro Forestale (P.G.A.F.) SRL

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento VII.