



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

---

**ORIGINALE**

**SEZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI,  
PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO, PROJECT FINANCING**  
**sezione lavori pubblici e opere infrastrutturali, partenariato pubblico/privato,  
project financing**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 1850 del 28/09/2017**

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

**Oggetto:** Interventi di manutenzione straordinaria rete idrica - determinazione a contrarre - CUP: J34H16001160001

---

**VISTO** il Decreto Sindacale Prot. n° 53113 del 27.06.2017 di nomina dell'Ing. Giulio Iorio a Dirigente del Servizio 3 "*Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, immobili comunali, protezione civile*";

**RICHIAMATI** gli art. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

**VISTA** Deliberazione di Consiglio comunale n.31 del 20/04/2017 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP periodo 2017/2019;

**VISTA** Deliberazione di Consiglio comunale n.32 del 20/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

### **IL DIRIGENTE**

#### **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 62 del 11/05/2017 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo, ai sensi dell'art. 23, comma 7 e comma 8, del Decreto Legislativo 50/2016 e dell'art. 17 del DPR 207/2010, per la "Manutenzione straordinaria rete idrica", redatto dal Servizio Lavori Pubblici dell'importo progettuale complessivo di €. 270.000,00, composto dai seguenti elaborati:

-

Verbale di verifica di esistenza, di completezza e di chiarezza dei documenti del Progetto definitivo  
- esecutivo;  
Relazione generale;  
Computo metrico estimativo;  
Elenco prezzi;  
Cronoprogramma;  
Piano per la sicurezza e coordinamento;  
Stima oneri per la sicurezza;  
Capitolato speciale di appalto;  
Documentazione fotografica;

e dal seguente quadro economico:

A	LAVORI	
A1	Lavori a base d'asta	€. 182.679,51
A2	(di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	€. 5.480,39
A3	Importo soggetto a ribasso	€. 177.199,12
	<b>Importo lavori</b>	<b>€. 182.679,51</b>

#### **B SOMME A DISPOSIZIONE**

B1	Spese per Autorità di Vigilanza OO.PP.	€. 225,00
B2	Lavori a fattura (IVA inclusa)	€. 26.000,00
B3	Lavori in economia (IVA inclusa)	€. 9.772,02
B4	Imprevisti (IVA inclusa)	€. 5.480,39
B5	Spese Tecniche (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€. 3.653,59
B6	Spese Tecniche (Coord. Sic – Oneri ed IVA Compresa)	€. 2.000,00
B7	IVA (22% su A1)	€. 40.189,49
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€. 87.320,49</b>
	<b>SOMMANO</b>	<b>€. 270.000,00</b>

#### **RILEVATO CHE:**

- con la stessa deliberazione n. 62/2017 si è stabilito che per la realizzazione del progetto *de quo* sarà utilizzata parte della somma di € 450.000,00 del mutuo flessibile acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti (pos. n. 4549962);

- con nota prot. n. 42139 del 23.05.2017 l'allora Servizio 5 – Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, Patrimonio e Demanio ha chiesto l'autorizzazione alla devoluzione parziale del mutuo pos. n. 4549962/00;

- la Cassa Depositi e Prestiti con nota prot. n. 19584 del 05.09.2017 ha rilasciato l'autorizzazione al diverso utilizzo dell'importo richiesto;

- Con nota prot. n. 71694 del 29/08/2017 il Dirigente del Servizio 3 – Lavori Pubblici, Opere Infrastrutturali ha nominato l'Arch. Anthony Marcello Scalise Funzionario Direttivo Tecnico cat. D6 Responsabile Unico del Procedimento di lavori di "Manutenzione straordinaria rete idrica";

#### **RILEVATO INOLTRE CHE:**

- il Comune di Civitavecchia con deliberazione del Commissario Straordinario n° 21 del

20.02.2014 ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Roma e approvato l'atto di Convenzione per l'espletamento di tutte le procedure di gara per l'affidamento di lavori di importo superiore a € 150.000,00;

#### **CONSIDERATO:**

- che i lavori suddetti ammontano complessivamente ad € 182.679,51 e pertanto la procedura di affidamento deve essere espletata dalla S.U.A.;
- che nel quadro economico dei lavori non è stata prevista la quota di contribuzione alle spese, quantificata nella misura dello 0,50% dell'importo a base d'asta, spettante alla Stazione Unica Appaltante;
- che nelle linee guida dell'ANAC di cui al decreto legislativo 56/2017 è stato inserito l'obbligo per la Stazione Appaltante di redigere la stima dei costi della manodopera e di stabilire i Criteri Minimi Ambientali;
- che nel progetto approvato con delibera G.M. n. 62/2017 non è stata inserita nel quadro economico, tra le spese generali, la quota di spettanza della S.U.A. nonché l'elaborato progettuale relativo "Stima incidenza manopera";
- per quanto sopra, adottare una "Determina a contrarre" ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016 per l'affidamento dei lavori di che trattasi da cui risulta il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali dei lavori in oggetto;

**RITENUTO**, per quanto sopra, necessario provvedere nel merito;

**VISTA** la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n° 50 del 19.04.2016 s.m.i., redatta in data 23/11/2016 dal Responsabile Unico del Procedimento, allegata alla presente;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni meglio espresse in premessa di :

- 1) **APPROVARE** gli elaborati progettuali relativi alla "Stima incidenza manodopera" e la modifica al "Capitolato Speciale d'Appalto" contenente i Criteri Minimi Ambientali così come previsto nelle linee guida dell'ANAC di cui al decreto legislativo 56/2017;
- 2) **INSERIRE** gli elaborati di cui al punto 1 nel progetto approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 62/2017 si da farne parte integrante;
- 3) **RIDETERMINARE** il quadro economico del progetto "Manutenzione straordinaria rete idrica" a seguito dell'inserimento della quota di contribuzione alle spese, quantificata nella misura dello 0,50% dell'importo a base d'asta, spettante alla Stazione Unica Appaltante nel seguente modo:

A	LAVORI	
A1	Lavori a base d'asta	€ 182.679,51
A2	(di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 5.480,39
A3	Importo soggetto a ribasso	€ 177.199,12
	<b>Importo lavori</b>	<b>€ 182.679,51</b>

## B SOMME A DISPOSIZIONE

B1	Spese per Autorità di Vigilanza OO.PP.	€	225,00
B2	Lavori a fattura (IVA inclusa)	€	25.086,60
B3	Lavori in economia (IVA inclusa)	€	9.772,02
B4	Imprevisti (IVA inclusa)	€	5.480,39
B5	Spese per espletamento gara S.U.A.	€	913,40
B5	Spese Tecniche (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€	3.653,59
B6	Spese Tecniche (Coord. Sic – Oneri ed IVA Compresa)	€	2.000,00
B7	IVA (22% su A1)	€	40.189,49
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€</b>	<b>87.320,49</b>

**SOMMANO € 270.000,00**

- 4) **ADOTTARE** la seguente “determinazione a contrarre”, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016, dando atto che:
- a) si intende procede all’affidamento dei lavori per la “Manutenzione straordinaria rete idrica”;
  - b) il contratto avrà per oggetto “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE”;
  - c) il contratto verrà stipulato con le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i;
  - d) la scelta del contraente avverrà mediante esperimento di gara con procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. c), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sull’importo dei lavori posto a base di gara di €. 182.679,51 oltre oneri per la sicurezza di €. 5.480,39 ed iva di legge, ai sensi del comma 4, lett. a), dell’art. 95 del Decreto legislativo 50/2016, prevedendo l’esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del medesimo Decreto;
- 5) **IMPEGNARE** la somma di € 266.346,41 al Cap. 3561 mutuo Cassa Depositi e Prestiti (pos. n. 4549962);
- 6) **DARE ATTO** che la rimanente somma pari ad € 3.653,59 troverà disponibilità subito dopo l’approvazione della variazione di bilancio in corso di perfezionamento;
- 7) **DARE ATTO** che la procedura di gara, ai sensi dell’art. 37 del Decreto legislativo 50/2016, sarà svolta dalla SUA-Città metropolitana di Roma Capitale;
- 8) **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sui canali di comunicazione istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa;
- 9) **TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la registrazione nelle scritture contabili dell’Amministrazione Comunale nonché alla Segreteria Generale per quanto di competenza

Il Dirigente  
Giulio Iorio / INFOCERT SPA  
*(Atto firmato digitalmente)*