

CITTA' DI NETTUNO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



Viale Giacomo Matteotti,37 00048 Nettuno tel.06.988891 - fax.06.98889251
 PEC: protocollo generale@pec.comune.nettuno.roma.it

"Progetto di regolamentazione del traffico in prossimità degli edifici scolastici di primo grado nell'ambito del "progetto città sicure" attraverso la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e controllati, progetto pilota di attraversamento automatizzato e programma "PIEDIBUS percorsi sicuri"

PROGETTO ESECUTIVO

Schema di contratto

SITO: Città di Nettuno (RM)

TAV. N.

M

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ING. BENEDETTO SAJEVA

IL PROGETTISTA INCARICATO: ARCH. LAURA ZECCHINELLI

COMMITTENTE: COMUNE DI NETTUNO

DOC. N° N° PROG.

N° PROG. -

FASE SIGLA -

REV.

OGGETTO: DOC. TECNICA

EMISSIONE:

TITOLO:

REV.	ELABORATO	VERIFICATO	AUTORIZZATO	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA



Comune di Nettuno

Provincia di Roma

Lavori di regolamentazione del traffico in prossimità degli edifici scolastici di primo gradi nell'ambito del "progetto Città sicure", attraverso la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e videosorvegliati, "progetto pilota di attraversamento automatizzato e programma PEDIBUS percorsi sicuri

CUP: G73J1600081006

CIG: Z112232A59

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(Artt. 23 e 216 D.LGS n. 50/2016)

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavori	€ 203.605,87
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.689,86
A	Totale appalto (1 + 2)	€ 207.295,73
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 62.704,27
A + B	Totale progetto	€ 270.000,00

Il responsabile del servizio

Il progettista

Il responsabile unico del procedimento

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n.
del

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di:

Lavori di regolamentazione del traffico in prossimità degli edifici scolastici di primo gradi nell'ambito del "progetto Città sicure" , attraverso la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e videosorvegliati, "progetto pilota di attraversamento automatizzato e programma PEDIBUS percorsi sicuri

L'anno, il giorno del mese di, nella residenza comunale di Nettuno di viale G. Matteotti n. 37,

Avanti a me, dott. Segretario Generale del Comune di Nettuno, e come tale Ufficiale Rogante del Comune stesso, sono personalmente comparsi i signori:

....., nato a il, domiciliato per la carica presso la sede Municipale che dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Dirigente Responsabile Settore LL.PP. del Comune di Nettuno e, quindi, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo che legalmente rappresenta, giusto decreto Sindacale n del così come integrato con successivo decreto sindacale n del..... , agli atti di questo Ente;

a) nato a il, residente invia.....,inqualitàdidell'impresaconsedein via codice fiscale e partita IVA

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)

b) nato a....., il, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa capogruppo del raggruppamento costituito dalle seguenti imprese mandanti :

1. impresa, con sede legale in..... via C.F e partita IVA
2. impresa, con sede legale in..... via C.F e partita IVA
3. impresa, con sede legale in..... via C.F e partita IVA

(il mandato collettivo speciale autenticato dal Dott.....Notaio rep.n.....del.....)

(ovvero in alternativa nel caso di Consorzio)

b) nato a....., il, in qualità di legale rappresentante del Consorzio con sede in via C.F e partita IVA; iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo e che, fra loro d'accordo, con il mio consenso, hanno rinunciato all'assistenza dei testimoni, mi chiedono di redigere il presente atto, mediante il quale:

PREMESSO

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

- con Delibera di G.C. n. in data, esecutiva ai sensi di legge (*oppure Determina Dirigenziale n.del*), è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di, per l'importo complessivo di €. /... (Euro/....), con codice identificativo CUP e CIG

- con DTD/..... del è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori in parola mediante **procedura negoziata ai sensi del comma 6 dell'art. 63 e comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs n 50/2016** preceduta da gara informale da esperirsi con il criterio minor prezzo ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari ed approvazione elenco ditte;
 - con verbale redatto in data si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria di cui al comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016 all'Impresa per l'importo di €. / (Euro/....) oltre a €. / (Euro/....) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di €. / (Euro/....), oltre IVA a termine di legge;

- indi si è proceduto, nei confronti dell' Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nella lettera di invito - presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 76 del D.Lgs n 50/2016;

- i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo e con Determinazione Dirigenziale n. del è stata disposta l'aggiudicazione definitiva con valore di efficacia, per l'esecuzione dei lavori di

- che il titolare/legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria ed il Responsabile Unico del Procedimento, in data hanno sottoscritto il verbale previsto dal comma 3 dell'art. 106 del D.P.R. n. 207/2010, acquisito agli atti ,dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;

- il Responsabile dell'esecuzione del presente contratto è

- in data è stato acquisito on line il documento unico di regolarità contributiva (DURC) avente scadenza il, dal quale risulta che l'Impresa aggiudicataria è in regola nei confronti dell'INPS, INAIL e Cassa Edile;

- in data il titolare/legale rappresentante dell' Impresa aggiudicataria ha reso la dichiarazione, acquisita agli atti di questo Ente, concernente l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, fra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa stessa e i dirigenti e i dipendenti dell'Ente appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lettera a) della Legge n 190/2012;

- in data l'Ufficiale Rogante (se trattasi di contratto in forma pubblica) e il Dirigente Responsabile del Settore LL.PP. hanno reso la dichiarazione, acquisita agli atti di questo Ente, concernente il divieto di conclusione di contratti o di altri atti negoziali di cui all'art. 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Nettuno concede l'appalto relativo ai lavori di ... **Lavori di regolamentazione del traffico in prossimità degli edifici scolastici di primo gradi nell'ambito del "progetto Città sicure" , attraverso la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e videosorvegliati, "progetto pilota di attraversamento automatizzato e programma PEDIBUS percorsi sicuri**

..... all'appaltatore che, come sopra

costituito, accetta senza riserva alcuna l'esecuzione dell'intervento di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto.

1. Il Comune di Nettuno concede l'appalto relativo ai lavori di **Lavori di regolamentazione del traffico in prossimità degli edifici scolastici di primo gradi nell'ambito del "progetto Città sicure" , attraverso la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e videosorvegliati, "progetto pilota di attraversamento automatizzato e programma PEDIBUS percorsi sicuri**
..... all'Appaltatore che, come sopra costituito, accetta senza riserva alcuna l'esecuzione dell'intervento di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotte e risultanti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli atti a questo allegati o da questo richiamati, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente e che si richiamano per formarne parte integrante e sostanziale , omissane la lettura.
2. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipula (comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016)
3. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del successivo codice di comportamento aziendale approvato con delibera di G.C. n. 2 del 7.1.2015 e comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale ammonta a €. (Euro...../.....) al netto del ribasso d'asta del.....% compresi gli oneri per la sicurezza pari ad €. (Euro/.....) e al netto dell'I.V.A. , tenuto conto dell'offerta presentata e salva la liquidazione finale.
2. Il contratto è stipulato interamente "a corpo".
3. I prezzi del presente appalto s'intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori salvo quanto previsto dall' art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e dal secondo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART. 3 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di all'indirizzo

ART. 4 - TEMPO UTILE E PENALI.

1. La consegna dei lavori deve avvenire con le modalità di cui all'art. 153 del D.P.R. n 207/2010 entro 45 giorni dalla stipulazione del presente contratto e deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore; dalla data di consegna decorre il termine ultimo per la realizzazione dei lavori.

OVVERO PER I LAVORI URGENTI DA INIZIARE NELLE MORE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

1. I lavori sono stati consegnati ed iniziati prima della stipula del contratto per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui s'intende integralmente riportato, ai sensi dell'art.153, commi 1 e 4 del regolamento approvato con D.P.R. n 207/2010 e s.m.i..
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 80 (ottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, si procede ai sensi del comma 4 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La penale, con l'applicazione delle stesse aliquote di cui al comma 3 e con le modalità previste dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.
5. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
6. Non è previsto alcun premio di accelerazione.

ART. 5 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI.

I lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ferme restando le eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni, prescritte dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 6 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI.

1. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, come previsto dall'art 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza, sicurezza nei luoghi di lavoro e quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificatamente riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'appaltatore è altresì responsabile in solido verso la stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto .

ART. 8 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.

1. L'anticipazione è dovuta ai sensi di legge ex art. 26 ter L.98/2013 di conversione D.L. 69/2013 e art. 35 del del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia riportate nella parte II, Titolo IX, Capo I e II del D.P.R. n 207/2010 e secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola

eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

4. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, di importo al netto non inferiore ad € (Euro /00), previa verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto ai sensi del comma 5 art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero collaudo provvisorio a seconda dei casi, in applicazione all'art.4, commi 2 e 4 del D.lgs n 231/2002 come modificato dal D.lgs n 192/2012 e secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n 1293 del 23.1.2013 per le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica vigenti al momento della stipula del presente atto. In caso di ritardo nel pagamento delle rate si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del citato decreto.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva (DURC).
7. Il Comune provvederà, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, pertanto l'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
8. I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di acquisizione delle relative fatture al Protocollo dell'Ente.
9. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni (art.186 D.P.R. 207/2010).

ART. 9 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Responsabile del Procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge.
2. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.
3. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016).

ART. 10 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,

L'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito l'appaltatore con nota del , ha comunicato quanto segue :
 - c/c bancario (o postale) dedicato alle transazioni con il Comune di Nettuno :
 - la persona delegata ad operare sul/i conto/i predetto/i è il Sig....., nato a....., il....., residente a....., c.f.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, i sotto specificati codici:
 - CIG.....
 - CUP.....
4. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
5. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
6. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ART. 11 - MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme previste dagli artt. 102 e 196 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010; si applicano altresì le specifiche disposizioni del CSA.
2. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve

essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

ART. 12 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO.

1. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, di cui all' art. 108 del D.Lgs. n.50/2016 e di quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto la Stazione Appaltante procede con la risoluzione contrattuale. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ex artt.1671 C.C. e come da art. 109 del D.Lgs. n.50/2016.

ART. 13 - CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DI NORME E PRESCRIZIONI.

1. La sottoscrizione del presente contratto equivale, da parte dell'operatore economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 14 - CONTROVERSIE.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all' art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno devolute al competente Foro di Velletri. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all' art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 saranno rimesse alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria ed il foro competente in via esclusiva è quello di Nettuno. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime, comunque, l'Impresa dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

ART. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.
2. La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

ART. 16 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

ART. 17 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICAZIONI DELL'OPERATORE

ECONOMICO.

1. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.
4. Qualora l'istanza di subappalto provenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta il Comune di Nettuno non procederà al rilascio dell'autorizzazione.
5. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.
6. Qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare, non è ammesso il subappalto.

ART. 18 - GARANZIE.

1. Ai sensi dell' art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato una "garanzia definitiva" con apposita cauzione o fideiussione mediante numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di €./..... (Euro/...) pari al per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia sarà svincolata ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
5. L'Appaltatore ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, s'impegna a stipulare a tale scopo, pena la non consegna dei lavori, un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione per la somma di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) ed inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5% della somma di cui al precedente comma, con un minimo di 500.000 euro (Euro cinquecentomila/00) ed un massimo di 5.000.000 di euro

(euro cinquemilioni)

6. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 19 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Sono parte integrante del contratto e s'intendono esplicitamente richiamati, ancorchè non materialmente allegati:

- il Capitolato Generale d'Appalto;
- i Piani di Sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008;
- le polizze di garanzia;
- gli elaborati grafici progettuali;

Si allegano al presente contratto i sottoelencati documenti già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione:

- il Capitolato Speciale d'Appalto,
- l'Elenco dei prezzi unitari,

ART. 20 - SPESE DI CONTRATTO.

Tutte le spese ed i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte, tasse, diritti di segreteria fino alla sua completa esecuzione, sono a totale carico dell'appaltatore. L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, mediante modello F 24.

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 10 della legge 31.12.1996 n 675 e successive modificazioni, l'informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
2. Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica sottoscritto dall'Appaltatore con firma digitale, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, verificate ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 4 (Tempo utili e penali), art. 7 (Oneri a carico dell'Appaltatore), art. 8 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art 15 (Adempimenti in materia antimafia) , art 15/bis (Risoluzione del contratto in caso di violazione del Protocollo di legalità) art. 19 (Garanzie), art. 18 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico), art. 12 (Risoluzione e recesso).

Il Rappresentante della Stazione Appaltante

L'Appaltatore