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SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

AFFIDAMENTO DE! SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ACQUISIZIONE DEI NULLA
OSTA/PARERI E DI ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO
ANCHE DE| SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTQ DI:

ROMA — L.A. CARAVILLANI - PIAZZA DEL RISORGIMENTO, 46/B.
LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO IN SEGUITO ALLA O.S. n. 123/2016
CUP: F85818005510003 CIG:

PREMESSO

Che con D.D. n. 2455 del 14/06/2018 del Dip. VIl & stato approvato il progetto di fattibilita tecnico-
economica dell'intervento.

Che I'intervento, con D.D. 23 gennaio 2019, n. GO0537 delta Regione Lazio - “Fabbisogno regionale per
interventi di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 ai sensi del Decreto interministeriale n. 47/2018
e della deliberazione della Giunta regionale n. 201/2018. Individuazione interventi da ammettere a
finanziamento nell'ambito delle risorse assegnate alla Regione Lazio.” & stato ammesso a finanziamento.

Che con Decreto Interministeriale 01.02.2019, pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana il 06.05.2019,
& stata autorizzata la Regione a stipulare mutui al fine di consentire I'attuazione del complessivo Piano
di edilizia scolastica.

Che con il suddetto Decreto sono stati altresi autorizzati gli Enti locali a procedere con l'awvio delle
procedure di gara e/o stipula dei contratti, procedendo alla proposta di aggiudicazione di esecuzione dei
lavori entro il termine di 365 giorni, in caso di studio di fattibilita e/o progettazione definitiva, decorrenti
dalla data di pubblicazione del decreto in G.U..

Che la progettazione in oggetto non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dail’art. 23
comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. S0 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Tra la Cittd Metropolitana di Roma Capitale con sede in Roma Via G. Ribotta 41/43 00144 Roma
rappresentata in questo atto dal
in qualita di

di seguito denominato “Committente”

E il professionista Ing./Arch. , iscritto al’Albo degli
della Provincia di al n, sez ,

domiciliato, ai fini del presente contratto, in , via

CAP c.f. , P.IVA , nella sua

qualita di (libero professionista ovvero Capogruppo del R.T.P

costituito da , ecc.), di seguito denominato “Affidatario”




SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 01 — Oggetto dell’incarico

Il Committente conferisce all’Affidatario, che accetta, Vincarico relativo alle seguenti prestazioni
professionaii e aila esecuzione delle indagini geognostiche:

Progettazione definitiva con acquisizione dei pareri/nulla osta(elaborati ai sensi dell’art. 23 e

216, comma 4 del D.Lgs. 50/2016);
Indagini geognostiche e geofisiche;

Progettazione esecutiva con acquisizione dell’autorizzazione sismica e Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 81/08 {opzione di estensione);

Il dettaglio delle prestazioni (riferite alla tavola Z-2 del D.M. 17 giugno 2016) oltre alle indagini
geognostiche é riportato nell’allegato Elaborato “Relazione tecnico-illustrativa e calcolo degli importi per
I'acquisizione dei servizi ed esecuzione delle indagini geognostiche”, che sottoscritto dalle parti ne
costituisce parte integrante.

Art. 02 — Ammontare dell'appalto

Limporto dei corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) posti a base di gara sono stati
determinati in base al DM 17/6/2016, come riportato nell'allegato Elaborato “Relazione tecnico-
illustrativa e calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi ed esecuzione delle indagini
geognostiche” e riepilogati nei seguenti quadri:

A PRESTAZIONE PROFESSIONALE
al | Progettazione definitiva {comprensiva di spese ed oneri accessori) € 158.202,15
Importo Totale corrispettivi a base d’asta € 158.202,15
B SOMME A DISPOSIZIONE
b1l | C.N.P.LA. (4%) €6.328,09
b2 | IVA(22%) su compensi e C.N.P.I.A, (€ 164.530,24) € 36.196,65
Totale somme a disposizione €42.524,74
TOTALE (A+B) € 200.726,89
A LAVORI
a1 |Lavori a corpo per sondaggi ed indagini geognostiche (di cui € 3.243,73
per spese relative al costo del personale)
- Sondaggi ed indagini geognostiche €10.903,34
- Oneri della sicurezzo € 33434
Importo Totale Lavori a base d’asta € 11.237,68
B SOMME A DISPOSIZIONE
b1 |Imprevisti comprensivi di IVA €1.290,03




b2 |IVA (22%) €2.472,29
Totale somme a disposizione €3.762,32
TOTALE (A+B) € 15.000,00
(OPZIONE DI ESTENSIONE)
A PRESTAZIONE PROFESSIONALE
a1l | Progettazione esecutiva {comprensiva di spese ed oneri accessori) €113.828,99
importo Totale corrispettivi a base d’asta € 113.828,99
B SOMME A DISPOSIZIONE
b1l | C.N.P.LA. {4%) € 4.553,16
b2 | IVA{22%) sucompensi e C.N.P.L.A. (€ 118,382,15) € 26.044,07
Totale somme a disposizione € 30.597,23
TOTALE {A+B) € 144.426,22

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformita all'allegato “A” al predetto regolamento, i
{avori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “0S 20-B” classifica I.

Ai sensi dell’art.48, comma 2 del D.Lgs 50/2016 costituiscono prestazione principale tutte quelle relative
alle opere della categoria 5.04.

L'importo di aggiudicazione & da intendersi convenuto “a corpo” in misura fissa ed invariabile,
comprensivo delle spese ed oneri accessori, per ia realizzazione delle prestazioni indicate.

Art. 03 — Servizi e lavori da svolgere

L’'Affidatario & obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dal Committente o
accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni di cui al progetto di fattibilita tecnica ed
economica.

Con la sottoscrizione del contratto, di cui questo atto ne costituisce parte integrante, I'Affidatario
accetta gli elaborati progettuali posti a base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme
vigenti, |]a completezza e la sostanziale congruita dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori.

Il progetto definitivo, ai sensi dell’art. 23 del DLgs 50/2016, deve individuare compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti
dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016, data {a tipologia dell'intervento, i Criteri Ambientali Minimi sono
tenuti in considerazione per quanto possibile.

Gli elaborati minimi da produrre sono quelli indicati agli art. 23 e 216, comma 4 del Codice dei Contratti
Pubblici. | computi metrici dovranno essere redatti utilizzando il Prezziario Unico della Regione Lazio o
con analisi del nuovo prezzo.

L




In particolare dovranno essere prodotti gli elaborati tecnici necessari ad ottenere tutti i pareri o nulla
osta per I'esecuzione dei lavori (Nulla osta Sovrintendenza, Parere preventivo VVF, Acquisizione titolo
abilitativo, ecc.).

Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

- Conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, relativamente ad ogni
livello affidato e conseguire altresi la validazione positiva ai sensi dell’art. 26, comma 8;

- Consentire I'immediata appaltabilita e cantierabilita dei lavori progettati: la progettazione deve
quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da
escludere la necessita di variazioni in corso di esecuzione.

I lavori relativi alle indagini geognostiche, da eseguire tramite Ditta specializzata in possesso dei
necessari requisiti, sono quelli necessari a definire il modello geofisico del suolo per la determinazione
della categoria di suolo di fondazione e la caratterizzazione geotecnica dei terreni nel volume
significativo ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17 gennaio 2018 e
conformemente al Regolamento Sismico Regionale adottato con DGR 375 del 05/07/2016.

E’ compreso nel corrispettivo I'esecuzione dell’Analisi di Risposta Sismica Locale.
Con la firma del presente atto, I'Affidatario formula, ad ogni effetto, precisa dichiarazione:

- di aver preso esatta visione di tutti gli elaborati di progetto allegati e di averne verificato la
completezza ed idoneita al fine della realizzazione delle indagini oggetto di appalto;

- di aver effettuato gli accertamenti necessari ed aver preso conoscenza delle condizioni locali,
nonché delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi
e delle condizioni contrattuali e di aver acquisito tutti gli elementi necessari per formulare I'offerta
stessa. L'Affidatario rinuncia espressamente ad ogni riserva in merito;

- di giudicare esaustive le descrizioni delle attivita, remunerativi i relativi prezzi e tali da giustificare
I'offerta stessa e cio anche in relazione a tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta
esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato;

- diaver tenuto in debito conto, nel formulare la propria offerta, delle opere, forniture e prestazioni
che eventualmente non risultassero sufficientemente dettagliate nel progetto delle indagini;

- di aver effettuato la verifica della disponibilita in loco della mano d'opera necessaria per
I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entit3 ed alla tipologia
e categeria dei lavori in appalto;

- di aver previsto I'utilizzo di mezzi d'opera ed attrezzature di cantiere di dimensioni e caratteristiche
compatibili anche con I'ambito urbano e che gli oneri diretti ed indiretti scaturenti da tali condizioni
sono compresi e compensati nei singoli prezzi offert;;

Con particolare riguardo ai laboratori che eseguiranno le prove geotecniche su terreni e rocce, tali
laboratori dovranno essere in possesso di autorizzazione rilasciata dal Servizio tecnico centrale del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ai sensi della Circolare 8 settembre 2010, n. 7619 “Criteri per il
rilascio dell'autorizzazione ai laboratori per I'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche,
prelievo di campioni e prove in sito di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubbtica n.
380/2001.



Art. 04 — Oneri a carico dell’Affidatario

Per le prestazioni di carattere progettuale, I'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche
ritenute necessarie dalle competenti autorita alla quale il progetto sara sottoposto per I'ottenimento dei
pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase
progettuale e alla validazione della stessa, senza che cid dia diritto a speciali o maggiori compensi.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo, il Committente pud richiedere
all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o
totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa di cui al successivo art. 09.

L'Affidatario & tenuto ad eseguire I'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176
c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle
indicazioni fornite dal Committente, con I'obbligo specifico di non interferire con il normale
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi
ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.
Sono a carico dell’Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per
I'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari ai rilascio di
nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal
Committente per I'iilustrazione del progetto e della sua esecuzione.

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° 2 (due) copie cartacee firmate in originale, in n. 1 (una)
copia elettronica in formato PDFA o similare (stampabile ma non modificabile) firmata digitalmente e in
n. 1 (una) copia elettronica in formato editabile. Dovranno inoltre essere forniti gli elaborati necessari
per acquisire tutti pareri e/o nulla osta nel numero e formato richiesto dagli enti preposti.

In relazione alla proprieta intellettuale di quanto progettato, il Committente diviene proprietario di tutti
gli elaborati prodotti ed & autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e
dei risultati dell'incarico, e cid anche in caso di affidamenti a terzi.

Per I'esecuzione delle indagini geognostiche inoltre a carico dell’Affidatario e da ritenersi compensati
nell'importo di contratto al netto del ribasso offerto gli oneri di seguito elencati:

1) Tutti i maggiori oneri dovuti all'esecuzione dei lavori in presenza di traffico;

2) Gli oneri derivanti da cavi e saggi preliminari di indagine per l'accertamento necessari
allindividuazione dell'esatta posizione di eventuali canalizzazioni di pubblici servizi atti ad
evitare il danneggiamento degli stessi durante i lavori nonché di eventuali resti archeologici; le
notizie dell'esistenza di tali sotto servizi o di manufatti sotterranei dovranno essere assunte
direttamente a cura e spese della Ditta che si assume anche tutte le responsabilita in merito a
mancate assunzioni di informazioni ed ai conseguenti guasti, incidenti e ritardi esonerando a tal
proposito il Committente;

Art. 05 — Oneri a carico del Committente

Il Committente si impegna a trasmettere all’Affidatario, all'inizio dellincarico, tutto quanto in suo
possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, ai
rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il progetto di fattibilita tecnica ed economica.

Il Committente si impegna inoltre a:



* ottenere i necessari permessi per I'accesso alle proprieta private e/o pubbliche interessate dalle opere
da progettare/realizzare e garantire sotto la responsability dell’ Affidatario, il libero accesso alle aree e/o
ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.
L'Affidatario potra avvalersi, sotto la propria responsabilita, di collaboratori per I'espletamento dei
soprailuoghi ritenuto opportuni;

¢ inoltrare le necessarie richieste per I'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di
eventuali Organismi preposti efo a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento
di tutti i relativi oneri;

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attivita
poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al
successivo art. 06.

L'Affidatario svolgera le attivita di progettazione presso la propria sede. Nel caso di raggruppamenti di
concorrenti, I'Affidatario dovra adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed
efficace coordinamento de! Gruppo di Lavoro, per ottenere un'adeguata progettazione integrata e
coerente.

Art. 06 —- Termine esecuzione iNCarico, sospensiont

L’Affidatario, per I'espletamento delle prestazioni di cui all’art. 1, si impegna a rispettare le scadenze
sotto riportate, o i tempi offerti in sede offerta:

Q) Progettazione definitiva ed esecuzione indagini geognostiche 60 gg (sessanta);
QO Progettazione esecutiva 40 gg {quaranta) (opzione di estensione)
Si precisa che:

a) | giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del
Committente dell’avvenuta esecutivita del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di
aggiudicazione definitiva dell'incarico;

b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo
deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

¢) | termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati.
Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione
precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di
regolamento o in forza di provvedimento del Committente, tale singola prestazione non pud essere
iniziata, se non a rischio e pericolo dell’Affidatario, che dovra provvedere al suo adeguamento
conseguente all’'atto di assenso. La sospensione di cui sopra non opera qualora il ritardo
nell'acquisizione dell’atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o
dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso;

d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che
non rientrino nell’'oggetto dell’incarico o nella competenza dell’Affidatario (quali acquisizione di pareri
ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attivita professionali fornite dal Committente
attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest’ultimo non
imputabili;



e) & facolta dell’Affidatario, ai sensi del’art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione
qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito
verbale sottoscritto dall’Affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione & redatto
analogo verbale di ripresa che dovra riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione
a particolari difficoltd o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il
Committente ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire fa qualita e il buon esito
dell'incarico stesso;

f} la sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra
cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto
motivato delle amministrazioni competenti;

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all’Affidatario il
certificato di regolare svolgimento delle prestazioni.

Art. 07- Penali e proroghe

Qualora I'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalita di cui all’art. 06 , il RUP ne dara formale
avviso con nota scritta. Entro 20 gg. dal suddetto avviso I’ Affidatario potra presentare nota giustificativa
e/o motivazione del ritardo. Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la
proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento deile prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe
concesse, per cause imputabili all’Affidatario, verra applicata una penale del 1 %o (uno per mille) per
ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sara
trattenuta sulle competenze spettanti all’Affidatario. Le suddette percentuali saranno calcolate sui
corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

Superato il dieci per cento dell’'ammontare netto contrattuale il Committente pud procedere alla
risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilitd del Affidatario per
eventuali maggiori danni subiti dal Committente.

Ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il Affidatario che, per cause a lui non imputabili,
non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati Puo richiederne la proroga, con congruo
anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del
procedimento entro dieci giorni dal suo ricevimento.

Art. 08 - Doven di riservatezza e astensione

L’ Affidatario & tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia,
in particolare, per quanto attiene alle notizie che passono influire sull’andamento delle procedure,

L' Affidatario & personalmente responsabile degli atti a lu affidati per I'espletamento delle prestazioni,
nonché della loro riservatezza ed & obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

Senza ('autorizzazione scritta del Committente @ preclusa all'Affidatario ogni possibilita di rendere noti a
chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che
questi siano formalmente adottati o approvati dal Committente.



Ai sensi dell’art. 42 del codice, I'Affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle
quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando
tempestivamente al Committente tale circostanza.

L'Affidatario deve segnalare tempestivamente per iscritto al Committente qualunque impedimento,
anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.

Art. Q9 - Polizza assicurativa del progettista e cauzione definitiva

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, & tenuto a prestare una polizza di
responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivity di competenza.
Tale polizza di responsabilita civile professionale deve coprire anche i rischi derivanti anche da errori o
omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che abbiano determinato a carico della
stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione della polizza esonera il Committente dal pagamento dei corrispettivi
professionali.

L'Affidatario, inoitre, nei limiti e per gli effetti di cui all’ art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016, sara
tenuto a prestare una cauzione definitiva in relazione all'importo contrattuale previsto per la specifica
prestazione, a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che deve:

a)  essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto;

b)  riportare la autentica da parte di un notaio della sottoscrizione del funzionario che rilascera Ia
fideiussione o la polizza;

c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all'art. 1544 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,c.c,lasua
operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della committenza. La cauzione definitiva
garantisce |'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla prestazione, il risarcimento dei
danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme
eventualmente sostenute dal committente in sostituzione del soggetto inadempiente. |
Professionista sara obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione} la cauzione di cui il Committente abbia
dovuto valersi, in tutto o in parte, durante 'esecuzione della prestazione. La cauzione resta
vincolata per tutta la vigenza del contratto e sara svincolata entro due mesi successivi alla
scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica della regolarita del servizio svolto e della
ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della
cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento nei confronti del Professionista,
fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti del Committente.

Con riferimento alla esecuzione dei lavori relativi ai sondaggi geognostici I'Affidatario, inoltre, nei limiti e
per gli effetti di cui all’ art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, & obbligato a costituire e consegnare alla
stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaitanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro
la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari
al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo
di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data



di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comungque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 10— Subappalto e prestazioni di terzi

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del codice, il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita .

li subappalto & ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice previa
autorizzazione del Committente (non & subappaitabile la relazione geologica).

Non & considerato subappaito I'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 105, comma 3 de! decreto
citato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del DLgs 50/2016, la Stazione appaitante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per
le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

b} in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore.

Art, 11 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 delia legge 136/10,V Affidatario dovra utilizzare il conto corrente
bancario o postale dedicato alla commessa che sard comunicato prima della stipula del contratto
unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’Affidatario
dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette} giorni, ogni eventuale variazione relativa al
predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Affidatario dovra, altresi, inserire nei
contratti sottoscritti con i subappaitatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullita, con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.
L'Affidatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura Ufficio
territoriale del Governo territoriaimente competente della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (sub aggiudicatario/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilitd finanziaria. L'Affidatario
dovra, inoitre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art.
3 c. 9 della legge n. 136/10. L'inadempimento degli obblighi previsti nei presente articolo costituira
ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di cessione del credito
derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi obblighi previsti per I’Affidatario nel
presente articolo e ad anticipare i pagamenti aj Professionista mediante bonifico bancario o postale sul
conto corrente dedicato.

Art. 12 - Liquidazione dei corrispettivi

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e
degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

1) Anticipazione pari al 20% del corrispettivo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice,
entro 15 gg dall'effettivo inizio, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;



2) Il saldo avverra, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente all’avvenuta
approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg dall’avvenuto compimento delle
stesse.

La liquidazione dei corrispettivi & comunque subordinata al permanere dell’'efficacia dell’assicurazione di
cui all’art. 09 e all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell’articolo 48-bis del
d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed e inoltre subordinata alla verifica della regolarita contributiva del
Professionista.

Art. 13 - Risoluzione del contratto e recesso

E’ facolta del Committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati
all'art. 108 del codice e quelli gia sopra richiamati all’art. 04, quando I'Affidatario contravvenga alle
condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni
legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o
comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorita pubbliche competenti al rilascio di
atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

E altresi facolta del Committente risolvere il presente contratto qualora I’Affidatario, in assenza di valida
giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all’Ente, si discosti dalle modalita di espletamento
delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo
esemplificativo:

a) violazione delle prescrizioni di cui all’art. 08;

b) revoca o decadenza dall'iscrizione all’'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista
strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una
figura professionale sostitutiva;

¢} perdita o sospensione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito
provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalita organizzata;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in
materia di sicurezza sui luoghi di lavaro o dei diritti dei lavoratori;

f) violazione della disciplina del subappalto;

g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilita con lo svolgimento dell'incarico, non
correttamente comunicate al Committente;

h} superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.
i) inadempimento agli obblighi di tracciabilitd previsti all'art. 11 del presente Capitolato;
1) mancata presentazione della polizza richiesta ai sensi dell'art. 09 del presente Capitolato.

In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al Codice dei contratti pubblici.

0



Art. 14 - Responsabilita verso terzi

Il Professionista sollevera la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilita penale e civile verso
terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attivitd affidate. Nessun altro onere
potra dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo
contrattuale.

Art. 15 - Revoca dell'incarico

Il committente si riserva la facolta, per esigenze di programmazione economico-finanziaria, di non dar
corsg allo sviluppo completo dell'opera pubblica. In tal caso & facoltd del Committente revocare
l'incarico al Professionista e recedere anticipatamente dal contratto al termine di ogni fase dei lavori
effettivamente svolti, senza obbligo di motivazione e di preavviso, mediante comunicazione scritta da
inoltrarsi con raccomandata A.R. o tramite PEC al Professionista. In tal caso sono dovuti gli onorari e le
spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, mentre
non & dovuta alcuna maggiorazione per l'interruzione dell'incarico.

Art. 16 - Esecuzione anticipata del contratto

Il Committente si riserva la facolta di ordinare 'avvio del servizio prima che il contratto sia divenuto
efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. 50/2016. Qualora risulti accertato a carico degli
interessati la sussistenza dei provvedimenti antimafia stabiliti dalle vigenti leggi, 'aggiudicazione sara
considerata come non avvenuta e I'appaltante potra recedere dal contratto, se gia stipulato.

Art. 17 - Variazione della ragione sociale

Eventuali modifiche della ragione sociale dell’Affidatario dovranno essere comunicate tempestivamente
per iscritto, precisando che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane, comunque, subordinata ai
consenso del Committente, il quale si riserva di verificare che le variazioni in parola non pregiudichino la
regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcun genere nella esecuzione delle
prestazioni in appalto e non alterino le garanzie previste per il Committente nel caso di eventuale
inadempimento dell’Affidatario. Il consenso sara espressc entro i successivi 30 gg. trascorsi i quali, in
mancanza di segnalazione scritta, si considerera manifestato tacitamente.

Art. 18 - Altre vicende giuridiche dell’Appaltatore

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di
contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti deila stazione appaltante fino a che il
cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia
proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dail’art. 1 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11.05.1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal Codice. Il Committente, effettuate le verifiche di rito, nei 60 giorni successivi
puo opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto entro i successivi 60 giorni con
effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non
risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10-sexies della legge 31.05.1965 n. 575 e s.m.i.. Ferme
restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo
mafiose di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al



secondo comma senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al primo comma producono, nei
confronti della stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Art. 19 - Divieto sospensione servizio

E’ fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere il servizio anche nei casi di ritardato pagamento
da parte del Committente, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalia Legge.

Art. 20 - Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra Committente e Affidatario sara competente
esclusivamente il Foro di ROMA.

Art. 21- Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. il Committente, quale titolare del trattamento
dei dati forniti nell'ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati
esclusivamente ai fini della presente gara, trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Art. 22 - Dispasizioni transitorie e finali

Il presente contratto & vincolante per il Committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto
specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di
registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e
ogni altro onere sono a carico del Professionista.

Art. 23 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le Parti fanno riferimento, in
quanto compatibili, alle norme del Codice Civile ed a quelle vigenti in materia di servizi pubblici, nonché
alla normativa nazionale e comunitaria in materia di aggiudicazione di appalti di servizi, lavori e
forniture.

Si richiamano altresi tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le
obbligazioni assunte dal Professionista in base all’'offerta tecnica ed economica presentate in sede di
gara.



ROMA

TR

E.S.M. s.r.l.

Servizi di Ingegneria Integrata

Engineering and Structural Monitoring

Roma {RM) 00188 via Viblo Mariano n. 79

Oggetto: -

Incarico per I'espletamento di indagini, verifiche e
prove nonché progetto di fattibllita tecnico
economica (art.23 c.5 D.Lvo 50/201 6) per l'intervento
ai fini della eliminaztone delle cause di pericolo che
hanno determinato I'emissions deli'0.S. n.123/2016
relativa al Liceo Artistico “A. Caravillanl" sita in
Roma, Piazza del Rlsorgimento 41.

Lotto oggetto d! intervento:

Liceo Artistico "A. Caravillani
sito in Piazza del Risorgimento n.41 nel Comune di
Roma (RM).

Elaborati

Indagini
sperimentali

Scala

) Citté Melropolitana di Roma Capitale
Committente: Dipartimento Vil - Servizip 2°

Aprile 2017 - var.0

ESM. Divisione Progetti Vidimaziani:
<ot ﬂ Edlvetory Fused - Oretha !Ehwmﬁmmwd}&swﬂm #* 1114
Progattista:
dott. ing.
Salvatore Fucci




ROMA

iy I T

e

E.S.M. s.r.l.
Engineering and Structural Monitoring
Servizi di Ingegneria Integrata

Roma (RM) 00189 via Viblo Mariano n. 79

=
- {%E\@ %

" Elaborati

Oggetto: -

Incarico per F'espletamento di indagini, verifiche e
prove nonché progetto di fattibilita tecnlco
economica (art.23 c.5 D.Lvo 50/2016) per l'intervento

ai fini della eliminazione delle causa di pericolo che
hanno detesminato J'emissione dell'Q.8. n.123/2016

relativa al Liceo Artistice “A. Caravillani" sito In Relezioni di Verifica

Roma, Piazza del Risorgimento 41.

Lotto oggetto di intervento:

e di Progetto
preliminare

Licao Artlstico "A, Caravillani"

sito in Piazza del Risorgimento n.41 nal Comune di
Roma (RM).

Scala

Committente: Dipartimanto Vil - Servizio 2°

Cittd Metropolitana di Roma Capitale

£.5.M. Divisione Progetti Vidimazlonl:

Progattista:

dott. ing.
Salvatore Fuccil

Aprile 2017 - ver.0




T

Comune di Roma

ROMA

Pr N

i  privre—y e

E.S.M. s.r.l.
Engineering and Structural Monitoring
Serviz| di Ingegneria Integrata

Roma (RM) 00189 via Viblo Marlana n. 79 ’

Elaborati

Oggetto:

Incarico per I'espletamento di indagini, verifiche e
prave noncheé progetto di fattibliita tecnico
economica (art.23 c.5 D.Lvo 50{201 6} per 'Intervento
ai fini della eliminazione delle cause di pericolo che

hanno determinato I'emissione dell'0.S. n.123/2016
relativa al Liceo Artistico "A. Caravillani” sito in Elabarall grafici df
Roma, Plazza del Risorgimento 41. Progette praliminare

Lotta oggetto di intervento:

Liceo Artistico "A. Caravillani*

sito in Piazza del Risorgimento n.41 nel Comune di

Scala
Roma {RM},

. . Citta Metropolitana di Roma Capitale
Committente: Dipariimento \Vili - Servizio 2°

E.S.M. Divisione Progetti Vidimazioni: o
dalt. g Sebame Fuesl - Ckn e tgh igegrind cets Pntinsio of Banevenio, n* 1784
Progattlsta:
dott. ing.
Salvatore Fucci

Aprile 2017 - ver.0




