



SOCIETÀ DI INGEGNERIA  
CIMEI ENGINEERING S.r.l.

VIA EMANUELA LOI, 8 – 00048 NETTUNO (RM)  
TEL./FAX 06 980 3039

CESARE@CIMEI.IT  
335 638 2398

MARCO@CIMEI.IT  
338 663 5692

COMUNE DI NETTUNO  
PROVINCIA DI ROMA

PROGETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI  
PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE  
"PISCINA CARDILLO" DI VIA ACITREZZA  
– LOC. PISCINA CARDILLO –

COMMITTENTE

COMUNE DI NETTUNO

IMPRESA APPALTATRICE

IMPRESA ESECUTRICE

/

PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO IMPIANTISTICO

CIMEI ENGINEERING  
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

ISCRIZIONE ALBO ORDINE INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI ROMA  
ING. CESARE CIMEI MATRICOLA A11637 SETTORE A-B-C  
ING. MARCO CIMEI MATRICOLA A35803 SETTORE B-C

IL PROGETTISTA



DATA 08/01/2020

EMISSIONE A

SCALA /

09/01/2020

FASE ESECUTIVA

COMMESSA

001958

FASE

E

AMBITO

WVF

PROGRESSIVO

21

EMISSIONE

A

FILE

02-20 - 21.doc

**Plesso Scolastico "PISCINA CARDILLO" via Acitrezza - Comune di Nettuno (RM)**  
**QUADRO ECONOMICO per lavori adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi**

<b>A1</b>	Categoria OG-1		38,36%	40 445,75	
<b>A2</b>	Categoria OS-30		26,27%	27 691,34	
<b>A3</b>	Categoria OS-3		35,37%	37 289,51	
<b>A4</b>	<b>TOTALE A1+A2+A3</b>			<b>105 426,60</b>	
<b>A5</b>	Opere provvisoriale per la sicurezza a computo			11 526,70	
<b>A6</b>	<b>TOTALE</b>				<b>116 953,30</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
<b>B1</b>	Imprevisti 5% di A6			5 847,67	
<b>B2a</b>	Spese di Progettazione - parere VV.FF. - dd.II.			9 950,00	
<b>B2b</b>	Progett. Esecut. - Coordinamento Sicurezza Prog. Ed Esec.- collaudi - verifiche - C.R.E.			10 387,00	
<b>B2c</b>	<b>TOTALI SPESE TECNICHE</b>			<b>20 337,00</b>	
<b>B3</b>	Iva 10% su <b>A6 + B1</b>	10%		12 280,10	
<b>B4</b>	IVA 22 % su <b>B2c+B5</b>	22%		4 697,85	
<b>B5</b>	Oneri previdenziali 5% su <b>B2c</b>	5,00%		1 016,85	
<b>B6</b>	incentivo ART. 113 D.LGVO 50/2016	2,0%		2 339,07	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>				<b>46 518,52</b>
				<b>TOTALE COMPLESSIVO EURO</b>	<b>163 471,82</b>