



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE VIARIE
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA NORD

**CIA: VN 18 0155 - NEROLA e altri - S.P. 636 per Palombara -
Pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e
segnaletica dal km 0+000 al km 31+000 a tratti.**

Fase di progetto	ESECUTIVO - Art.23, comma 8, D.Lgs 50/2016
C.U.P.	F17H18000660003

ELABORATO N. 8	QUADRO TECNICO ECONOMICO
-----------------------	---------------------------------

Dipartimento VII Viabilità Nord Viale Giorgio Ribotta 41 00144 Roma Tel. 06/67664612 Fax. 06/67667714	Responsabile del Procedimento	Arch. Nohemy QUINTERO
	Progettista	Geom. Gemy SEPE
	Collaboratori alla progettazione	Geom. Angelo D'Auria Geom. Claudio Ippoliti
	Coordinatore Progettazione D.Lgs 81/2008	Arch. Nohemy QUINTERO

Commessa:	Data 01/08/2018
-----------	------------------------

Revisione	Descrizione modifiche	Data	Redatto	Controllato	Approvato

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A. Lavori a misura	€ 388.000,00
A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso fatture)	€ 4.473,91
B. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.000,00
C. Costi della manodopera	€ 50.994,76
D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)	€ 383.526,09
D2. Totale somme a base di gara (A+B)	€ 400.000,00
E. Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2%	€ 8.000,00
F. IVA 22%	€ 88.000,00
G. Rilievi, accertamenti, indagini	€ 4.000,00
H. Totale somme a disposizione (E+F+G)	€ 100.000,00
I. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + H)	€ 500.000,00

Roma li, **01/08/2018**

I PROGETTISTI

Geom. Gemy SEPE

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

Geom. Angelo D'Auria

Geom. Claudio Ippoliti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Nohemy QUINTERO