

# COMUNE DI FONTE NUOVA

PROVINCIA DI ROMA

Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico  
dell'Istituto Comprensivo "E.De  
Filippo" di via Brennero.

## PROGETTO ESECUTIVO

			PRIMA STESURA		
NOME FILE:	DATA		STESURA N.	DISEGN.	CONTR. APPROV.
SOSTITUISCE ELAB. N°	DEL		<b>E</b>	<b>1315</b>	SCALA : varie
SOSTITUITO DALL'ELAB. N°	DEL				

*Progest Studio Professionale Associato*

*Dott. Ing. Catia Bianchi Dott. Ing. Pierpaolo Spaziani Testa*

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

**ALL\_05**

COMMITTENTE

Comune di FONTE NUOVA

PROGETTAZIONE E OPERE DI INGEGNERIA

**SOMME A BASE D'APPALTO**

1) lavori soggetti a ribasso	€	551.814,98
2) costi della sicurezza	€	54.058,65
3) costi della manodopera	€	236.219,34
<b>A) TOTALE LAVORI (1+2+3)</b>	<b>€</b>	<b>842.092,97</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1 Lavori in economia	€	42.104,65
B2 Spese tecniche:		
<i>B2.1 progettazione definitiva ed esecutiva</i>	€	39.843,92
<i>B2.2 Direzione dei lavori</i>	€	24.406,80
<i>B2.3 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione</i>	€	21.699,79
<i>B2.4 Collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	€	9.038,41
<i>B2.5 Rilievi accertamenti ed indagini</i>	€	5.052,56
B3 Indagini geologiche, geotecniche e geofisiche	€	23.589,62
B4 Funzioni RUP	€	12.927,81
B6 Supporto al Responsabile Unico del Procedimento	€	24.491,14
B7 spese amministrative	€	7.122,97
B8 Spese di pubblicità/ Gara/ Commissione	€	1.865,94
B9 Contenzioni/ Accelerazione/ Variazione prezzi	€	25.262,79
B10 Oneri previdenziali 4% su B2	€	4.001,66
B12 IVA su indagini, spese tecniche e oneri previdenziali 22% su (B2, B3, B10)	€	28.079,21
B13 IVA su lavori	€	84.209,30
B14 IVA su lavori in economia	€	4.210,47

**B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** € **357.907,03**

**TOTALE – IMPORTO PROGETTO (A + B)** € **1.200.000,00**