



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 07 Servizio 01

Gestione amministrativa appalti viabilità - concessioni - espropri

e-mail: p.berno@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99903360
del 01/08/2018**

RIFERIMENTI CONTABILI

Vedere dispositivo interno

Responsabile dell'Istruttoria

Dr.ssa Paola Buratti

Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Maria Rosaria DI RUSSO

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 01 Dipartimento 07
quale centro di responsabilità
in data 06/08/2018

- Il Dirigente Responsabile
controllo della spesa

- Il Ragioniere Generale
attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 3218 del 07/08/2018

Oggetto: Castel San Pietro e altri; SP 58/a Capranica -Castel San Pietro Romano; S. P. 58/a Palestrina-Capranica; S. P. Capranica Guadagnolo; S. P. Capranica San Vito Romano; S. P. 63/a Rocca Santo Stefano Bellegra; S. P. Maremmana 2[^] dal Km. 8+800 al Km. 15+000, S. P. Tivoli Poli dal Km. 9+500 al Km. 22+000; S. P. Montagna Spaccata; S. P. Prenestina Braccio dal Km. 1+200 al Km. 5+500- Lavori di manutenzione straordinaria- Approvazione progetto esecutivo-Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. -Determina a contrarre-CIA VS 18 0158- CUP: F77H18001070003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 01 Dipartimento DIP07

Dott. BERNO Paolo

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Dr.ssa Paola Buratti e dal responsabile del procedimento Dr.ssa Maria Rosaria DI RUSSO;

Che con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 28 del 10.07.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 ed il relativo Elenco Annuale 2018 nel quale risultano inseriti i seguenti interventi: *“VS 18 0151 CASTEL SAN PIETRO e altri - SP 58/a Capranica-Castel San Pietro Romano - Rifacimento manto stradale e segnaletica orizzontale; SP/58a Palestrina-Capranica - rifacimento a tratti e Piazza Pietro Baccelli; S.P. Capranica-Guadagnolo - manutenzione stradale e rifacimento segnaletica; SP Capranica-San Vito Romano - Rifacimento pavimentazione e rifacimento segnaletica, importo € 150.000,00; VS 180145 SP 63/a Rocca Santo Stefano-Bellegra - Adeguamento e messa in sicurezza di Piazza Pontica con allargamento curva e realizzazione marciapiede, importo € 100.000,00; VS 18 0057 SAN CESAREO e altri- S.P. CASA ROMANA. Lavori di convogliamento delle acque meteoriche che si riversano sulla sede stradale- S.P. MAREMMANA 2^ Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 8+800 al km 15+000, S.P. TIVOLI - POLI - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 9+500 al km 22+000 e posa di guard - rail, S.P. Montagna Spaccata - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dalla S.P. Rocca Priora Via Latina al km. 3+400 della S.P. Rocca Priora Colle di Fuori, S.P. PRENESTINA BRACCIO - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale, rifacimento segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dal km. 1+200 al km. 5+500 importo € 900.000,00;*

che con nota Prot. CMRC-2018-0119963 del 19.07.2018 il Direttore del Dipartimento VII Viabilità e infrastrutture viarie” ha chiesto una variazione della Programmazione dei lavori pubblici 2018-2020 a seguito dell'emendamento n. 34/18 approvato nel corso della seduta consiliare nella quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020, che alla luce delle successive considerazioni di carattere tecnico-gestionale propone una rimodulazione di parte della stessa proposta di programmazione approvata;

che con decreto del Sindaco Metropolitan n. 67 del 25/07/2018 è sottoposta all'approvazione del Consiglio Metropolitan la Prima Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed Elenco Annuale dei Lavori 2018;

che, nella proposta di variazione sopra citata, gli interventi di cui sopra sono stati definitivamente accorpati come segue: *"CIA VS 18 0158 - CASTEL SAN PIETRO e altri - SP 58/a Capranica-Castel San Pietro Romano - Rifacimento manto stradale e segnaletica orizzontale; SP/58a Palestrina-Capranica - rifacimento a tratti e Piazza Pietro Baccelli; S.P. Capranica-Guadagnolo - manutenzione stradale e rifacimento segnaletica; SP Capranica-San Vito Romano - Rifacimento pavimentazione e rifacimento segnaletica, SP 63/a Rocca Santo Stefano-Bellegra - Adeguamento e messa in sicurezza di Piazza Pontica con allargamento curva e realizzazione marciapiede, S.P. MAREMMANA 2^ Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 8+800 al km 15+000, S.P. TIVOLI - POLI - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 9+500 al km 22+000*

e posa di guard - rail, S.P. Montagna Spaccata - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dalla S.P. Rocca Priora Via Latina al km. 3+400 della S.P. Rocca Priora Colle di Fuori, S.P. PRENESTINA BRACCIO - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale, rifacimento segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dal km. 1+200 al km. 5+500 per l'importo complessivo di € 1.150.000,00 -CUP F77H18001070003;

che l'accorpamento degli interventi sopra descritti per ambiti territoriali omogenei è stato ritenuto necessario per procedere ad un minore numero complessivo di gare di appalto, tenuto conto anche delle esigenze di completare i lavori nel corso dell'anno;

che con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 73 del 27.07.2018 è stato approvato, tra gli altri, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento *CIA VS 18 0158* ai fini dell'inserimento nell'Elenco Annuale 2018;

che con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 29 del 02/08/2018 è stata approvata la Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed Elenco Annuale dei Lavori 2018 - Prima Variazione;

che con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 30 del 02.08.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018, unificato con il Piano della Performance 2018. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 ess.mm. eii. ai sensi del quale: "La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.";

visto l'art. 24, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti..[...];

atteso che la progettazione è eseguita sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

considerato che il RUP dell'intervento " *CASTEL SAN PIETRO e altri - SP 58/a Capranica-Castel San Pietro Romano - Rifacimento manto stradale e segnaletica orizzontale; SP/58a Palestrina-Capranica - rifacimento a tratti e Piazza Pietro Baccelli; S.P. Capranica-Guadagnolo - manutenzione stradale e rifacimento segnaletica; SP Capranica-San Vito Romano - Rifacimento pavimentazione e rifacimento segnaletica, SP 63/a Rocca Santo Stefano-Bellegra - Adeguamento e messa in sicurezza di Piazza Pontica con allargamento curva e realizzazione marciapiede, S.P. MAREMMANA 2^ Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 8+800 al km 15+000, S.P. TIVOLI - POLI - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 9+500 al km 22+000 e posa di*

guard - rail, S.P. Montagna Spaccata - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dalla S.P. Rocca Priora Via Latina al km. 3+400 della S.P. Rocca Priora Colle di Fuori, S.P. PRENESTINA BRACCIO - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale, rifacimento segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dal km. 1+200 al km. 5+500 è il Geometra Bruno Nasoni, nominato dal Direttore del Dipartimento VII, con determinazione dirigenziale R.U. n. 3137 del 01/08/2018 dell'Ufficio di Direzione Viabilità Sud del Dipartimento VII;

vista la nota prot.123084 del 26.07.2018, a firma congiunta del Direttore del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie, Ing. Claudio Di Biagio e del RUP Geom. Bruno Nasoni, con la quale è stato trasmesso il progetto esecutivo dei Lavori "*CASTEL SAN PIETRO e altri - SP 58/a Capranica-Castel San Pietro Romano - Rifacimento manto stradale e segnaletica orizzontale; SP/58a Palestrina-Capranica - rifacimento a tratti e Piazza Pietro Baccelli; S.P. Capranica-Guadagnolo - manutenzione stradale e rifacimento segnaletica; SP Capranica-San Vito Romano - Rifacimento pavimentazione e rifacimento segnaletica, SP 63/a Rocca Santo Stefano-Bellegra - Adeguamento e messa in sicurezza di Piazza Pontica con allargamento curva e realizzazione marciapiede, S.P. MAREMMANA 2^ Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 8+800 al km 15+000, S.P. TIVOLI - POLI - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 9+500 al km 22+000 e posa di guard - rail, S.P. Montagna Spaccata - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dalla S.P. Rocca Priora Via Latina al km. 3+400 della S.P. Rocca Priora Colle di Fuori, S.P. PRENESTINA BRACCIO - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale, rifacimento segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dal km. 1+200 al km. 5+500*";

preso atto che la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

1. *Relazione;*
2. *Elenco strade;*
3. *Elenco prezzi;*
4. *Computo metrico estimativo;*
5. *Stima dei Costi della manodopera;*
6. *Liste categorie;*
7. *Cronoprogramma;*
8. *Quadro Tecnico Economico*
9. *Capitolato Speciale d'Appalto Schema di Contratto*
10. *Capitolato Speciale d'Appalto Norme tecniche*
11. *Piano di Sicurezza e Coordinamento;*
12. *Stima Costi di Sicurezza*
13. *Validazione progetto esecutivo;*
14. *Verbale di verifica del progetto esecutivo;*

Vista la relazione, parte integrante del progetto esecutivo trasmesso con la predetta nota del 26.07.2018 con la quale si rappresenta quanto segue:

"La rete delle strade provinciali appartenente alla Sezione 5[^] e 6[^] Viabilità Sud interessata dal

presente progetto, e più precisamente la S.P. 58/a Capranica P- Castel S. Pietro, la S.P. Capranica Guadagnolo, la S.P. Capranica S. Vito Romano, la S.P. Rocca S. Stefano – Bellegra, la S.P. 51/a Maremmana Inf 2[^] e la S.P. Tivoli - Poli , S.P. Montagna Spaccata e S.P. Prenestina Braccio si sviluppano in un territorio con caratteristiche orografiche variabili in parte pianeggiante in parte collinoso, all'interno dei Comuni di Capranica Prenestina, Castel S. Pietro, Rocca S. Stefano, Tivoli, Galliciano nel Lazio, Zagarolo, Poli Casape San Gregorio da Sassola, Rocca Priora, Valmontone, Genazzano.

Le caratteristiche planimetriche, altimetriche e geometriche delle SS.PP. su descritte differiscono fra loro in riferimento alla natura dei territori attraversati, sia all'importanza dei collegamenti, sia all'intensità ed al volume di traffico, anche per la presenza di numerosi insediamenti industriali e commerciali.

Al fine di assicurare una continua opera manutentiva atta a contrastare, per quanto possibile, il continuo degrado delle pertinenze e delle pavimentazioni stradali ed assicurare entro i minimi margini di sicurezza il transito degli utenti, questa Direzione, ha predisposto il seguente progetto che prevede i seguenti interventi:

CASTEL SAN PIETRO e altri - SP 58/a Capranica-Castel San Pietro Romano - Rifacimento manto stradale e segnaletica orizzontale; SP/58a Palestrina-Capranica - rifacimento a tratti e Piazza Pietro Baccelli; S.P. Capranica-Guadagnolo - manutenzione stradale e rifacimento segnaletica; SP Capranica-San Vito Romano - Rifacimento pavimentazione e rifacimento segnaletica, SP 63/a Rocca Santo Stefano-Bellegra - Adeguamento e messa in sicurezza di Piazza Pontica con allargamento curva e realizzazione marciapiede, S.P. MAREMMANA 2[^] Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 8+800 al km 15+000, S.P. TIVOLI - POLI - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 9+500 al km 22+000 e posa di guard - rail, S.P. Montagna Spaccata - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dalla S.P. Rocca Priora Via Latina al km. 3+400 della S.P. Rocca Priora Colle di Fuori, S.P. PRENESTINA BRACCIO - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale, rifacimento segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dal km. 1+200 al km. 5+500

Gli interventi sono quindi stabiliti per quanto riguarda le prestazioni da svolgere, le quantità e i luoghi di intervento in relazione alle esigenze della Sezione 5[^] e 6[^] più precisamente è importante intervenire per la risoluzione delle problematiche sopra evidenziate;

L'ammontare complessivo dell'onere finanziario è di **€ 1.150.000,00 [...]** "

Visto il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 1.150.000,00 ripartito come segue:

A. Lavori a misura	€ 892.900,00
A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso a fatture)	€ 32.325,07
B. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.100,00
C. Costi della manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.	€ 136.800,73
D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)	€ 860.574,93

D2. Totale somme a base di gara (A+B)	€ 920.000,00
E. Fondo ex art 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2%	€ 18.400,00
F. IVA 22%	€ 202.400,00
G. Rilievi accertamenti indagini	€ 9.200,00
H. Totale somme a disposizione (E+F+G)	€ 230.000,00
H1. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2+H)	€ 1.150.000,00

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett.d) nel quale si dà atto, tra l'altro, di aver verificato:

" [...] la non necessità di procedere all'occupazione, anche solo temporanea, di aree di proprietà privata; la non necessità di indagini archeologiche, geologiche e geotecniche; la non necessità di acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi comunque denominati..[.];

vista, altresì, la dichiarazione di validazione del medesimo progetto resa dal RUP Geom. Bruno Nasoni a seguito dell'esito positivo della verifica;

atteso che, ai sensi dell'art.16 del Capitolato Speciale, l'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di 60 (sessanta.) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

visto l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita: "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte...[...]"

visto l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. secondo cui "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità: c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici...[...]"

visto l'art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che dispone: "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.";

viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1077 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 2016 del 01.03.2018;

visto, in particolare, l'art. 6 delle predette Linee Guida che disciplina la procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 euro;

visto l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita quanto segue: "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139...[...];

considerato che per l'affidamento dei lavori in questione non si procede alla suddivisione in lotti funzionali nel rispetto dei criteri organizzativi di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 67/2018 che prevedono l'accorpamento di alcuni interventi per ambiti territoriali omogenei al fine di procedere ad un minore numero complessivo di gare di appalto, tenuto conto anche delle esigenze di completare i lavori nel corso dell'anno;

ritenuto comunque che, la mancata suddivisione in lotti non pregiudica il diritto di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

visto l'art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Può essere utilizzato il criterio del minore prezzo: a) fermo restando quanto previsto dall'art.36, comma 2, lettera d) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro... [..];

visto altresì l'art. 97, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci...[...];

ritenuto che, per l'affidamento dei predetti lavori, occorre indire apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 920.000,00 (di cui € 136.800,73 per costo manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 32.325,07 per lavori non soggetti a ribasso (per operai in economia e rimborso a fatture) ed € 27.100,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, con esclusione automatica – a tenore dell'art.97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte della categoria prevalente OG 3 (OG-tre) classifica III per un importo di € 920.000,00 in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto

delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento VII ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che la somma di euro 1.150.000,00 trova copertura :

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo	202039-(MANVIA)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Articolo	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
CDR	DIP0701	Servizio DIP0701 - Gestione amministrativa appalti viabilitA - concessioni - espropri
CDC	DIP0701	Gestione amministrativa appalti viabilitA - concessioni - espropri
Codice CCA	240601	
Eser. finanziario	2018	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di approvare il progetto esecutivo, redatto dall'Ufficio di Direzione "Viabilità Sud" del Dipartimento VII ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. relativo all'Intervento "**CIA VS 18 0158** - " *CASTEL SAN PIETRO e altri - SP 58/a*

Capranica-Castel San Pietro Romano - Rifacimento manto stradale e segnaletica orizzontale; SP/58a Palestrina-Capranica - rifacimento a tratti e Piazza Pietro Baccelli; S.P. Capranica-Guadagnolo - manutenzione stradale e rifacimento segnaletica; SP Capranica-San Vito Romano - Rifacimento pavimentazione e rifacimento segnaletica, SP 63/a Rocca Santo Stefano-Bellegra - Adeguamento e messa in sicurezza di Piazza Pontica con allargamento curva e realizzazione marciapiede, S.P. MAREMMANA 2^ Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 8+800 al km 15+000, S.P. TIVOLI - POLI - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 9+500 al km 22+000 e posa di guard - rail, S.P. Montagna Spaccata - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dalla S.P. Rocca Priora Via Latina al km. 3+400 della S.P. Rocca Priora Colle di Fuori, S.P. PRENESTINA BRACCIO - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale, rifacimento segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dal km. 1+200 al km. 5+500 ” per un importo complessivo di € 1.150.000,00 così ripartito:

A. Lavori a misura	€ 892.900,00
A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso a fatture)	€ 32.325,07
B. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.100,00
C. Costi della manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.	€ 136.800,73
D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)	€ 860.574,93
D2. Totale somme a base di gara (A+B)	€ 920.000,00
E. Fondo ex art 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2%	€ 18.400,00
F. IVA 22%	€ 202.400,00
G. Rilievi accertamenti indagini	€ 9.200,00
H. Totale somme a disposizione (E+F+G)	€ 230.000,00
H1. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2+H)	€ 1.150.000,00

2) di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo ai lavori di cui al punto 1), acquisito agli atti;

3) di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 920.000,00 (di cui € 136.800,73 per costo manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 32.325,07 per lavori non soggetti a ribasso (per operai in economia e rimborso a fatture) ed € 37.100,00 per costo della sicurezza, non soggetti a ribasso);

4) di stabilire che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, con esclusione automatica – a tenore dell'art.97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte della categoria prevalente OG 3 (OG-tre) classifica III fino a 1.033,00 per un importo di € 920.000,00 in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;

5) che è acquisito agli atti il verbale di verifica del progetto esecutivo dei effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett.d) nel quale si dà atto, tra l'altro, di aver verificato:

" [...] la non necessità di procedere all'occupazione, anche solo temporanea, di aree di proprietà

privata; la non necessità di indagini archeologiche, geologiche e geotecniche; la non necessità di acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi comunque denominati..[.];

6) che è acquisita agli atti la dichiarazione di validazione del progetto esecutivo sottoscritta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

7) che è acquisito agli atti il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dall'Ufficio di Direzione zona Sud del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81;

8) di prenotare la spesa complessiva di € 1.150.000,00 imputandola al Capitolo 202039 art. 7 Esercizio 2018 Cdr 0701 Cdc 0701;

9) che il debito di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 1.150.000,00, in considerazione dei tempi di escuzione dei lavori di cui al Capitolato speciale d'appalto e del cronoprogramma dei lavori verrà a scadenza nell'esercizio finanziario 2018, in applicazione dei principi di armonizzazione contabile di cui al d.gs. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

10) di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica

11) di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione verrà predisposta, da parte del Servizio 1 del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie, apposita Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione e di impegno della relativa spesa, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione medesima all'esito dei controlli circa l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di gara;

12) di prendere atto sin d'ora che, essendo l'intervento finanziato con avanzo derivante da economie di mutuo contratti con CDP, la piena copertura finanziaria dell'intervento si realizzerà solo a seguito del perfezionamento del procedimento di diverso utilizzo delle economie di mutuo con CDP SpA, all'uopo comunicato dalla Ragioneria.

Di imputare la somma di euro 1.150.000,00 come segue:

euro 18.400,00 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] - SEDE ,ROMA Cap. 00000

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
10	5	2	2	202039	7	DIP0701	DIP0701	240601	00000	2018	Pren. 80063

euro 1.131.600,00 in favore di CREDITORE DEBITORE1 - SEDE ,ROMA Cap. 00100

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
10	5	2	2	202039	7	DIP0701	DIP0701	240601	00000	2018	Pren. 80064

IL DIRIGENTE
Dott. BERNO Paolo