



**COMUNE DI MONTEROTONDO**

**DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE N. 1168 DEL 12/12/2024**

**OGGETTO: OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA FOSSETTO DELLO SCOPPIO - M 2 - C 4 - I 2.2 - CUP: I91B21006640001- DECISIONE DI CONTRARRE.**



## COMUNE DI MONTEROTONDO

### DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

#### SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

#### ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

**OGGETTO: OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA FOSSETTO DELLO SCOPPIO - M 2 - C 4 - I 2.2 - CUP: I91B21006640001- DECISIONE DI CONTRARRE.**

#### II DIRIGENTE

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

#### **Richiamate**

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 13/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ed il Piano della Performance per l'anno 2024;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 5 dell'11/01/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 13 del 13/06/2024, con il quale è stato confermato l'incarico dirigenziale del Dipartimento Governo del Territorio, all'Ing. Bernardina Colasanti, in continuità con i precedenti decreti, fino al 31 dicembre 2024;

**Vista** la disposizione dirigenziale prot.n. 34554 del 20/06/2024 con la quale è stato stabilito di confermare e prorogare l'incarico a tempo determinato di Titolare Posizione Organizzativa / Elevata Qualificazione del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Immobiliare al geom. Amarando Sestili, fino al 31 dicembre 2024;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;

**VISTO** il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 20 del Decreto-legge n. 152 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede quanto segue: *“Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno”*;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 28, comma 4 del Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, le risorse assegnate ai sensi del citato comma 139 sono state ridotte di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

**VISTO** il comma 139-*quater*, introdotto dall'articolo 30 del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, secondo cui *“Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica – Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.”*;

**VISTO** il comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede quanto segue *“L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento”*;

**VISTO** l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 ai sensi del quale i destinatari del contributo dovranno indicare su tutti i documenti di riferimento, sia amministrativi che tecnici, che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con un'esplicita dichiarazione di finanziamento recante la dicitura *“finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU”*;

**VISTE** le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n.108;

**VISTO** il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* recante nuove disposizioni al fine di assicurare la semplificazione del sistema dei contratti pubblici;

**VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

**VISTI** l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 al fine di assicurare il principio del non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH);

**CONSIDERATO** pertanto che le risorse destinate alla graduatoria delle opere ammissibili relativa all'anno 2023, incrementate con le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, sono pari a euro 1.348.500.000,00;

**VISTE** le istanze trasmesse entro il termine perentorio del 15 settembre 2022, stabilito dal citato decreto del 25 luglio 2022, ai fini dell'assegnazione del contributo per le annualità 2023, 2024 e 2025 per un ammontare complessivo pari ad euro 4.220.260.113,73 come riportato nell'Allegato 1 al presente Decreto, che ne costituisce parte integrante;

**VISTO** il comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che l'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del Decreto di cui al comma 141:

- a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;
- b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
- c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
- d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima.

Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 Maggio 2023 riguardante il Riparto del contributo previsto dall'art. 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del

territorio relativamente all' annualità 2023 - risorse PNRR 2023, 2024 e 2025 associate alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza» pubblicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 Luglio 2023;

#### **DATO ATTO che:**

-che con determinazione dirigenziale n. 658 del 09/08/2023 è stato nominato RUP dell'intervento l'Ing. Giuseppe Tomagra;

- al suddetto R.U.P. competono i compiti e le funzioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalle Linee Guida Anac n. 3 nonché gli ulteriori compiti e funzioni previsti dalla legge n. 108/2021 in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse a valere sul PNRR;

#### **PRESO ATTO:**

-**che** in data 29/12/2023 prot. n. 64205 è stato richiesto un preventivo per l'Affidamento diretto, ai sensi all'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di affidare il Servizio professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e Progettazione Esecutiva, comprensivi di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica e rilievi topografici, e Direzione dei Lavori, relativi ai lavori di Completamento interventi di messa in sicurezza da rischio idrogeologico via fossetto dello Scoppio dall'Unione Europea NEXT GENERATION EU PNRR - M 2 C4 I2.2 - CUP: I91B21006640001 - CIG: A04594EB34, fissando come data di scadenza la data del 22/01/2024;

-**che** in data 19/01/2024 prot. n. 3953 sono stati prorogati i termini della Richiesta di Preventivo avente ad oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di affidare il Servizio professionale la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e Progettazione Esecutiva, comprensivi di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica e rilievi topografici, e Direzione dei Lavori, relativi ai lavori di Completamento interventi di messa in sicurezza da rischio idrogeologico via fossetto dello Scoppio, finanziato dall'Unione Europea NEXT GENERATION EU PNRR - M 2 C4 I2.2 - CUP: I91B21006640001 - CIG: A04594EB34 stabilendo come nuova scadenza la data del 29/01/2024;

-**che** nei tempi previsti dalla procedura è pervenuta l'offerta della società Stade srl per un importo complessivo pari ad € 125.159,66;

**RILEVATO** che con determina dirigenziale n. 214 del 07/03/2024 è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e progettazione esecutiva e la direzione dei lavori relativa ai lavori di completamento interventi di messa in sicurezza da rischio idrogeologico via fossetto dello scoppio M 2 - C 4 - I 2.2 - CUP : I91B21006640001 CIG A04594EB34 in favore della Società d'Ingegneria Stade srl con sede legale in Teramo, Corso Porta Romana 95 – 64100 e con sede operativa in Roma, Viale Castrense 8 – 00182, CF e P.IVA 01579890672 Amministratore unico e legale rappresentante della società, che ha presentato un'offerta pari ad 125.159,66 € oltre IVA e oneri previdenziali pari ad un ribasso del 6,6078 %;

#### **CONSIDERATO**

-**che** il canale oggetto di studio attraversa diversi punti critici, soprattutto in prossimità del depuratore ACEA situato in località Fossetto dello Scoppio;

-**che** in tali aree sono state redatte delle progettazioni per opere di messa in sicurezza e per la mitigazione di criticità di natura idraulica a cura rispettivamente della società Acea Spa e lo studio soc. IT INGEGNERIA DEL TERRITORIO SRL;

**-che** pertanto si è reso necessario procedere a confronti tra lo studio professionale incaricato per la progettazione relativa ai lavori di completamento interventi di messa in sicurezza da rischio idrogeologico via fossetto dello scoppio M 2 - C 4 - I 2.2 - CUP: I91B21006640001 CIG A04594EB34, e i progettisti delle opere precedenti;

**-che** a seguito di quanto sopra esposto, è emersa la necessità di approfondire lo studio idraulico lungo il percorso del canale denominato fossetto dello Scoppio ed a tal proposito, dopo ulteriori sopralluoghi con la società di Ingegneria incaricata Stade srl, si è reso necessario procedere con la pulizia di determinate sezioni trasversali del canale e delle opere d'arte significative presenti lungo, con i rilievi topografici degli stessi e con una serie di interventi riguardanti sondaggi, prove penetrometriche ed analisi di laboratorio;

**-che** con determinazione dirigenziale n. 698 del 24/07/2024 è stato affidato il Servizio rilievo opere d'arte e rilievo sezioni lungo il canale denominato Fossetto dello Scoppio interessate alla messa in sicurezza da rischio idrogeologico CUP: I91B21006640001 – CIG B259523E9C in favore alla società ITOGEO srl;

**-che** con determinazione dirigenziale n. 701 del 25/07/2024 sono stati affidati i lavori di sfalcio e decespugliamento delle aree interessate alla messa in sicurezza da rischio idrogeologico CUP: I91B21006640001 – CIG B259523E9C in favore alla società Nuova Motrate SRLS;

**-che** con determinazione dirigenziale n.968 del 05/11/2024 è stato affidato il servizio relativo ai sondaggi e piano indagini per le aree interessate alla messa in sicurezza da rischio idrogeologico CUP: I91B21006640001 - CIG B39C34CEAB in favore alla società Earthscience srl;

**-che** con determinazione dirigenziale n.969 del 05/11/2024 è stato affidato il servizio relativo all'incarico professionale per assistenza Rup ai fini della verifica del progetto esecutivo delle aree interessate alla messa in sicurezza da rischio idrogeologico CUP I91B21006640001 – CIG B4183EA0B6 in favore dell'Ingegnere Valerio Cicolani;

**-che** con determinazione dirigenziale n.985 del 13/11/2024 è stato affidato il servizio relativo all'incarico professionale alla redazione della relazione archeologica per le aree interessate alla messa in sicurezza da rischio idrogeologico CUP: I91B21006640001 - CIG B39C34CEAB in favore del Dottor Claudio Moffa;

**VISTO** il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo a “PNRR – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.2 – **COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA FOSSETTO DELLO SCOPPIO – CUP: I91B21006640001**”, trasmesso dalla società Stade srl, in data 22/10/2024 prot. 58425;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 22/10/2024 con la quale è stato approvato ai fini del procedimento autorizzativo il Progetto di fattibilità tecnico economica PFTE trasmesso in data 22/10/2024 protocollo n. 58425;

**VISTA** la determina dirigenziale di conclusione positiva della Conferenza di Servizi n. 1120 del 09/12/2024;

**VISTO** il Progetto Esecutivo per i “**LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA FOSSETTO DELLO - M 2 - C 4 - I 2.2 - CUP: I91B2100664000**”, trasmesso dalla STADE srl in data 12/12/2024 prot. n.68869;

**VISTA** la deliberazione della G.C. n. 327 del 12 dicembre 2024, di approvazione del progetto esecutivo;

**VISTO** che il costo complessivo del progetto esecutivo è di € 2.000.000,00, come riportato nel Quadro Tecnico Economico, approvato con deliberazione della G.C. n. 327 del 12.12.2024;

**PRESO ATTO** che l'Intervento trova copertura sul capitolo di spesa 8114.00 del bilancio in corso annualità 2023-2024-2025-2026 "PNRR – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.2 – **COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA FOSSETTO DELLO SCOPPIO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR – CUP: I91B21006640001**" – Codice SIOPE: 2.02.01.99.999, che ha corrispondenza al capitolo di entrata 1438.00 del bilancio in corso;

#### **VISTI**

- il verbale di verifica del Progetto Esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023, dall'ing. Giuseppe Tomagra, prot. n. 12/12/2024;

- la validazione del progetto esecutivo redatta dal RUP, Ing. Giuseppe Tomagra, in data 12/12/2024, ai sensi dell'art.42, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023;

**PRESO ATTO** che l'intervento su indicato è inserito nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2024/2026;

**VISTO** l'art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, il quale prevede che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**VISTA la circolare** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 12 luglio, recante "Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative", nella quale sono contenuti chiarimenti interpretativi rispetto agli affidamenti di opere a valere su risorse PNRR e PNC rispetto alle disposizioni derogatorie contenute nel d.lgs. 36/2023 per tali interventi (art. 225, c. 8 e del d.lgs. 36/23), alla luce del richiamo alle norme del dl 77/2021; nel merito, la circolare chiarisce che la normativa applicabile, anche dopo il 1 luglio 2023, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, anche per i Comuni non capoluogo, è quella derogatoria di cui al regime speciale previsto dall'articolo 1, c. 2 del dl 32/2019, come modificato dall'articolo 52 c.1, lett. 1.2 del dl 77/2021, che richiama l'applicazione dell'articolo 37 c. 4, fino al 31 dicembre 2023.

#### **CONSIDERATO**

- **che** nella procedura di gara, ai sensi dell'art. 255, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di appalto finanziato con le risorse previste dal PNRR, trovano applicazione "*le disposizioni di cui al decreto legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2018*" nonché la Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13/07/2023 "*Regime giuridico applicabile agli affidamenti relative a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° lugli 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative*";

- **che** il RUP ha dichiarato, in un'ottica di maggiore apertura al mercato proporzionata all'elevato numero di procedure di gara relativo ad interventi finanziati con fondi comunitari e statali di voler procedere all'affidamento dei lavori in questione mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del

D.lgs. 36/2023 in base al Capitolato Speciale d'Appalto e al suddetto importo lavori di € **1.245.417,32** (di cui € **446.414,01** per spese relative al costo della manodopera ed € **64.047,08** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

- **che** l'aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.108, comma 1 del D.lgs. 36/2023;

- **che** pertanto che per l'affidamento dei lavori in parola è stato stabilito di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art.110 del D.lgs. n. 36/2023, per le ditte in possesso di:

Cat.	Descrizione	Importo	Classifica	% sul totale
1	OG8 Opere fluviali di difesa, di sistemazione e di bonifica	€ 1.150.036,74	III bis	97,35%
2	B Ter Bonifica terrestre	€ 31.333,50	I	2,65%

**VISTO** l'art. 107, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, che testualmente recita: *“Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente”*;

**ATTESO** che si ritiene opportuno avvalersi della facoltà prevista dall' articolo 107, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 *“Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente”*, in modo da contemperare le varie esigenze della Stazione appaltante quali appunto l'apertura al mercato, con la scelta della procedura aperta, e lo snellimento degli adempimenti procedurali in sede di gara con il meccanismo della cd. “inversione procedimentale”;

**RAVVISATA** la necessita di procedere alla attivazione di una procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. n.36/2023;

**VISTA** la convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante sottoscritta in data 25/11/2015, secondo quanto disposto dalla Deliberazione di C.C. n. 62/2015, dal Comune di Monterotondo con la "Città Metropolitana di Roma Capitale" e la "Prefettura di Roma" per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

**CONSIDERATO** che le spese da corrispondere alla SUA "Città Metropolitana di Roma Capitale" relative ai costi variabili della seguente procedura di gara, determinati secondo quando indicato sulla convenzione prima richiamata, che trovano copertura nel quadro economico dell'opera;

**VISTO** l'art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;



**VISTA la circolare** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 12 luglio, recante “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”, nella quale sono contenuti chiarimenti interpretativi rispetto agli affidamenti di opere a valere su risorse PNRR e PNC rispetto alle disposizioni derogatorie contenute nel d.lgs. 36/2023 per tali interventi (art. 225, c. 8 e del d.lgs. 36/23), alla luce del richiamo alle norme del dl 77/2021; nel merito, la circolare chiarisce che la normativa applicabile, anche dopo il 1 luglio 2023, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, anche per i Comuni non capoluogo, è quella derogatoria di cui al regime speciale previsto dall’articolo 1, c. 2 del dl 32/2019, come modificato dall’articolo 52 c.1, lett. 1.2 del dl 77/2021, che richiama l’applicazione dell’articolo 37 c. 4, fino al 31 dicembre 2023

**RAVVISATA** la necessita di procedere alla attivazione di una procedura di gara;

**VISTI:**

- il Dlgs. 36/2023;
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- l’art. 3 dello Statuto dell’Ente;

**DETERMINA**

**1. Di attivare**, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, apposita procedura a contrarre al fine di provvedere all’affidamento dei “**LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA FOSSETTO DELLO SCOPPIO - M 2 - C 4 - I 2.2 - CUP: I91B21006640001**”;

**2. Di stabilire**

- **che** la procedura di affidamento dei lavori è la procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 in base al Capitolato Speciale d’Appalto;
- **che** l’aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.108, comma 1 del D.lgs. 36/2023;

**3. Di prendere atto** che l’importo a base d’asta per la realizzazione dei lavori in oggetto è di € **1.245.417,32**, di cui € **446.414,01** per spese relative al costo della manodopera ed € **64.047,08** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**4. Di stabilire** che per la partecipazione alla procedura di gara è previsto il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:

Cat.	Descrizione	Importo	Classifica	% sul totale
1	OG8 Opere fluviali di difesa, di sistemazione e di bonifica	€ 1.150.036,74	III bis	97,35%
2	Bter Bonifica terrestre	€ 31.333,50	I	2,65%

**5. Di dare** atto che nell’ipotesi in cui per i lavori relativi alla procedura di gara di cui trattasi dovessero ricorrere le condizioni previste dall’art. 17, comma 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023, l’Amministrazione successivamente all’aggiudicazione, si riserva di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza in pendenza di efficacia dell’aggiudicazione medesima;

**6. Di stabilire**, in conformità all’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che:

- il fine perseguito è quello della messa in sicurezza del territorio da rischio idrogeologico;
- l'oggetto del contratto è l'appalto dei **“LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA FOSSETTO DELLO SCOPPIO - M 2 - C 4 - I 2.2 - CUP: I91B21006640001”**;
- il contratto verrà stipulato in forma scritta, in modalità elettronica e sarà *“a misura”*;
- le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:
  - 1) la durata totale dei lavori è di giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi, con le modalità meglio precisate all'art. 21 del Capitolato speciale d' Appalto;
  - 2) il corrispettivo dell'appalto sarà determinato decurtando dall'importo lavori a base d'asta il ribasso offerto dell'impresa aggiudicatrice calcolato sull'importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza;
  - 3) ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023 è prevista la corresponsione in favore dell'impresa appaltatrice, dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale;
  - 4) il pagamento dei lavori all'impresa appaltatrice, fatti salvi i controlli del Comune di Monterotondo sulla regolarità contributiva e fiscale dell'impresa appaltatrice, avverrà con le modalità di cui all'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'emissione di SAL ogni volta che i lavori effettuati raggiungono un importo netto pari a € 200.000,00;
  - 5) ai fini del presente appalto, ai sensi dell'art. 119 del D.LGS n. 36/2023, eventuale subappalto non può superare la quota del 45% della categoria prevalente OG8, in quanto tale limite risulta nello specifico coerente con la complessità delle prestazioni previste nonché con l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori: risulta, pertanto, necessario che l'operatore economico affidatario si confronti direttamente ( secondo le modalità e le tempistiche illustrate negli elaborati tecnici di gara) in misura adeguata con le peculiarità del complesso di prestazioni da svolgere, al fine di assicurare al meglio la tutela delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e di poter acquisire tutti gli elementi di conoscenza ed espletare, di conseguenza, con la richiesta continuità, le attività oggetto dell'affidamento, in modo da garantire l'ottimale gestione del contratto nel suo complesso.  
E' consentito il subappalto al 100% per la categoria B-TER;
  - 6) in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali si applicano le penalità previste dall'articolo 2.11 e 2.16 del Capitolato Speciale d'appalto;
  - 7) qualora l'ultimazione dei lavori oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto e del contratto, avvenga in anticipo rispetto al termine riportato, viene riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione, calcolato in misura giornaliera pari all'**1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, come indicato all' art.23 del Capitolato Speciale d' Appalto;
  - 8) gli obblighi e le responsabilità dell'appaltatore sono quelli sanciti dal Capitolato Speciale d' Appalto;
  - 9) ai sensi dell'art.104, comma 11, del D.Lgs n. 36/2023, le lavorazioni ascrivibili alla categoria B-TER di cui al regolamento approvato con Decreto del Ministero della Difesa 11 maggio 2015, n. 82 , in considerazione dell'elevata complessità tecnica , non possono essere oggetto di avvalimento e, pertanto, dovranno essere svolte direttamente dall'offerente;

**7. Di affidare** alla Città Metropolitana di Roma Capitale - U.C. “Appalti e Contratti” - Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi, forniture”, le funzioni per l'espletamento della gara di che trattasi, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli atti di gara;

**8. Di dare atto** che l'affidamento alla SUA "Città Metropolitana di Roma Capitale" comporterà per il Comune le spese previste dalla convenzione citata in premessa, che saranno liquidate a valere sulle somme a disposizione per la realizzazione dell'opera, per cui totalmente a carico del progetto approvato;

**9. Di dare mandato** alla SUA “Città Metropolitana di Roma Capitale” della redazione e pubblicazione del Bando di gara;

**10. Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Giuseppe Tomagra, dipendente di questa Amministrazione, regolarmente in possesso della professionalità necessaria;

**11. Di dare atto** che la somma complessiva di € 1.519.409,13 trova la seguente copertura finanziaria:

- per € 371.061,60 con imputazione sul capitolo 8114,00 “LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA Fossetto dello scoppio- finanziato da fondi PNRR NEXT GENERATION EU M.2 – C.4 – I 2.2”, del bilancio in corso annualità 2023- impegno n.1595-0-2023 - Codice SIOPE: 2.02.01.09.999;

- per € 1.148.347,53 con la prenotazione di impegno sul cap. di Spesa 8114.00 “ LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA Fossetto dello scoppio- finanziato da fondi PNRR NEXT GENERATION EU M.2 – C.4 – I 2.2”, così suddivisi:

- per € 461.015,15 sull'annualità 2024 - Codice SIOPE: 2.02.01.09.999;

- per € 687.332,38 sull'annualità 2025 - Codice SIOPE: 2.02.01.09.999;

di cui al capitolo di entrata 1438.00 – acc. n. 195-0-2023; acc. n. 90-0-2024; acc. n. 3-0-2025;

**12. Di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata:

1. all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

2. nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;

3. nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

**13. DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Finanziario dell'Ente per il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, e l'attestazione della copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMM.RE  
Geom. Amarando Sestili**

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1390 del 12/12/2024, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

**IL DIRIGENTE**  
**DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**  
**Ing. Bernardina Colasanti**

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

COLASANTI BERNARDINA in data 12/12/2024



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 1390**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare**

Oggetto: **OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA FOSSETTO DELLO SCOPPIO - M 2 - C 4 - I 2.2 - CUP: I91B21006640001-DECISIONE DI CONTRARRE.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 12/12/2024

Responsabile del Servizio Finanziario  
DOTT.SSA LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 12/12/2024