



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica
Servizio 4 - Gestione amministrativa - DPT0104
e-mail:f.monni@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P3192 del
06/09/2023

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Valentina Amato

Responsabile del procedimento

Maria Rosaria Di Russo

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA Istituti scolastici zona Est APPALTO BIENNALE TRAMITE ACCORDO QUADRO - CONSORZIO CAMAR SOC. COOP. ESECUTRICE SGM70 SRL - APPROVAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO ad oggetto "CUP F89E19001670003 CIA EE 19 1027 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - ROMA I.T.A.E.R. "F. DE PINEDO", VIA MORANDINI, 30, 00142 - I.T.S. "M. COLONNA", VIA PINCHERLE, 201. 00146 - Lavori di rifacimento servizi igienici" Importo € 110.682,39 (IVA 22% e somme a disposizione incluse) - CIG A00BA9F200-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Federico

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l’Unità di

missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell'Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell'Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR”;

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

l’art. 6, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale “*Il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito*”;

la Circolare 7 dicembre 2022, n. 41 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 30 del 16/03/2023 avente ad oggetto: *Approvazione Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione*

delle misure PNRR di competenza del Soggetto attuatore "Città metropolitana di Roma Capitale";

la Circolare 22 marzo 2023, n. 11 MEF-RGS recante "Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target";

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica";

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria"), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari");

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.", c.d. Decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.", c.d. Decreto sostegni-bis;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni - che costituisce la base giuridica per l’attuazione delle procedure;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

l’articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

l’articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale *“Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023” e “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”;*

Visto, altresì:

l’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss.mm.ii;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 29 del 15/03/2023, avente ad oggetto: *“Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 D.Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata.”*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023: *“Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023 - 2024”*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 11 del 27/03/2023: *“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023 - 2025”*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 13 del 12/04/2023: *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D. Lgs. 267/2000”*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 14 del 12/04/2023: *“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023 - 2025”*;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023: *“Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025”*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 avente ad oggetto *“Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione”*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 39 del 28 luglio 2023 avente ad oggetto *“Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2023 - 2025. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2023 - Art. 193 T.U.E.L.”*;

Premesso che:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

l'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto uno stanziamento di complessivi 855 milioni di euro dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di province e città metropolitane;

in attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 "Finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e Città metropolitane" (GU Serie Generale n. 214 del 28-08-2020), con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse in favore di Province e Città metropolitane;

con D.M. 1° ottobre 2020, n. 129 recante "Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province e città metropolitane e enti di decentramento regionale" sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 56.106.119,95 sulla base dei criteri fissati dal D.P.C.M. 7 luglio 2020 citato;

con nota prot. RU 29374 del 06.10.2020 il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - ha comunicato l'assegnazione agli Enti interessati dell'importo del finanziamento concesso, l'ambito delle priorità da assegnare agli interventi proposti e le modalità operative da seguire per l'inserimento, entro il termine del 17 novembre 2020, nell'apposito applicativo informatico delle proposte degli interventi da finanziare;

con atto n. 43 del 19.10.2020 il Sindaco metropolitano delegava l'allora Direttore del Dipartimento III, l'ing. Giuseppe Esposito, per tutte le operazioni connesse alla presentazione delle proposte di interventi da finanziare concernenti la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale;

con decreto del Sindaco metropolitano n. 125 del 10.11.2020 veniva approvato l'Elenco degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, con il relativo ordine di priorità, da presentare per il finanziamento concesso, in attuazione dell'art. 1 commi 63 e 64 della L. 160/2019, con nota del MIUR prot. RU 29374 del 06.10.2020, pari a € 56.106.119,95;

con successiva deliberazione n. 65 del 13.11.2020, il Consiglio metropolitano approvava l'Elenco degli interventi sopra citati, dando mandato al Direttore dell'allora Dipartimento III di compiere tutti gli atti connessi con la procedura di finanziamento de quo;

con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 recante "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160" sono stati individuati ed approvati n. 92 interventi della Città metropolitana di Roma Capitale ed assegnato un importo complessivo pari ad € 55.805.000,00;

a seguito della revisione della struttura organizzativa della Città metropolitana di Roma Capitale, adottata con Decreto del Sindaco n. 24 del 22.03.2021, il Dipartimento III è divenuto Dipartimento I "Politiche educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale", e sono stati, altresì, conferiti i nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento I, con atto del Sindaco n. 16 del 09.04.2021;

sono stati adottati i conseguenti atti di adeguamento della programmazione triennale ed annuale delle OO.PP. della Città metropolitana di Roma Capitale, mediante inserimento degli interventi di cui al Decreto citato, tra i quali l'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 120.000,00 nell'ambito del Programma Triennale delle OO.PP., Elenco annuale 2021, approvati unitamente al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con DCM n. 22 del 28.05.2021;

con determina dirigenziale R.U. 2035 del 15.06.2021 della Direzione del Dipartimento I era stato stabilito di accertare l'importo complessivo di € 55.805.000,00 assegnato alla CMRC con il D.M. 8 gennaio 2021, n. 13;

con nota prot. 27192 del 10.08.2021, avente ad oggetto "Attuazione art. 1 commi 63 e 64 della L. 160/2019 - Modifica del piano autorizzato con decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021 n. 13", il MIUR, in considerazione dell'intervenuta approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e dell'inserimento nel medesimo degli interventi di cui all'elenco approvato con il richiamato D.M. 13/2021, richiedeva di rivedere il piano autorizzato, per renderlo coerente con le previsioni del PNRR, anche alla luce del rispetto delle stringenti tempistiche indicate quali target del piano:

- aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
- inizio dei lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023;
- conclusione degli interventi e rendicontazione degli stessi entro il 31 marzo 2026;

con la medesima nota, il MIUR ha imposto la scadenza del 31 agosto 2021 per inserire sulla piattaforma a ciò dedicata le eventuali modifiche all'originario piano, con l'elenco degli interventi proposti per il finanziamento, invitando gli Enti destinatari del finanziamento ad individuare interventi che potessero essere conclusi e rendicontati entro il 31.03.2026, assicurando contestualmente il rispetto formale di tutte le scadenze intermedie;

con la medesima nota 27192 del 10.08.2021, sopra citata, il MIUR, ha comunicato che in caso di conferma dei piani e degli interventi già autorizzati, gli stessi possono proseguire nel rispetto delle nuove scadenze senza necessità di attendere l'adozione del nuovo decreto ministeriale;

gli uffici competenti del Dipartimento I hanno provveduto a riesaminare l'elenco degli interventi adottato con DSM n. 125/2020 e successiva DCM n. 65/2020, al fine di

consentire il rispetto dei target indicati, sempre nell'ambito e nei limiti dell'importo assegnato all'Ente;

è stato, pertanto, rielaborato l'elenco degli interventi di edilizia scolastica metropolitana da ammettere a finanziamento, nell'ambito del PNRR, provvedendo ad apportare talune modifiche al Piano;

il Sindaco metropolitano, con Decreto n. 102 del 27.08.2021 avente ad oggetto *"Attuazione art.1 commi 63 e 64 della Legge 160/2019- Modifica del Piano autorizzato con decreto del ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021 n. 13- Revisione ed approvazione elenco interventi di competenza della Città metropolitana di Roma capitale presentati al finanziamento in adempimento della nota Miur prot. RU 27102 del 10.08.2021 Interventi finanziati dall'Unione Europea -Next GenerationEU"*, ha approvato con i poteri di cui all'art. 7- ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. In L.108/2021, in deroga agli artt. 21, 27, 32 commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le modifiche e le integrazioni necessarie per rendere coerente l'elenco degli interventi con i target imposti dal PNRR, così come previsti dalla nota del MIUR sopra citata;

con il medesimo Decreto n. 102/2021 il Sindaco metropolitano autorizzava gli Uffici del Dipartimento I a porre in essere tutte le procedure per la realizzazione degli interventi disponendo che gli Uffici fossero tenuti ad apporre su tutti i documenti di riferimento, sia amministrativi che tecnici, la seguente dicitura "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";

con deliberazione Consiliare n. 44 del 23 settembre 2021 avente ad oggetto: *"Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 e al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 - 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L."*, il Consiglio metropolitano ha approvato le modifiche apportate al Programma delle Opere 2021/2023 con l'anticipazione di taluni interventi rientranti nel PNRR, procedendo, altresì, per effetto dei nuovi termini come sopra indicati, all'approvazione della variazione al Bilancio di previsione finanziario - annualità 2021- 2023 con l'anticipazione di parte delle risorse finanziarie dall'annualità 2022 all'annualità 2021, al fine di consentire agli Uffici l'aggiudicazione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2022;

con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. R. 0000051 del 07.03.2022 è stato individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del decreto medesimo quello del 31 dicembre 2022;

il termine di cui sopra ha trovato applicazione, in particolare, tra gli altri agli interventi di edilizia scolastica autorizzati con il decreto 8 gennaio 2021, n. 13;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

da ultimo, con nota prot. 12925 dell'08.03.2022 il Ministero dell'Istruzione- Direzione Generale per il P.N.R.R. Missione 4, ha invitato gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui ai Decreti 8 gennaio 2021 n. 13 e 15 luglio 2021 n. 217 a voler rivedere i piani autorizzati, anche alla luce delle stringenti tempistiche indicate quali target del piano come di seguito, procedendo eventualmente anche alla candidatura di altri interventi sempre nell'ambito e nei limiti degli importi assegnati a ciascun Ente;

Atteso che:

l'approvazione della nuova "Tariffa dei prezzi, edizione 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio", approvata dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 3 del 13.01.2022, ha comportato un aumento significativo dei costi inerenti le opere edili, gli impianti elettrici e tecnologici, gli interventi di piccola manutenzione, le opere di conservazione e restauro, nonché i costi della sicurezza, con incidenza variabile, quindi, sui quadri economici dei progetti degli interventi già ammessi a finanziamento con la conseguente necessità di sottoporre a revisione i quadri economici di parte dei predetti interventi non ancora avviati alla data del 18.01.2022, nei limiti dell'importo dei finanziamenti già autorizzati;

pertanto, il Sindaco metropolitano con Decreto n. 37 del 18.03.2022 avente ad oggetto "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) - Linea progettuale M4C1 Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" - Attuazione dell'art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019 - Modifica dei piani autorizzati con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 e D.M. 15 luglio 2021, n. 217 - Revisione ed approvazione elenco interventi di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale presentati al finanziamento, come previsto da nota M.I. prot. 12925 dell'08.03.2022 - "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"*, ha approvato con i poteri di cui all'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in L.108/2021, in deroga agli artt. 21, 27, 32 commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra l'altro, l'elenco "*Rimodulazione interventi P.N.R.R.*", parte integrante del medesimo Decreto contenente gli interventi di edilizia scolastica di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, già approvati con il D.S.M. n. 102 del 27.08.2021 e con il D.S.M. 113 del 22.09.2021, revisionati in adempimento di quanto prescritto dalla nota del Ministero dell'Istruzione prot. 12925 dell'08.03.2022, nei limiti del finanziamento complessivamente concesso;

nello specifico, l'importo dell'intervento: "CUP F89E19001670003 CIA EE 19 1027 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.T.A.E.R. "F. DE PINEDO", VIA MORANDINI, 30, ROMA - I.T.S. "M. COLONNA", VIA PINCHERLE, 201, ROMA -è stato incrementato da € 120.000,00 a **€ 138.000,00**;

l'Amministrazione, con nota prot. CMRC-2022-0062549 - 11-04-2022 a firma del Direttore del Dipartimento I, ha comunicato al Ministero dell'Istruzione - Unità di missione per il PNRR - attese le modifiche apportate ai Piani autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 e con decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio

2021, n. 217 - l'avvio immediato degli interventi ricompresi nei piani modificati onde consentire il rispetto dei termini perentori del 31 dicembre 2022;

nelle more della pubblicazione dei relativi decreti di approvazione il Ministero dell'Istruzione ha provveduto, in data 13 maggio 2022, a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, le graduatorie relative alle rimodulazioni presentate dagli Enti beneficiari dalle quali risulta la coerenza delle istanze avanzate dalla CMRC;

con Decreti R 0000116 e R 0000117 del 18 maggio 2022 il Ministero dell'Istruzione ha approvato la rimodulazione dei piani degli interventi proposti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale dei medesimi decreti, in sostituzione dei piani degli interventi presentati da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato A rispettivamente del decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 del decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217;

con Decreto n. 308 del 28 novembre 2022, registrato presso gli organi di controllo, il Ministero dell'Istruzione e del merito ha individuato la data del 15 settembre 2023 quale termine unico ed improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i "progetti in essere" del PNRR i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n. 308/2022;

con successiva nota prot. 0102669 del 01.12.2022 il Ministero dell'Istruzione e del Merito-Unità di Missione per il PNRR ha comunicato a tutti gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui trattasi la proroga del termine di aggiudicazione stabilito con il sopra citato Decreto n. 308/2022;

Atteso che veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento "CUP F89E19001670003 CIA EE 19 1027 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.T.A.E.R. "F. DE PINEDO", VIA MORANDINI, 30, ROMA - I.T.S. "M. COLONNA", VIA PINCHERLE, 201, ROMA - Lavori di rifacimento servizi igienici" il P.I. Ferdinando Bocchini, funzionario tecnico laureato, a in forze presso il Servizio 1 "Programmazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione - Edilizia Scolastica Zona EST";

che l'Intervento in oggetto, in ossequio a quanto previsto dal DPCM "**Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili**" del **28/07/2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 213 in data 12.09.2022** , ed in particolare dall'Allegato 1 al medesimo Decreto, era stato incrementato del 10% , da calcolare sull'importo complessivo dell'Intervento ;

pertanto, anche l'intervento in oggetto veniva incrementato per l'importo complessivo di € 151.800,00;

in sede di variazione al Bilancio finanziario di previsione 2022/2024 con la Delibera Consiliare n. 64 del 29/09/2022, si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti già previsti e con determinazione dirigenziale R.U. 2867/2022 è stato stabilito di accertare l'importo complessivo di € 5.235.000,00 assegnato, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Ministri del 28/07/2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 213 in data 12.09.2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili", per la linea di finanziamento di cui ai D.M. 13/2021 e D.M. 116/2022;

pertanto, con determinazione dirigenziale R.U. 2809/2022 del Servizio n. 1 del Dipartimento I, è stata approvata, in linea tecnica, la rimodulazione, tra gli altri, del quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento de quo per l'importo complessivo di € 151.800,00

ATTESO che è stato stabilito di procedere, per l'affidamento dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA e MESSA IN SICUREZZA presso i seguenti istituti scolastici di competenza del Servizio n. 1 "Edilizia EST", tramite Accordo Quadro:

ROMA - I.T.A.E.R. "F. De Pinedo" via Morandini, 30 - I.T.S. "M. Colonna" via Pincherle, 201

ROMA - I.T.I.S. "GIOVANNI XXIII" Via di Tor Sapienza

ROMA - I.I.S. "CONFALONIERI DE CHIRICO" Via De Mattias

GUIDONIA - I.I.S. "MAJORANA" Via Roma

ZAGAROLO - L.S. "BORSELLINO & FALCONE" Via Colle dei Frati

ROMA - I.T.I.S. "H. HERTZ" via W. Procaccini n. 70 e L.C. "SOCRATE" via P. R. Giuliani n.15

ROMA - I.T.I.S. "LATTANZIO" Viale Teano, 233

ROMA - I.I.S. "L. PIRELLI" Via Rocca di Papa

ROMA - I.M. "M. DI SAVOIA" Via Cerveteri

OLEVANO ROMANO - L.S. "R. CARTESIO" Via S.M. Annunziata, 21

GUIDONIA -I. "PISANO" Via De Sica

che veniva indicato RUP dell'Accordo Quadro l'allora Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento I, Arch. Valerio Cammarata;

che l'accordo quadro prevedeva le seguenti clausole essenziali:

- Importo minimo € 0
- Importo massimo € 5.003.030,04 (IVA esclusa);
- Durata dell'accordo: 730 gg. dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro o dalla consegna in via d'urgenza;

ATTESO, pertanto,

che con determina dirigenziale R.U. 3736 del 12.12.2022 sono stati approvati gli atti progettuali, relativi al suddetto accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di "manutenzione straordinaria e messa in sicurezza" presso gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado di pertinenza della CMRC, tra cui l' I.T.A.E.R. "F. De Pinedo" di Roma e l'I.T.S. "M. Colonna" di Roma;

che con la medesima determina R.U. 3736 è stata approvata, l'indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 del medesimo decreto legislativo da stipulare con un solo Operatore economico per la durata di 730 gg. da espletarsi in base al



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Capitolato Speciale d'Appalto per l'importo complessivo di € 5.003.030,04, di cui € 971.606,61 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, soggetti a ribasso, € 588.000,00 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, con valutazione delle congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2 ovvero comma 2 bis, con esclusione automatica - a tenore dell'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte della categoria prevalente OG1 classifica IV bis per l'importo di € 2.951.250,04 e della categoria scorporabile OS6 classifica IV per l'importo di € 2.051.780,00;

che con il medesimo provvedimento dirigenziale era stato stabilito di imputare la spesa complessiva di € 6.903.050,00 a valere su ciascuno dei quadri economico degli Interventi inseriti nell'Accordo Quadro tra cui, relativamente all'intervento: "CUP F89E19001670003 CIA EE 19 1027 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.T.A.E.R. "F. DE PINEDO", VIA MORANDINI, 30, ROMA - I.T.S. "M. COLONNA", VIA PINCHERLE, 201, ROMA - *Lavori di rifacimento servizi igienici*, per l'importo di € 151.800,00 ripartito come segue:

quanto ad € **140.300,00** a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo 202043, art. 38 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 4478/0/2022);

quanto ad € **5.750,00** a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 38 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 4479/0/2022);

quanto ad € **1.656,00** per incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,8% - Diversi Incentivi - "fornitore 101" al Capitolo 202043 art. 38 CDR 9141 E.F.2022 (impegno 4480/0/2022);

quanto ad € **4.094,00** a favore di DIVERSI (di cui € **3.450,00** per "SPESE PERSONALE ex ART 1 D.L. 80/2021", ed € **644,00** per "ECONOMIE INCENTIVI (20%+0,2%)") sul Capitolo 202043, art. 38 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 4481/0/2022);

che la SUA della Città metropolitana di Roma, Servizio n 1 "SUA - Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" U.O. "SUA - Edilizia Scolastica, Servizi e Forniture", su incarico del Responsabile unico del Procedimento, ha autorizzato l'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria su vari Istituti Scolastici della CMRC da realizzare tramite Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, prevedendo altresì il ricorso all'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8 del richiamato D.lgs. provvedendo alla pubblicazione del Bando di gara, con l'adozione di tutte le misure di pubblicità previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, con Termine di scadenza per la ricezione delle offerte ore 09.00 del 24.01.2023;

atteso che ai sensi dell'art. 45 c. 1 del d.lgs. vo 50/2016 "sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p [...] ;



Visto altresì l'art. 45, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii secondo cui rientrano nella definizione di operatori economici: " [...] c) i consorzi stabili quelli "costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa";

che all'esito dell'esperimento della procedura di gara, con determinazione dirigenziale RU 798 del 15.03.2023 del Dirigente del Servizio n. 1 EST del Dipartimento I è stato stabilito di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, e così come previsto 16 dall'art. 32, comma 5, del medesimo decreto, la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara, in data 13.12.2022 e di aggiudicare, la gara relativa all'Accordo Quadro - ex art. 54, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 - a favore dell'operatore economico **Consorzio CAMAR Soc. COOP, con sede in Castelnuovo de' Monti (RE), Isolato Maestà, 2 con C.F. 02590000358 (Impresa esecutrice SGM 70 S.r.l. con sede in Roma, Via Annia Regilla 83, con C.F. 12716481002** con un ribasso percentuale offerto pari al 31,06263 %, (con costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 78.500,00 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 971.306,61 uguali al valore stimato dalla Stazione Appaltante;

che con la medesima determina dirigenziale RU 798 del 15.03.2023, si dava atto tra gli altri, dell'importo relativo all'intervento: "CUP F89E19001670003 CIA EE 19 1027 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.T.A.E.R. "F. DE PINEDO", VIA Morandini, 30, ROMA - I.T.S. "M. COLONNA", VIA Pincherle, 201, ROMA - *Lavori di rifacimento servizi igienici*", che, per effetto del ribasso offerto, veniva rideterminato come da seguente quadro economico:

A	LAVORI IN APPALTO	A1+A2		
A1	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO			€ 108.500,00
	a detrarre ribasso d'asta del 31,06263%			€ 33.702,95
A2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			€ 6.500,00
	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO			€ 81.297,05
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 29.385,34
C2	IMPREVISTI			€ 4.713,11
C9	FONDI PER FUNZIONI TECNICHE INTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE (ART 113 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II)	MAX 2% DI A A BASE D'ASTA		€ 2.300,00



C9.1	FIGURE INTERNE COINVOLTE EX ART 113 COMMA 3 D.LGS. N. 50 E SS.MM.II (80% DELL'1,8% DEL FONDO SECONDO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON DSM)		€ 1.656,00	
C9.2	BENI STRUMENTALI (ART 113 COMMA 4 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.) (20% DEL FONDO)		€ 414,00	
C9.3	FONDI PER FUNZIONI TECNICHE, ECONOMIE (0,2% DEL FONDO SECONDO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON DSM)		€ 230,00	
C.15	IVA E ALTRE IMPOSTE			€ 18.922,23
C.15.1	IVA SUI LAVORI DA CONTRATTO	22% DI A	€ 17.885,35	
C15.3	IVA SUGLI IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA	22% DI C2	€ 1.036,88	
C 16	Costi personale ex art. 1 del D.L. n 80/2021			€ 3.450,00
	IMPORTO CONTRATTO APPLICATIVO			€ 110.682,39
	ECONOMIE DI GARA			€ 41.117,60
D	TOTALE PROGETTO	A+C		€ 151.800,00

che con nota telematica del 16.03.2023 Registro di Sistema n. PI022358 - 23, pubblicata sul portale della Città metropolitana di Roma Capitale, veniva comunicata, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi;

Atteso

che con nota CMRC - 2023 - 0108294 del 04.07.2023 l'Ufficio di Supporto al Sindaco Metropolitano, ha provveduto, a seguito di atto del Sindaco Metropolitano n. 49 del 03.07.2023, a conferire al Direttore del Dipartimento I, Ing. Claudio Dello Vicario, l'incarico di funzioni dirigenziali del Servizio n. 1 "progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica - Zona EST", a decorrere dal 05.07.2023 fino all'individuazione di un nuovo Dirigente e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni;

che, pertanto, con determinazione dirigenziale RU 2651/2023, del Servizio n. 1 EST, del Dipartimento I, è stato dato atto del subentro dell' Ing. Claudio Dello Vicario quale RUP dell'Accordo Quadro avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza da eseguire presso i seguenti Istituti scolastici di competenza del Servizio 1 "Edilizia Est",



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

ROMA - I.T.I.S. "GIOVANNI XXIII" Via di Tor Sapienza
ROMA - I.I.S. "CONFALONIERI DE CHIRICO" Via De Mattias
GUIDONIA - I.I.S. "MAJORANA" Via Roma
ZAGAROLO - L.S. "BORSELLINO & FALCONE" Via Colle dei Frati
ROMA - I.T.I.S. "H. HERTZ" via W. Procaccini n. 70 e L.C. "SOCRATE" via P. R. Giuliani n.15
ROMA - I.T.A.E.R. "F. DE PINEDO" Via F. Morandini n. 30 e I.T.S. "M. COLONNA" via S.
Pincherle n. 201 ROMA - I.T.I.S. "LATTANZIO" Viale Teano, 233
ROMA - I.I.S. "L. PIRELLI" Via Rocca di Papa
ROMA - I.M." M. DI SAVOIA" Via Cerveteri
OLEVANO ROMANO - L.S. "R. CARTESIO" Via S.M. Annunziata, 21
GUIDONIA -I. "PISANO" Via De Sica

DATO atto, altresì, che a far data dal 4 agosto 2023 è stato nominato, in sostituzione dell'Arch. Valerio Cammarata, Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento I "Programmazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione - Edilizia Scolastica Zona EST", l'Ing. Giuseppe Cataldi

PRESO ATTO con determina dirigenziale R.U. 2818 del 16.08.2023 del Servizio 4 del Dipartimento I:

- **è stato stabilito** di prendere atto dell'aggiudicazione della gara d'appalto PA ESF124/22/11 per l'affidamento dell'Accordo Quadro, ex art. 54, comma 3 del D. Lgs. 50/2026 - CIG 9528957812, avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Edifici zona est - approvata con determina dirigenziale R.U. 798/2023 del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento I, a favore del **Consorzio CAMAR Soc. Coop, con sede legale in Isolato Maestà 2 - 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) - C.F. 02590000358 e P.IVA IT02590000358 - Esecutrice SGM70 srl, con sede legale in via Annia Regilla 83 - Roma - C.F. e P.IVA 12716481002**, con una percentuale di sconto offerta pari al 31,06263%;

- **è stato dato atto che** la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria, sull'importo lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale lordo dell'Accordo Quadro in oggetto e che l'importo totale lordo rientra nell'ambito dello stesso A.Q. sia per entità che per durata temporale stabilita in giorni 730 dalla stipula del contratto di Accordo Quadro, o, comunque, dalla consegna del 1° contratto applicativo discendente dal medesimo Accordo Quadro;

VISTI

l'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: "La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo [...]";

il comma 4, dello stesso art. 23, del D.Lgs. 50/2016 ess.mm. e ii. ai sensi del quale: "La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.”;

l'art. 24, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: “Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti [..]”;

VISTO l'art. 27 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii “Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori”;

ATTESO CHE:

la progettazione è eseguita sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che pertanto con nota prot. CMRC-2023-0122039 del 27/07/2023, a firma del medesimo Rup dell'Accordo Quadro, Ing. Claudio Dello Vicario e del Rup dell'Intervento in oggetto P.I. Fernando Bocchini è stato trasmesso il progetto esecutivo, redatto dal Geometra Calogero Di Rocco, in forze presso il Servizio n. 1 “ Edilizia Est” del Dipartimento I dell'intervento: “CUP F89E19001670003 CIA EE 19 1027 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.T.A.E.R. “F. DE PINEDO”, VIA Morandini, 30, ROMA - I.T.S. “M. COLONNA”, VIA Pincherle, 201, ROMA - *Lavori di rifacimento servizi igienici*”, per l'importo di € 151.800,00;

che la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

- 001_Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo;
- 002_Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo;
- 003_Dichiarazione del Progettista;
- 004_Relazione Tecnica;
- 005_Quadro Economico;
- 006_Computo Metrico Estimativo;
- 007_Stima Analitica Costi della Sicurezza;
- 008_Elenco Prezzi Unitari (con Analisi Nuovi Prezzi);
- 009_Capitolato Speciale d'Appalto (addendum alla parte I del CSA dell'Accordo Quadro);
- 010_Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 011_Cronoprogramma dei Lavori;
- 012_Elaborati Grafici;
- 013_Piano di Manutenzione;
- 014_Relazione Rispetto CAM e Piano Gestione Rifiuti;
- 015_Documentazione Fotografica;
- 016_Dichiarazione di cantierabilità e accettazione nuovi prezzi

vista, in particolare, la relazione conservata agli atti, parte integrante del progetto dei lavori di cui trattasi;

visto l'art. 113, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. rubricato *“Incentivi per funzioni tecniche” ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale: “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti [...]”;*

visti, altresì, i commi 3 e 4 del richiamato art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii;

visto l'art. 2, comma 4 Tab. A del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 28.05.2019, modificato con decreto n. 116/19 del 22.10.2019, nella quale viene definita la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche in considerazione della tipologia e del grado di complessità degli interventi (lavori);

visto, altresì, l'art. 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale: *“Le risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, sono così suddivise:*
1. ottanta per cento, da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento;
2. restante venti per cento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti [...]”;

Atteso che per l'Intervento in parola, in considerazione della specifica tipologia dei lavori e del grado di complessità degli stessi, la consistenza effettiva del fondo è pari all'1,8%;

Visto il quadro economico del progetto esecutivo dell'Intervento di cui trattasi per l'importo complessivo di € 151.800,00 ripartito come segue:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

A)	TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui	A1) + A2)	115 000,00
A1)	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		108 500,00
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		6 500,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		36 800,00
C2)	Imprevisti		4 713,11
C9)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.)	max 2% di A) + B) a base d'asta	2 300,00
C9.1)	Figure interne coinvolte ex art. 113, comma 3 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (80% dell'1,8% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)	1 656,00	
C9.2)	Beni strumentali (art. 113, comma 4 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (20% fondo)	414,00	
C9.3)	Fondi per funzioni tecniche, economie (0,2% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)	230,00	
C15)	IVA e altre imposte		26 336,89
C15.1)	IVA sui lavori a base d'asta	22% di A)	25 300,00
C15.2)	IVA sulle forniture	22% di B)	-
C15.3)	IVA sugli imprevisti e lavori in economia	22% di C2)	1 036,89
C16)	Costi personale ex art. 1 del Dl. n. 80/2021		3 450,00
D)	TOTALE PROGETTO di cui	(A+C)	151.800,00

ritenuto, pertanto, di approvare il "Contratto Applicativo" discendente dall'Accordo Quadro già richiamato e relativo all'intervento: "CUP F89E19001670003 CIA EE 19 1027 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.T.A.E.R. "F. DE PINEDO", VIA Morandini, 30, ROMA - I.T.S. "M. COLONNA", VIA Pincherle, 201, ROMA - *Lavori di rifacimento servizi igienici*" - come da nota prot. CMRC-2023-0122039 del 27/07/2023

che è stato acquisito il CIG A00BA9F200 derivato dal CIG dell'Accordo Quadro 9528957812.

ATTESO che:

il Consorzio e la Società esecutrice hanno dichiarato nell'istanza di partecipazione l'inesistenza di rapporti di parentela ed affinità con il responsabile dell'istruttoria e con il responsabile del procedimento;

i medesimi operatori economici hanno, altresì, dichiarato il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs.165/2001 e ss.mm. e ii.;

hanno, infine, attestato, nelle rispettive istanze di partecipazione di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente PTPC 2022/2024 approvato dalla CMRC con Delibera del Consiglio metropolitano n. 24 del 27 aprile 2022;

in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è acquisita agli atti apposita dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento di che trattasi circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

il Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento I attesta l'insussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con i rappresentanti legali delle Società affidatarie e con le figure professionali che possono impegnare il Consorzio medesimo verso l'esterno;

Vista la L. 241/90 e ss.mm.ii. ed in particolare gli art. 21-bis e seguenti;

Visto l'art. 1 c. 629 lett.b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la spesa di euro 140.300,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /38	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	99.182,40	
N. Movimento	5052/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /38	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	41.117,60	
N. Movimento	5053/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che:

ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con decreto n. 125 del 04/08/2022;

il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

1. di approvare il progetto esecutivo - trasmesso con nota prot. CMRC-2023-0122039 del 27/07/2023 redatto dal progettista Geom. Calogero Di Rocco , validato dal RUP P.I.



Fernando Bocchini in data. 18.06.2023 all'esito positivo della verifica preliminare della progettazione ex art. 26, comma 6, lett. d) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. effettuata in pari data, relativo all'intervento: "CUP F89E19001670003 CIA EE 19 1027 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.T.A.E.R. "F. DE PINEDO", VIA Morandini, 30, ROMA - I.T.S. "M. COLONNA", VIA Pincherle, 201, ROMA - *Lavori di rifacimento servizi igienici*", per l'importo complessivo di € 151.800,00 , come da seguente quadro economico:

A)	TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui	A1) + A2)	115 000,00
A1)	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		108 500,00
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		6 500,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		36 800,00
C2)	Imprevisti		4 713,11
C9)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.)	max 2% di A) + B) a base d'asta	2 300,00
C9.1)	Figure interne coinvolte ex art. 113, comma 3 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (80% dell'1,8% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)	1 656,00	
C9.2)	Beni strumentali (art. 113, comma 4 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (20% fondo)	414,00	
C9.3)	Fondi per funzioni tecniche, economie (0,2% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)	230,00	
C15)	IVA e altre imposte		26 336,89
C15.1)	IVA sui lavori a base d'asta	22% di A)	25 300,00
C15.2)	IVA sulle forniture	22% di B)	-
C15.3)	IVA sugli imprevisti e lavori in economia	22% di C2)	1 036,89
C16)	Costi personale ex art. 1 del Dl. n. 80/2021		3 450,00
D)	TOTALE PROGETTO di cui	(A+C)	151.800,00

2. di dare atto che l'importo complessivo dei lavori a base di gara, incluse le somme non soggette a ribasso per oneri della sicurezza, rientra nella CATEGORIA PREVALENTE: OG1, classifica I per l'importo di € 115.000,00;

3. di approvare, in particolare l'addendum al Capitolato Speciale d'Appalto acquisito agli atti, nonché le condizioni particolari e i termini ivi previsti;

4. di dare atto che è acquisito agli atti il verbale di verifica del progetto esecutivo effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 6, d) del Lgs 50/2016 e mm.ii.;

5. che è acquisita agli atti la dichiarazione di validazione del progetto esecutivo sottoscritta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, 50/2016 e mm. e ii. in data 18.06.2023;



6. che è acquisito agli atti il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81;

7. di approvare, per l'effetto, il "Contratto applicativo" discendente dall'Accordo Quadro di cui in premessa, relativo all'intervento: "CUP F89E19001670003 CIA EE 19 1027 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.T.A.E.R. "F. DE PINEDO", Via Morandini, 30, ROMA - I.T.S. "M. COLONNA", Via Pincherle, 201, ROMA - *Lavori di rifacimento servizi igienici*", che per effetto del ribasso offerto dalla Società aggiudicataria, in sede di gara, risulta essere pari a € 110.682,39 e ripartito come da seguente quadro economico:

A	LAVORI IN APPALTO	A1+A2		
A1	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO			€ 108.500,00
	a detrarre ribasso d'asta del 31,06263%			€ 33.702,95
A2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			€ 6.500,00
	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO			€ 81.297,05
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 29.385,34
C2	IMPREVISTI			€ 4.713,11
C9	FONDI PER FUNZIONI TECNICHE INTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE (ART 113 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II)	MAX 2% DI A A BASE D'ASTA		€ 2.300,00
C9.1	FIGURE INTERNE COINVOLTE EX ART 113 COMMA 3 D.LGS. N. 50 E SS.MM.II (80% DELL'1,8% DEL FONDO SECONDO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON DSM)		€ 1.656,00	
C9.2	BENI STRUMENTALI (ART 113 COMMA 4 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.) (20% DEL FONDO)		€ 414,00	
C9.3	FONDI PER FUNZIONI TECNICHE, ECONOMIE (0,2% DEL FONDO SECONDO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON DSM)		€ 230,00	
C.15	IVA E ALTRE IMPOSTE			€ 18.922,23
C.15.1	IVA SUI LAVORI DA CONTRATTO	22% DI A	€ 17.885,35	
C15.3	IVA SUGLI IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA	22% DI C2	€ 1.036,88	



C 16	Costi personale ex art. 1 del D.L. n 80/2021			€ 3.450,00
	IMPORTO CONTRATTO APPLICATIVO			€ 110.682,39
	ECONOMIE DI GARA			€ 41.117,60
D	TOTALE PROGETTO	A+C		€ 151.800,00

8. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, comma 1, del decreto-legge **24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modifiche dalla Legge n. 94 del 21 aprile 2023**, sarà consentito l'utilizzo delle economie di gara, come sopra evidenziate, previa richiesta di autorizzazione al Ministero dell'Istruzione, laddove le risorse medesime risultino ancora disponibili;

9. di dare atto che il contratto applicativo verrà sottoscritto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante;

10. che nelle more della stipula di cui al punto precedente si procederà alla consegna dei lavori del contratto in via d'urgenza;

11. di dare atto che l'impresa, aggiudicataria dell'Accordo Quadro in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto, nei limiti indicati dalla Stazione, ai sensi di quanto previsto dalla Stazione appaltante nel CSA in applicazione di quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., delle seguenti prestazioni: "OG1 e OS6 - Lavori di impermeabilizzazioni - Ristrutturazioni edili - Lavori di finitura nei limiti di legge";

12. di dare atto che L'O.E., in merito al requisito di partecipazione di cui all'art. 47, comma 4, primo periodo, della L.108/2021 ha dichiarato:

- *"di assumere l'obbligo di garantire, ai sensi del comma 4 dell'art. 47 della legge 108/2021, che tra il personale dedicato all'appalto ci sia o una donna o un giovane di età inferiore a 36 anni o una persona disabile;*
- *che non è tenuto all'obbligo della redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;*
- *che non è tenuto all'obbligo della redazione relazione di genere maschile e femminile, ai sensi dell'art. 47 della legge 108/2021*

13. di dare atto che l'impresa aggiudicataria potrà richiedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 18, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni del contratto applicativo in oggetto accertate dal responsabile del procedimento, la corresponsione dell'anticipazione contrattuale pari al 20%, da calcolare sul valore del contratto, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori indicato nel CSA, dando atto, altresì, che la misura dell'anticipazione, ai sensi di quanto previsto dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1 della legge n. 21 del 2021 e poi dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022 può, essere incrementata, a discrezione della Stazione appaltante, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, fino al 30%;

14. di dare atto che la spesa complessiva di € 151.800,00 relativa all'intervento: "CUP F89E19001670003 CIA EE 19 1027 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.T.A.E.R. "F. DE PINEDO", Via Morandini, 30, ROMA - I.T.S. "M. COLONNA", Via Pincherle, 201, ROMA - *Lavori di rifacimento servizi igienici*" è imputata come segue:

- quanto ad € 99.182,40 a favore di **Consorzio CAMAR**, con sede legale in via F.lli Ruspoli, 8 - 00198 Roma - C.F. 08695361009 e P.IVA IT08695361009 sul Capitolo 202043, art. 38 Cdc DPT0104 Cdr 9141 E.F. 2023 (impegno n. 5052/2023 a valere sull'impegno n. 1796/2023 reimputato a seguito del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata;
- quanto ad € 41.117,60 per economie lavori PNRR 55 mln "Fornitore 107" al Capitolo 202043, art. 38 Cdc DPT0104 Cdr 9141 E.F. 2023 (impegno n. 5053/2023 a valere sull'impegno n. 1796/2023 reimputato a seguito del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata;
- quanto ad € 5.750,00 a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 38 Cdc DPT0104 Cdr 9141 E.F. 2023 (impegno n. 1797/2023 reimputato a seguito del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata;
- quanto ad € 1.656,00 per incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,8% - Diversi Incentivi - "fornitore 101" al Capitolo 202043 art. 38 Cdc DPT0104 Cde 9141 E.F.2023 (impegno 1798/2023 reimputato a seguito del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata;
- quanto ad € 4.094,00 a favore di diversi di cui € 3.450,00 per spese personale PNRR ex art. 1 d.l. 80/2021 e € 644,00 "ECONOMIE INCENTIVI (20%+0,2%) al



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Capitolo 202043, art. 38 CDR 9141 Cdc DPT0104 E.F. 2023 (impegno n. 1799/2023 reimputato a seguito del Decreto del Sindaco Metropolitan n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata;

15. di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 conv. con L. 102/2009 dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate;

16. di stabilire che al pagamento a favore del **Consorzio CAMAR Soc. COOP. con sede in Castelnuovo de' Monti (RE), Isolato Maestà, 2 con C.F. 0259000358 (Impresa esecutrice SGM 70 S.r.l. con sede in Roma, Via Annia Regilla 83, con C.F. 12716481002** - si provvederà tramite il Servizio n. 4 del Dipartimento I, con invio alla Ragioneria della Città metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione d'ufficio del Durc on line, dello stato d'avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, allegando le relative fatture elettroniche notificate alla Città metropolitana di Roma Capitale, emesse dal Consorzio, nonché le fatture emesse dalla Consorziata esecutrice SGM70 srl al Consorzio CAMAR Società Cooperativa, aggiudicataria dell'Accordo Quadro di cui in premessa;

17. di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti", come disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

18. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

Di imputare la spesa di euro *140.300,00* come di seguito indicato:

*Euro 99.182,40 in favore di CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA C.F 02590000358
ISOLATO MAESTA N. 2 , CASTELNOVO NE' MONTI*

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
<i>4</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>202043 / 38</i>	<i>DPT0104</i>	<i>22077</i>	<i>2023</i>	<i>5052</i>

*CIG: A00BA9F200
CUP: F89E19001670003*

Euro 41.117,60 in favore di ECONOMIE LAVORI 55 MLN PNRR C.F SEDE , ROMA

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
<i>4</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>202043 / 38</i>	<i>DPT0104</i>	<i>22077</i>	<i>2023</i>	<i>5053</i>

CUP: F89E19001670003

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.