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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA: VN 18 1089 - CUP: F77H18001520001 - CIG: 90942658E2 - MANZIANA
ED ALTRI - S.P. BRACCIANESE CLAUDIA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI DAL KM 0+000 AL KM 42+400 - S.P. BRACCIO
STIMIGLIANO - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E BARRIERE GUARDRAIL
DAL KM 0+000 AL KM 1+000 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO -
APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPORTO SPESA EURO 1.750.000,00 (IVA E
SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
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241/1990 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n.22 del 28/05/2021 recante “Adozione del
Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale
2021”;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28.06.2021 recante “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169
del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro.”;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25 del 28.06.2021 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2021 – 2023”;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36 del 30.07.2021 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021–2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2021–2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione
Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L”;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44 del 23.09.2021 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023
ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei
Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 45 del 23.09.2021 recante “Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 7.5.2021 “Ripartizione ed utilizzo dei
fondi previsti dall’art. 49 del D.L. 14.08.2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge
13.10.2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di
nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria
di province e città metropolitane” - Approvazione del programma triennale degli interventi
annualità 2021 – 2023.”;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 47 del 29.11.2021 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023



ed Elenco annuale 2021 - Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei
Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”;

visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. del 30
dicembre 2021, con il quale è stato disposto, sentita la Conferenza Stato Città e previa intesa
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il differimento dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo
2022 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti
locali;

che con il medesimo Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2021, è stato autorizzato,
per gli enti locali, l'esercizio provvisorio del Bilancio sino alla data del 31 marzo 2022;

visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 coordinato con la legge di conversione 25
febbraio 2022, n. 15 recante: "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";

visto il comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 del decreto stesso che dispone: "il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali,
previsto all'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del
Ministero dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30
dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022";

vista la Circolare del 04.01.2022 protocollo n. CMRC-2022-0000001 a firma del Ragioniere
Generale, Dott. Marco Iacobucci, con la quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio
Provvisorio 2022;

visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;

visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 32-15 del 10.03.2022 avente ad oggetto
"Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e
passivi per il Rendiconto della gestione 2021 (art. 228 del D.Lgs. 267/2000 e art. 3 D.Lgs.
118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2022, per reimputazione impegni con
esigibilità posticipata";

Premesso che:

l'art. 1, comma 1076, della legge numero 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018),
disponeva, tra l'altro, il finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria di Provincie e di Città Metropolitane ed autorizzava, a tal fine, la
spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019
al 2023;

l'art.1, comma 1078 della predetta legge, disponeva che le Città Metropolitane certificassero
l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo
all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti
risorse assegnate ai singoli enti venissero versate ad apposito capitolo dello Stato di previsione



dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate;

il Decreto n. 49 del 16 febbraio 2018 del Ministro Infrastrutture e Trasporti, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 02.05.2018, ed in particolare l'art. 1, comma 1, dello stesso Decreto,
prevedeva che: "la somma complessiva di 1,620 miliardi di euro ripartita in euro 120 milioni per
l'anno 2018 e in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 fosse destinata al
Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria
di province e città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sardegna e
Sicilia";

l'All. 3 al predetto Decreto definiva il piano di riparto delle risorse assegnando alla Città
Metropolitana di Roma Capitale l'importo complessivo di € 54.098.553,37, di cui € 4.007.300,26
per il 2018 ed € 10.018.250,66 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

l'art. 4 comma 1 lett. a) del predetto Decreto del M.I.T. prevedeva, tra l'altro, che le somme di cui
all'art. 1 fossero utilizzate per: "la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso
di esecuzione e finali, nonchè le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purchè
coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto comprese le spese per
l'effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo
stato/condizioni dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalità,
l'esposizione al rischio idrogeologico";

l’art. 5, comma 3 del predetto Decreto del M.I.T., prevedeva che: “Il trasferimento delle risorse
relative alle ulteriori annualità è effettuato sulla base del programma quinquennale 2019- 2023
che le Province e le Città metropolitane dovevano presentare inderogabilmente entro il
31.10.2018”;

che il Programma quinquennale veniva trasmesso, a cura del Dipartimento VII, alla Direzione
Generale per le strade e le autostrade strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza
nelle infrastrutture stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

che il comma 5 del richiamato art. 5 del Decreto n. 49 del 16 febbraio 2018 del MIT testualmente
prevedeva che il Programma quinquennale, presentato entro il termine previsto, era da
considerarsi autorizzato in assenza di osservazioni da parte della medesima Direzione generale
per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43 del 23.10.2018 veniva deliberato di
approvare il Programma quinquennale 2019-2023 degli interventi relativi a programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria della CMRC destinando le risorse assegnate alla
CMRC alla realizzazione dei medesimi interventi ivi elencati, tra i quali risultava inserito,
nell'annualità 2020, il predetto Intervento “CIA VN 18 1089 - Manziana ed altri - S.P.
Braccianese Claudia - lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti dal km
0+000 al km 42+400 - S.P. Braccio Stimigliano - lavori di rifacimento pavimentazione e barriere
guardrail dal km 0+000 al km 1+000” per un costo complessivo di € 1.750.000,00;

visto l'art. 1, comma 62, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019 che ha
modificato l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come di seguito riportato: "[...] 1078. Le
province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al



comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale
realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le
corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere
utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;

visto, altresì, l'art 35, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162 convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che ha sostituito il primo periodo dell'art. 1,
comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «Le province e le
città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076
entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31
dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023,
mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Atteso che

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 11.03.2019 venivano approvati, tra gli altri, ai
fini dell'inserimento nei rispettivi elenchi annuali, anche i progetti di fattibilità tecnica ed
economica annualità 2020-2021, tra i quali, per l'annualità 2021, il progetto relativo all’intervento
“CIA VN 18 1089 - Manziana ed altri - S.P. Braccianese Claudia - lavori di riqualificazione della
pavimentazione stradale a tratti dal km 0+000 al km 42+400 - S.P. Braccio Stimigliano - lavori di
rifacimento pavimentazione e barriere guardrail dal km 0+000 al km 1+000";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 recante “Approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco
annuale 2021” nel quale risulta inserito, tra gli altri, l’intervento: “CIA VN 18 1089 - Manziana ed
altri - S.P. Braccianese Claudia - lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti
dal km 0+000 al km 42+400 - S.P. Braccio Stimigliano - lavori di rifacimento pavimentazione e
barriere guardrail dal km 0+000 al km 1+000” per l’importo complessivo di € 1.750.000,00;

con D.D. R.U. 1739 del 22.06.2020 veniva stabilito di prendere atto dell'accertamento d'ufficio n.
100702/2020 sul bilancio 2020 della somma di € 10.018.250,66 trasferita dal MIT e relativa al
Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria
di province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sardegna e
Sicilia di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16.02.2018 –
annualità 2020- imputata al Titolo 4 Risorsa 4300 Categoria 0 Capitolo 403024 (TRAMIT), art. 1
Cdr DIP0701 Cdc DIP 0701;

il RUP dell’intervento CIA VN 18 1089 è il Dott. Sandro Loretelli, nominato con determinazione
dirigenziale del Servizio n. 2 R.U. 3661 del 29.10.2021;

con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. n. 4127 del 30.11.2021
veniva stabilito di autorizzare, relativamente all’Intervento in parola l'esecuzione del "servizio di
progettazione integrale e coordinata (progetto definitivo ed esecutivo) e del coordinamento per la
sicurezza in fasi di progettazione”;



con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. n. 4127
del 30.11.2021 veniva stabilito di affidare il servizio di progettazione di cui al punto 1. ai sensi
dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120, (così come modificata dal DL 77/2021
convertito in Legge n. 108/2021) all'esito della procedura n. registro di sistema PI017457-21
celebrata sulla piattaforma della CMRC, alla Studio Baffo srl con sede in Loc. San Lazzaro snc
CAP 01022 Bagnoregio (VT) P.I. e C.F. 02136930563, che ha offerto un ribasso percentuale del
1,953%, sull’importo a base dell'affidamento pari ad € 31.492,00, per un importo contrattuale
pari ad € 30.876,96 di cui € 29.896,49 per la progettazione ed € 980,47 per rilievi, indagini e
prove oltre € 1.235,08 per CNPAIA 4% ed € 7.064,65 per IVA 22% per un importo complessivo
di € 39.176,69;

con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 dell'allora Dipartimento II R.U. n.
4127 del 30.11.2021 veniva stabilito, infine, di impegnare la spesa complessiva di € 39.176,69
sul capitolo 202039 art. 12 anno 2021 (impegno 3444/0/2021);

che in data 27.01.2022, all'esito della dichiarazione di efficacia dell'affidamento, è stata
sottoscritta la scrittura privata "firmata digitalmente" tra la CMRC, in persona del Dott. Stefano
Orlandi e il Dott. Daniele Baffo, Legale Rappresentante della Studio Baffo srl;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. 4704 del
29.12.2021, considerato che era ancora in corso di definizione la procedura per la redazione
della progettazione esecutiva dell’intervento in parola e che non sarebbe stato possibile avviare
la procedura di gara entro il 31.12.2021, al fine di consentire l’indizione della gara nell’esercizio
finanziario 2021, veniva impegnata la somma complessiva di € 1.710.823,31 sul Capitolo
202039 art. 12 anno 2021;

con la medesima Determinazione Dirigenziale R.U. 4704 del 29.12.2021 veniva dato atto che, in
ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii. le somme
sarebbero state spostate, in sede di conto consuntivo 2021, nel FPV 2022 e che l’intervento in
parola, inserito nel Programma Triennale delle OO.PP.le 2021-2023, annualità 2021, sarebbe
stato spostato nell’approvando Elenco annuale 2022;

che con nota prot. n. 190850 del 15.12.2021 lo Studio Baffo srl ha trasmesso al Servizio n. 2
"Viabilità Nord" del Dipartimento II il progetto definitivo/esecutivo;

in data 15.12.2021, il RUP, Dott. Sandro Loretelli, visto il rapporto finale di verifica del
15.12.2021 redatto dai verificatori incaricati Arch. Arsenio Carimando e Geom. Sebastiano
Feliziani con il quale hanno dichiarato che il progetto potesse ritenersi adeguato in rapporto alla
tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento, ha proceduto alla validazione dello
stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che con nota protocollo CMRC-2021-0190403 del 15.12.2021 del Servizio n. 2 "Viabilità Nord"
del Dipartimento II è stato trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento "CIA VN 18 1089 -
Manziana ed altri - S.P. Braccianese Claudia - lavori di riqualificazione della pavimentazione
stradale a tratti dal km 0+000 al km 42+400 - S.P. Braccio Stimigliano - lavori di rifacimento
pavimentazione e barriere guardrail dal km 0+000 al km 1+000";

che la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

elenco elaborati;



QTE;

elenco tavole;

relazione verifica;

relazione;

inquadramento territoriale generale;

SP 3a - stato attuale_tratto 2;

SP 3a - stato attuale_tratto 6;

SP 3a - stato attuale_tratto 11-12;

SP 3a - stato attuale_tratto 16b;

SP 3a - stato attuale_tratto 33;

SP Braccio Stimigliano_stato attuale;

SP 3a - stato di progetto_tratto 2;

SP 3a - stato di progetto_tratto 6;

SP 3a - stato di progetto_tratto 11-12;

SP 3a - stato di progetto_tratto 16b;

SP 3a - stato di progetto_tratto 33;

SP Braccio Stimigliano_stato di progetto;

piano di manutenzione;

piano di sicurezza e coordinamento;

fascicolo dell'opera;

quadro incidenza manodopera;

computo metrico estimativo;

costi della sicurezza;

quadro economico;

lista delle lavorazioni;

cronoprogramma;

elenco prezzi;



schema di contratto;

capitolato speciale di appalto tecnico amministrativo;

verbale di validazione;

Vista la relazione agli atti, parte integrante del progetto esecutivo “CIA VN 18 1089 - Manziana
ed altri - S.P. Braccianese Claudia - lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a
tratti dal km 0+000 al km 42+400 - S.P. Braccio Stimigliano - lavori di rifacimento
pavimentazione e barriere guardrail dal km 0+000 al km 1+000" trasmessa con la predetta nota
del 15.12.2021;

Visto l’art. 113, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. rubricato “Incentivi per funzioni tecniche” ed in
particolare il comma 2 ai sensi del quale : “ A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non
superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara
per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di
RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo
ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e
costi prestabiliti.[…]”

Visti, altresì, i commi 3 e 4 del richiamato art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. eii.;

Visto l'art. 2, comma 4 Tab. A del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni
tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, adottato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 51 del 28.05.2019, modificato con decreto n. 116/19 del 22.10.2019, nella
quale viene definita la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche in considerazione
della tipologia e del grado di complessità degli interventi (lavori);

Visto, altresì, l'art. 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale: “

1. Le risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento,
sono così suddivise:

1. ottanta per cento, da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i
soggetti di cui all’articolo 1 del presente Regolamento;

2. restante venti per cento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o
da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinarsi all’acquisto di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo
uso di metodi e strumenti elettronici..[..]”

Visto il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi per l’importo
complessivo di € 1.750.000,00 ripartito come segue: 



Lavori Importo

Importo lavori soggetto a ribasso 1 302 741,34

Costi della sicurezza per l'attuazione del PSC 17 258,66

Rimborso fatture 0,00

Economie 0,00

Totale parziale somme non soggette a
ribasso 17 258,66

A Totale Lavori di Appalto a+b+c+d 1 320 000,00

Somme a disposizione

B1 Lavori in economia previsti in progetto ed
esclusi dall'appalto IVA inclusa 0,00

B2 Rilievi, accertamenti ed indagini comprensivi 16.000,00

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

B4 Imprevisti 44 674,85

B5 Acquisizioni aeree 0,00

B6 Accantonamento 0,00

Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016



B7.1 2% (1,8% ai sensi dell’art. 2, comma 4, TAB
A) Regolamento incentivi. (80 di 1,8%)

19 008,00

B7.2 Economia Fondo per funzioni tecniche
(0,2%) 2 640,00

B7.3 Economia Fondo per funzioni tecniche (20%
di 1,8%) 4 752,00

B8 Spese per attività tecnico amministrative di
supporto 0,00

B9 Spese per commissioni giudicatrici 0,00

B10 Spese per pubblicità 0,00

B11.1 Spese tecniche per rilievi 980,47

B11.2
Spese tecniche per progettazione definitiva
ed esecutiva e Piani di Sicurezza in fase di
progettazione

29896,49

B11.3 CNPAIA 4% sulle voci B11-1 e B11-2 1235,08

B12.1 Aliquota IVA su lavori di appalto 22% 290 400,00

B12.2 Aliquota IVA sulla Voce B2 22% 3 520,00

B12.3 Aliquota IVA sulla Voce B4 22% 9 828,47

B12.4 Aliquota IVA sulla Voce B11.1.2.3 22% 7 064,65

B Totale somme a disposizione 430 000,00



TOTALE DA FINANZIARE A+B 1 750 000,00

che all’art. 2.10 del Capitolato Speciale è stato previsto che Appaltatore dovrà dare compiute
tutte le opere appaltate entro il termine di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

vista la legge 120/2020, modificata con DL 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, ed in
particolare l’art.1, comma 2 lett. b), la quale prevede che per lavori di importo pari o superiore ad
un milione di euro e fino alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016, si proceda all’affidamento
con procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori;

che il RUP ha dichiarato di voler procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera B) Legge 120/2020 così come modificata dal D.L.
77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all’art. 97, comma 2, ovvero, 2 bis, con
esclusione automatica – a tenore dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020 - fra le ditte della
categoria prevalente "OG3" classifica III bis, per un importo pari ad € 1.126.855,90 e ulteriori
categorie subappaltabili/scorporabili OS12/A classifica I per un importo pari ad € 172.813,48 e
OS25 classifica I per un importo pari ad € 20.330,62;

Visto l’art. 49 della L. 108/2021 recante “Modifiche alla disciplina del subappalto” ed in
particolare il comma 2 dello stesso che recita: Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal
seguente: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30, previa adeguata
motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture
competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di
appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche
dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto
della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il
controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più
intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di
prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco
dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’ articolo 1 della
legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita
dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229.»;

Visto l’art. 2.9 del Capitolato Speciale d’Appalto, ed in particolare il punto 4 dello stesso nel
quale viene specificato che il subappalto, disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
non può superare la quota del 49% dell'importo della categoria prevalente in quanto tale limite,
considerate le specifiche caratteristiche dell’appalto, risulta coerente con la tempestività e
complessità dell’esecuzione delle prestazioni previste e comunque non potrà riguardare le
seguenti lavorazioni:

conglomerato bituminoso per strato base;
conglomerato bituminoso per strato collegamento (binder);



conglomerato bituminoso per strato di usura;
mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata;
bordo laterale fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza;
bordo ponte nastro e paletti fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza;

visto l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita quanto segue: "Nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di
favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti
suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti
prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o
specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la
mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella
relazione unica di cui agli articoli 99 e 139...[...]";

considerato che l’appalto dei lavori in argomento non è suscettibile di suddivisione in lotti
funzionali e prestazionali in considerazione della volontà di assicurare una più efficace e
coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e di garantire la
razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del
lavoro;

visto l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: "Nei settori
ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente
codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto
disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell’amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare
per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere
non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC
generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di
aggiudicazione.";

visto l’art. 58, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: “Ai sensi della normativa vigente in
materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di
trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui
al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli
operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto,
come definito dai documenti di gara.”;

atteso che ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. “A decorrere dal 18
ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al
presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici";

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono
responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad
effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel
rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel
rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

stante l’urgenza di realizzazione dell’intervento in oggetto, finanziato con Decreto MIT n.
49/2018 inserito nel PPOOPP 2021 e avente tempistiche estremamente stringenti di
rendicontazione, previste entro il 31.12.2022;



preso atto che l’intervento in oggetto rientra nell’elenco di quelli inseriti all’interno della
determinazione RU n. 4704 del 29.12.2021 adottata dal Servizio scrivente, con la quale, nei casi
previsti dalla normativa vigente ed in applicazione del principio contabile 4.2 di cui al D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., in particolare in applicazione del punto 5 “Spese di investimento”, sono
stati assunti i relativi impegni contabili al fine di poter utilizzare le somme previste nel quadro
economico all’interno delle annualità successive al 2021;

considerato che l’intervento in questione è stato inserito all’interno del PPOOPP 2021-2023
annualità 2021 e che, è stato previsto lo spostamento dell’intervento all’interno del PPOOPP
2022-2024 annualità 2022, procedimento di cui è in corso di svolgimento dell’iter di
approvazione;

Preso atto che la spesa di euro € 1.703.431,31 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA

Programma 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202039/12 MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005

CDR 9210 DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

CCA -- 240601

Eser. Finanziario 2022 --

Numero 1494 --

Importo € 1.610.400,00 --

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA

Programma 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202039/12 MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005

CDR 9210 DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

CCA -- 240601

Eser. Finanziario 2022 --

Numero 1497 --

Importo € 19.008,00 --



Conto Finanziario : S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA

Programma 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202039/12 MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005

CDR 9210 DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

CCA -- 240601

Eser. Finanziario 2022 --

Numero 1495 --

Importo € 54.503,31 --

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA

Programma 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202039/12 MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005

CDR 9210 DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

CCA -- 240601

Eser. Finanziario 2022 --

Numero 1496 --

Importo € 19.520,00 --

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;



Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINA

1.di approvare il progetto esecutivo, redatto dallo Studio Baffo srl, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 23 e dell’art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. relativo all’Intervento "CIA VN
18 1089 - Manziana ed altri - S.P. Braccianese Claudia - lavori di riqualificazione della
pavimentazione stradale a tratti dal km 0+000 al km 42+400 - S.P. Braccio Stimigliano - lavori di
rifacimento pavimentazione e barriere guardrail dal km 0+000 al km 1+000” per l’importo
complessivo di € 1.750.000,00 ripartito come segue:

Lavori Importo

Importo lavori soggetto a ribasso 1 302 741,34

Costi della sicurezza per l'attuazione del PSC 17 258,66

Rimborso fatture 0,00

Economie 0,00

Totale parziale somme non soggette a
ribasso 17 258,66



A Totale Lavori di Appalto a+b+c+d 1 320 000,00

Somme a disposizione

B1 Lavori in economia previsti in progetto ed
esclusi dall'appalto IVA inclusa 0,00

B2 Rilievi, accertamenti ed indagini comprensivi 16.000,00

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

B4 Imprevisti 44 674,85

B5 Acquisizioni aeree 0,00

B6 Accantonamento 0,00

B7.1
Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016
2% (1,8% ai sensi dell’art. 2, comma 4, TAB
A) Regolamento incentivi. (80 di 1,8%)

19 008,00

B7.2 Economia Fondo per funzioni tecniche
(0,2%) 2 640,00

B7.3 Economia Fondo per funzioni tecniche (20%
di 1,8%) 4 752,00

B8 Spese per attività tecnico amministrative di
supporto 0,00

B9 Spese per commissioni giudicatrici 0,00



B10 Spese per pubblicità 0,00

B11.1 Spese tecniche per rilievi 980,47

B11.2
Spese tecniche per progettazione definitiva
ed esecutiva e Piani di Sicurezza in fase di
progettazione

29896,49

B11.3 CNPAIA 4% sulle voci B11-1 e B11-2 1235,08

B12.1 Aliquota IVA su lavori di appalto 22% 290 400,00

B12.2 Aliquota IVA sulla Voce B2 22% 3 520,00

B12.3 Aliquota IVA sulla Voce B4 22% 9 828,47

B12.4 Aliquota IVA sulla Voce B11.1.2.3 22% 7 064,65

B Totale somme a disposizione 430 000,00

TOTALE DA FINANZIARE A+B 1 750 000,00

2. di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto -
relativo ai lavori di cui al punto 1), acquisito agli atti;

3. di approvare, per l’affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata
ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, così come
emendato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, da espletarsi in base al Capitolato
Speciale d’Appalto ed al suddetto importo di € di € 1.320.000,00 (IVA esclusa) (di cui €
232.616,37 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii,
soggetti a ribasso, ed € 17.258,66, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) dando atto
che gli atti di gara conterranno le clausole essenziali indicate nelle premesse del presente
provvedimento che s'intendono qui integralmente richiamate;

4. di stabilire che l’affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all’art. 97, comma 2, ovvero, 2
bis, con esclusione automatica – a tenore del richiamato art. 1 comma 3 della Legge n.



120/2020 - fra le ditte della categoria prevalente "OG3" classifica III bis, per un importo pari ad €
1.126.855,90 e ulteriori categorie subappaltabili/scorporabili OS12/A classifica I per un importo
pari ad € 172.813,48 e OS25 classifica I per un importo pari ad € 20.330,62;

5. che è acquisito agli atti il verbale di verifica del progetto esecutivo effettuata, ai sensi dell’art.
26, comma 6, lett.c), dall’ufficio tecnico della Stazione Appaltante e conclusa con esito positivo;

6. che è acquisita agli atti la dichiarazione di validazione del progetto esecutivo sottoscritta dal
responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

7. che è acquisito agli atti il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi dell’art. 100
del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81;

8. di stabilire che la spesa complessiva di € 1.750,000,00 è imputata come segue:
quanto ad € 39.176,69, già impegnati con Determinazione Dirigenziale R.U. 4127 del
30.11.2021, sul Capitolo 202039 art. 12 anno 2021, conservati a residuo (impegno
3444/0/2021);
quanto ad € 1.710.823,31, già impegnati con determinazione dirigenziale R.U. 4704 del
29.12.2021 riaccertati con il conto consuntivo 2021 e spostati nel FPV 2022 in ossequio ai
principi di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 118/2011 e ss.mm.e ii., da imputare come
segue: € 1.610.400,00 (creditore/debitore da individuare) € 54.503,31 (imprevisti) € 19.520,00
(diversi) ed € 19.008,00 (fondo per funzioni tecniche 1,8%), € 7.392,00 (economia fondo per
funzioni tecniche, già in economia c/c 2021);

9. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e
ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione
della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di
rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di
finanza pubblica;

10. di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione, disposta su proposta del RUP, verrà
predisposta, da parte del Servizio 1 del Dipartimento II Mobilità e Viabilità, apposita
Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione, subordinando l'efficacia
dell'aggiudicazione medesima all'esito dei controlli circa l'inesistenza delle cause di esclusione,
ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in capo all'aggiudicatario;

Di imputare la spesa di euro € 1.703.431,31, come di seguito indicato:

Euro 54.503,31 in favore di IMPREVISTI C.F - ,

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

10 5 2 2 202039/12 9210 21013 2022 1495/0

Motivo esclusione CIG: 90942658E2

CIA: VN 18 1089

Euro 19.008,00 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F - ,ROMA



Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

10 5 2 2 202039/12 9210 21013 2022 1497/0

Motivo esclusione CIG: 90942658E2

CIA: VN 18 1089

Euro 19.520,00 in favore di DIVERSI C.F - ,

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

10 5 2 2 202039/12 9210 21013 2022 1496/0

Motivo esclusione CIG: 90942658E2

CIA: VN 18 1089

Euro 1.610.400,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - ,

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

10 5 2 2 202039/12 9210 21013 2022 1494/0

CIG: 90942658E2

CUP: F77H18001520001

CIA: VN 18 1089

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


