



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

**Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica  
Servizio 2- Progettazione, direzione lavori, manutenzione e  
ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Zona sud - DPT0102**

e-mail: ediliziascolasticasud@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P493 del  
13/02/2023

Il Ragioniere Generale  
Talone Antonio



Talone Antonio  
Numero RU: 444  
17.02.2023 17:31:44 UTC

Responsabile dell'istruttoria

*Carlo Colecchia*

Responsabile del procedimento

*Carlo Colecchia*

**Riferimenti contabili**

Come da dispositivo interno.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CUP F88B20000510001- CIA ES 21 0013 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU (NGEU) M4C1 Inv 3.3 - PA ESF135/22/12 I.P.S.I.A. De Amicis - Via Galvani, 6 - Roma - Indagini, verifiche e lavori di consolidamento strutturale delle ali prospicienti il cortile interno - CIG 95490350F8. - € 220.495,64 oltre IVA 22%. Approvazione proposta di aggiudicazione e aggiudicazione in favore dell'O.E. BISDIO S.R.L.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

COLECCHIA Carlo



COLECCHIA Carlo  
16.02.2023 18:02:46 UTC

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visti

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l’Unità di



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell'Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell'Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR”;

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale “Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito”;

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica”;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”);

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”, c.d. Decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. Decreto sostegni-bis;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni - che costituisce la base giuridica per l’attuazione delle procedure;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTI, altresì:

l'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 c 4 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05/10/2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 34 del 4 maggio 2022 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Rendiconto della gestione 2021 - Approvazione";

la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 45 del 29 luglio 2022 "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco Annuale 2022";

la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 46 del 29 luglio 2022 "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022- 2024. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2022 - Art. 193 T.U.E.L.";

la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 47 del 29 luglio 2022 "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023.";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55 del 4 agosto 2022 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000.";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29 settembre 2022 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022- Approvazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.";

la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 68 del 30/11/2022 "Variazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Artt. 169 e 175 del D.lgs. n. 267/2000";





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

vista la Delibera n. 71 del 30.11.2022 avente ad oggetto : “ Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 – 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco annuale 2022- Variazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 – 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 mediante il quale è stato differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025” all’art. 1, comma 775, che ha differito, ulteriormente, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 aprile 2023;

Vista la Circolare Prot. n. CMRC-2023-0000002 del 02.01.2023 a firma del Ragioniere Generale Dr. Antonio Talone avente ad oggetto: Esercizio Provvisorio 2023 - Indirizzi Operativi;

Visto l’art. 163, comma 1, del T.U.E.L. prevede che “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;

Visto altresì il comma 3, dell’art. 163, che prevede “Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;

Visto infine il comma 5, dell’art. 163 sopra richiamato, che dispone “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge;

Visto che con Decreto n. 308 del 28 novembre 2022, attualmente n corso di registrazione presso gli organi di controllo, il Ministero dell’Istruzione e del merito ha individuato la data del 15 settembre 2023 quale termine unico ed improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i “progetti in essere” del PNRR i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n. 308/2022;

Visto che con successiva nota prot. 0102669 del 01.12.2022 il Ministero dell'Istruzione e del Merito Unità di Missione per il PNRR ha comunicato a tutti gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui trattasi la proroga del termine di aggiudicazione stabilito con il sopra citato Decreto n. 308/2022;

Visto il verbale della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale del 02/02/2023, da cui risulta:

a) che con Determinazione Dirigenziale di indizione gara R.U. n. 4066 del 23.12.2022 del Dip. I, è stato autorizzato l'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'appalto di cui in oggetto, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, prevedendo altresì il ricorso all'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8 del richiamato D.Lgs.;

b) che per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, hanno inviato la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale "Link al Portale: <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/>" entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche";

c) sono state adottate le misure di pubblicità previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, ed in particolare il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Roma nonché sul profilo del committente della Città metropolitana di Roma Capitale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed infine sul Portale gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale (<http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale>) sul quale, come riportato nei documenti di gara, ha luogo la presente procedura;

d) che nel termine perentorio di scadenza per la ricezione delle offerte, risultano pervenute sulla piattaforma telematica "Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale", con l'assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, **n. 80 offerte telematiche+1 ritirata**, trasmesse dalle imprese di seguito indicate:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Comune	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
BIAGIOLI SRL	03935741003	IT03935741003	Ariccia	PI004135-23	Inviato	17/01/2023 14:40:00
ELETTROBETON SUD	00479480584	it00904181005	ROMA	PI005887	Inviato	23/01/2



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

				-23	o	023 15:09:2 1
EDIL MODERNA S.R.L.	10027931210	IT1002793121 0	Mugnano di Napoli	PI007155 -23	Ritirat a	24/01/2 023 17:08:2 2
L'Ancora Costruzioni s.r.l.	01250470588	IT0097713100 2	ROMA	PI009044 -23	Inviat o	26/01/2 023 13:22:3 5
DELL'AQUILA EDILIZIA RESTAURI	12021171009	IT1202117100 9	ROMA	PI009169 -23	Inviat o	26/01/2 023 18:25:0 1
LA FENICE S.R.L.	11871361009	IT1187136100 9	Fiumicino	PI009298 -23	Inviat o	27/01/2 023 11:49:2 9
D66 SRL	06735561000	IT0673556100 0	ROMA	PI009481 -23	Inviat o	27/01/2 023 17:42:2 1
EDILIZIA 3A SRL	07998761006	IT0799876100 6	ROMA	PI009851 -23	Inviat o	30/01/2 023 16:57:1 0
SISTHEMA SRL	09243281004	IT0924328100 4	ROMA	PI010011 -23	Inviat o	31/01/2 023 09:45:0 1
SIT SRL UNIPERSONALE	12266081004	IT1226608100 4	ROMA	PI010026 -23	Inviat o	31/01/2 023 10:26:1 0
SO.CO.BE.AN.	05578941006	IT0557894100	ROMA	PI010040	Inviat	31/01/2



		6		-23	o	023 11:35:3 8
CONSORZIO STABILE OPERA Esecutrice COBUILD S.R.L. - S.I.M.E. RESTAURI SRL	15726231002	IT1572623100 2	ROMA	PI010077 -23	Inviato	31/01/2 023 12:33:4 7
S.A.GEN.	07592580588	IT0181691100 0	ROMA	PI010089 -23	Inviato	31/01/2 023 13:04:3 0
SAM COSTRUZIONI SRL	02672640600	it02672640600	Monte San Giovanni Campano	PI010090 -23	Inviato	31/01/2 023 13:08:3 2
GIMAS S.R.L.	05917620584	IT0146507100 7	ROMA	PI010104 -23	Inviato	31/01/2 023 15:07:3 8
EFFEGI SRL	15460391004	it15460391004	ROMA	PI010119 -23	Inviato	31/01/2 023 15:58:3 9
EDIL LAB SRL	08541111210	IT0854111121 0	Napoli	PI010128 -23	Inviato	31/01/2 023 16:23:2 3
Stilos Costruzioni s.r.l.	05656821005	IT0565682100 5	ROMA	PI010132 -23	Inviato	31/01/2 023 16:42:3 1
SA.FO. COSTRUZIONI SRL	07045061004	IT0704506100 4	ROMA	PI010133 -23	Inviato	31/01/2 023 16:42:4 4
R.C.R. RESTAURI S.R.L.	06206891217	IT0620689121	Giugliano in	PI010138	Inviato	31/01/2



		7	Campania	-23	o	023 17:11:3 3
SP COSTRUZIONI SRL	07548111009	IT0754811100 9	ROMA	PI010139 -23	Inviato	31/01/2 023 17:14:3 5
LAND SRL	05325281003	IT0532528100 3	ROMA	PI010141 -23	Inviato	31/01/2 023 17:21:2 1
MINICUCCI CAIRO S.R.L.	10503581000	IT1050358100 0	ROMA	PI010187 -23	Inviato	01/02/2 023 09:18:3 8
CRIMAC COSTRUZIONI S.R.L.	09910951004	IT0991095100 4	Palestrina	PI010191 -23	Inviato	01/02/2 023 09:21:0 1
04221284	01721450136	IT0172145013 6	Como	PI010207 -23	Inviato	01/02/2 023 10:38:4 0
MI.PA. COSTRUZIONI	07106311009	IT0710631100 9	ROMA	PI010211 -23	Inviato	01/02/2 023 10:46:0 0
Target Landscape S.r.l.	04912061217	IT0491206121 7	Giugliano in Campania	PI010232 -23	Inviato	01/02/2 023 11:39:0 9
ARGO SRL	07890230589	it01899091001	ROMA	PI010236 -23	Inviato	01/02/2 023 11:53:3 5



SIMONEDIL S.R.L.	06463771003	IT06463771003	Roma	PI010240-23	Inviato	01/02/2023 12:11:40
TECNO LAVORI SRL	11145641004	IT11145641004	Artena	PI010243-23	Inviato	01/02/2023 12:20:10
LA FENICE SRL	14387151005	IT14387151005	ROMA	PI010250-23	Inviato	01/02/2023 12:34:40
Impresa Giovanni Esposito srl	09316931006	IT09316931006	ROMA	PI010251-23	Inviato	01/02/2023 12:34:53
B.P.D. LAVORI SRL	08695361009	IT08695361009	ROMA	PI010254-23	Inviato	01/02/2023 12:45:04
BEN.IMMOBILIARE SRL	08433061002	IT08433061002	Ciampino	PI010255-23	Inviato	01/02/2023 12:54:50
LEONARDO SERVICES SRL	02282320510	IT02282320510	Arezzo	PI010261-23	Inviato	01/02/2023 13:22:33
COGEMA COSTRUZIONI SRL	05482241006	IT05482241006	ROMA	PI010264-23	Inviato	01/02/2023 13:44:35
EDIL. M.A.S. S.R.L. UNIPERSONALE	00760250589	IT00928791003	ROMA	PI010270-23	Inviato	01/02/2023 14:21:53
AVC	12505231006	it12505231006	ROMA	PI010271	Inviato	01/02/2



				-23	o	023 14:27:26
Staff Edil di Ivo Staffieri	STFVIO84R08H501M	IT10420271008	ROMA	PI010272-23	Inviato	01/02/2023 14:30:26
I.BE.CO. COSTRUZIONI S.P.A.	02858500586	IT01126651007	ROMA	PI010291-23	Inviato	01/02/2023 14:53:02
I.RES S.R.L.	04947351005	IT04947351005	ROMA	PI010294-23	Inviato	01/02/2023 14:58:04
SIBOER 2010 SRL	11009891000	IT11009891000	ROMA	PI010295-23	Inviato	01/02/2023 15:04:27
COSTRUZIONI TERREZZA	00156550600	IT00156550600	San Giorgio a Liri	PI010296-23	Inviato	01/02/2023 15:10:08
APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA S.R.L.	08674241008	IT08674241008	Roma	PI010297-23	Inviato	01/02/2023 15:11:30
GRANDI LAVORI S.R.L.	12543711001	IT12543711001	ROMA	PI010298-23	Inviato	01/02/2023 15:12:34
C.L.C&C.S.R.L.	08533931005	IT08533931005	Palestrina	PI010299-23	Inviato	01/02/2023 15:16:08
BAIOCCO SRL UNIPERSONALE	10011281002	IT1001128100	ROMA	PI010301	Inviato	01/02/2



		2		-23	o	023 15:21:0 8
Mannozi Marco S.r.l.	02195800590	IT0219580059 0	Aprilia	PI010307 -23	Inviato	01/02/2 023 15:43:4 0
SQUALO 7 S.R.L.	13974831003	IT1397483100 3	ROMA	PI010312 -23	Inviato	01/02/2 023 16:14:4 6
G.E.A. Guidi Edili Appalti S.r.l.	05347330580	IT0139126100 3	ROMA	PI010314 -23	Inviato	01/02/2 023 16:21:3 6
L.G.R. APPALTI S.R.L.	08515201005	it08515201005	ROMA	PI010316 -23	Inviato	01/02/2 023 16:23:1 1
BISDIO S.R.L.	14419271003	IT1441927100 3	ROMA	PI010317 -23	Inviato	01/02/2 023 16:26:5 9
TALCA APPALTI SRL Società Unipersonale	10867241001	IT1086724100 1	ROMA	PI010318 -23	Inviato	01/02/2 023 16:28:0 7
CRB SRL	08674911006	IT0867491100 6	ROMA	PI010319 -23	Inviato	01/02/2 023 16:28:2 2
rifra costruzioni generali srl	05710791210	it05710791210	Giugliano in Campania	PI010320 -23	Inviato	01/02/2 023 16:32:4 9





I.C.E.M. S.R.L.	12421651006	IT12421651006	Campagnano di Roma	PI010321-23	Inviato	01/02/2023 16:44:26
Bg Ambiente S.r.l. Unipersonale	13062781003	it13062781003	ROMA	PI010322-23	Inviato	01/02/2023 16:46:12
JACOPO COSTRUZIONI S.R.L.	09561781007	IT09561781007	Mentana	PI010327-23	Inviato	01/02/2023 16:57:56
RESTAURI E AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	09376441003	IT09376441003	ROMA	PI010333-23	Inviato	01/02/2023 17:19:42
TMR SRL UNIPERSONALE	02629180593	IT02629180593	Monte San Biagio	PI010334-23	Inviato	01/02/2023 17:23:15
D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL	05083661214	IT05083661214	San Giorgio a Cremano	PI010338-23	Inviato	01/02/2023 17:26:27
GENERAL COSTRUZIONI	03269590638	IT03269590638	Marano di Napoli	PI010340-23	Inviato	01/02/2023 17:34:32
ALPHA TAU S.R.L.	09605701003	it09605701003	Artena	PI010342-23	Inviato	01/02/2023 17:36:15
G.INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES SRL	12990841004	IT12990841004	ROMA	PI010343-23	Inviato	01/02/2023 17:37:18



D'ANGELI RENATO	DNGRNT54E06A269I	IT0052062060 0	Anagni	PI010346 -23	Inviato	01/02/2023 17:45:29
IMPRESA SICOBÈ SRL	05429320582	IT0139991100 5	ROMA	PI010347 -23	Inviato	01/02/2023 17:47:22
MORASCA SRL	04744690589	IT0129653100 5	ROMA	PI010349 -23	Inviato	01/02/2023 17:54:05
IMPERIAL	15746411006	IT1574641100 6	ROMA	PI010351 -23	Inviato	01/02/2023 17:55:53
AEDES	06830691009	IT0683069100 9	ROMA	PI010354 -23	Inviato	01/02/2023 18:04:36
3M COSTRUZIONI SRL	02222840593	it02222840593	Fondi	PI010362 -23	Inviato	01/02/2023 18:55:29
MC RESTAURI S.R.L.	07726201002	IT0772620100 2	ROMA	PI010363 -23	Inviato	01/02/2023 18:59:52
EDILMAYOR S.R.L.	06949200635	IT0332033121 2	Napoli	PI010365 -23	Inviato	01/02/2023 19:12:37
LUFRACO SRL	02028570782	IT0202857078 2	Rende	PI010371 -23	Inviato	01/02/2023 19:36:32



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

CONSORZIO STABILE CAMPANIA Esecutrice MITRA COSTRUZIONI SRL - RC COSTRUZIONI GENERALI SRL	02589300645	IT0258930064 5	Nocera Inferiore	PI010372 -23	Inviato	01/02/2 023 19:44:4 9
OPUS ART Srl	02571791215	IT0257179121 5	Giugliano in Campania	PI010375 -23	Inviato	01/02/2 023 20:29:4 7
Tec.sp.ed. s.r.l.	00350400636	IT0035040063 6	Sabaudia	PI010377 -23	Inviato	01/02/2 023 20:54:0 5
EDILSAP SRL	03107580619	IT0310758061 9	San Marco Evangelista	PI010382 -23	Inviato	01/02/2 023 22:39:4 0
Edil Restauri del geom. Calvi Pasquale	CLVPQL75E13D612R	IT0601210072 0	Trani	PI010389 -23	Inviato	02/02/2 023 06:52:1 7
COGEPO SRL	08623131003	IT0862313100 3	ROMA	PI010393 -23	Inviato	02/02/2 023 08:10:3 9
HYDROADC SRL	16264791001	IT1626479100 1	ROMA	PI010426 -23	Inviato	02/02/2 023 08:19:2 1
CI.VA. SRLS	07364071212	IT0736407121 2	Vico Equense	PI010431 -23	Inviato	02/02/2 023 08:42:1 3

e) che in data 02.02.2023 si è riunito presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale - Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - Roma, il Seggio



di gara, presieduto dalla Dott.ssa Sabrina Montebello, Dirigente del Servizio 1 "SUA - Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" della Città metropolitana di Roma Capitale. Presente, in qualità di assistente/segretario verbalizzante, il Dott. Claudio Carrino;

f) che il Presidente ha preso atto che nel termine perentorio d'anzichè richiamato e con l'assunzione delle modalità tutte stabilite negli atti di gara, sono pervenute **n. 80 offerte telematiche valide**, prodotte dagli operatori economici soprariportati, e ha proceduto alla verifica, con esito positivo, dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul portale;

g) che ai sensi dell'art.1, co. 3 del D.L. n.32/2019, come convertito con L. n.55/2019 e dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante ha esercitato la facoltà di esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa (cd. inversione procedimentale) relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti;

h) che conseguentemente il Presidente ha proceduto all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti, alla verifica della correttezza formale delle offerte stesse, nonché, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla determinazione, della soglia di anomalia, calcolata ai sensi del comma 2, nonché **all'esclusione automatica** di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia di anomalia, ed alla redazione della relativa graduatoria:

Ragione Sociale	Ribasso %	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Graduatoria
BEN.IMMOBILIARE SRL	31,9196	Ali	0	Anomalo	
EFFEGI SRL	31,59999	Ali	0	Anomalo	
LA FENICE S.R.L.	31,222	Ali	0	Anomalo	
Staff Edil di Ivo Staffieri	31,027	Ali	0	Anomalo	
CRIMAC COSTRUZIONI S.R.L.	31,0267	Ali	0	Anomalo	



SIT SRL UNIPERSONALE	31,013	Ali	0	Anomalo	
C.L.C&C.S.R.L.	31,0115 3	Ali	0	Anomalo	
Bg Ambiente S.r.l. Unipersonale	31,0080 4	Ali	0	Anomalo	
SISTHEMA SRL	31,0072 2		0,07019390 6	Anomalo	
I.BE.CO. COSTRUZIONI S.P.A.	31,0056 1		0,06858390 6	Anomalo	
Impresa Giovanni Esposito srl	31,0012 6		0,06423390 6	Anomalo	
ELETTROBETON SUD	30,9987		0,06167390 6	Anomalo	
BIAGIOLI SRL	30,9965 2		0,05949390 6	Anomalo	
MC RESTAURI S.R.L.	30,995		0,05797390 6	Anomalo	
3M COSTRUZIONI SRL	30,994		0,05697390 6	Anomalo	
GENERAL COSTRUZIONI	30,993		0,05597390 6	Anomalo	
04221284	30,988		0,05097390 6	Anomalo	
DELL'AQUILA EDILIZIA RESTAURI	30,9857 4		0,04871390 6	Anomalo	



I.C.E.M. S.R.L.	30,985		0,047973906	Anomalo	
MINICUCCI CAIRO S.R.L.	30,9825		0,045473906	Anomalo	
LEONARDO SERVICES SRL	30,98223		0,045203906	Anomalo	
CONSORZIO STABILE CAMPANIA Esecutrice MITRA COSTRUZIONI SRL - RC COSTRUZIONI GENERALI SRL	30,9714		0,034373906	Anomalo	
CONSORZIO STABILE OPERA Esecutrice COBUILD S.R.L. - S.I.M.E. RESTAURI SRL	30,9657		0,028673906	Anomalo	
Stilos Costruzioni s.r.l.	30,96184		0,024813906	Anomalo	
CRB SRL	30,9617		0,024673906	Anomalo	
ALPHA TAU S.R.L.	30,95732		0,020293906	Anomalo	
<b>BISDIO S.R.L.</b>	<b>30,9488</b>		<b>0,011773906</b>	<b>N.C.</b>	<b>Aggiudicatario proposto</b>
<b>TECNO LAVORI SRL</b>	<b>30,9486</b>		<b>0,011573906</b>	<b>N.C.</b>	<b>II Classificato</b>
G.E.A. Guidi Edili Appalti S.r.l.	30,9477		0,010673906	N.C.	3
EDIL LAB SRL	30,94731		0,010283906	N.C.	4
LA FENICE SRL	30,947		0,009973906	N.C.	5



			6		
SIBOER 2010 SRL	30,9458 6		0,00883390 6	N.C.	6
APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA S.R.L.	30,9443		0,00727390 6	N.C.	7
TALCA APPALTI SRL Società Unipersonale	30,9432		0,00617390 6	N.C.	8
COSTRUZIONI TERREZZA	30,9363		0	N.C.	9
CI.VA. SRLS	30,9358 6		0	N.C.	10
SIMONEDIL S.R.L.	30,9352		0	N.C.	11
EDILIZIA 3A SRL	30,934		0	N.C.	12
L'Ancora Costruzioni s.r.l.	30,9315 2		0	N.C.	13
HYDROADC SRL	30,9313 4		0	N.C.	14
Mannozi Marco S.r.l.	30,9312 4		0	N.C.	15
LUFRACO SRL	30,9299 6		0	N.C.	16
G.INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES SRL	30,9287		0	N.C.	17
S.A.GEN.	30,927		0	N.C.	18



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

SO.CO.BE.AN.	30,926		0	N.C.	19
OPUS ART Srl	30,9231		0	N.C.	20
MI.PA. COSTRUZIONI	30,9226		0	N.C.	21
D'ANGELI RENATO	30,922		0	N.C.	22
EDILSAP SRL	30,9211 6		0	N.C.	23
SP COSTRUZIONI SRL	30,9199 8		0	N.C.	24
Tec.sp.ed. s.r.l.	30,9198		0	N.C.	25
B.P.D. LAVORI SRL	30,9197		0	N.C.	26
SQUALO 7 S.R.L.	30,9191		0	N.C.	27
JACOPO COSTRUZIONI S.R.L.	30,9185 6		0	N.C.	28
L.G.R. APPALTI S.R.L.	30,9180 1		0	N.C.	29
EDIL. M.A.S. S.R.L. UNIPERSONALE	30,918		0	N.C.	30
IMPRESA SICOBEL SRL	30,9179		0	N.C.	31
IMPERIAL	30,9176		0	N.C.	32
GRANDI LAVORI S.R.L.	30,916		0	N.C.	33





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

R.C.R. RESTAURI S.R.L.	30,916		0	N.C.	33
Target Landscape S.r.l.	30,9146		0	N.C.	35
COGEMA COSTRUZIONI SRL	30,9133		0	N.C.	36
BAIOCCO SRL UNIPERSONALE	30,9124		0	N.C.	37
AVC	30,911		0	N.C.	38
EDILMAYOR S.R.L.	30,911		0	N.C.	38
RESTAURI E AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	30,9073		0	N.C.	40
I.RES S.R.L.	30,9054 4		0	N.C.	41
AEDES	30,9031		0	N.C.	42
ARGO SRL	30,899		0	N.C.	43
SA.FO. COSTRUZIONI SRL	30,891		0	N.C.	44
D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL	30,7805		0	N.C.	45
SAM COSTRUZIONI SRL	30,7788 9		0	N.C.	46
TMR SRL UNIPERSONALE	30,555	Ali	0	N.C.	47
COGEPO SRL	30,5397 8	Ali	0	N.C.	48



MORASCA SRL	29,876	Ali	0	N.C.	49
rifra costruzioni generali srl	26,653	Ali	0	N.C.	50
D66 SRL	26,33	Ali	0	N.C.	51
GIMAS S.R.L.	26,1812 2	Ali	0	N.C.	52
LAND SRL	26,081	Ali	0	N.C.	53
Edil Restauri del geom. Calvi Pasquale	18,97	Ali	0	N.C.	54

i) che il Seggio di Gara, a seguito della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti nei confronti del concorrente primo classificato, **BISDIO S.R.L.**, ha proceduto ad ammettere il suddetto concorrente;

l) che il Presidente del Seggio di Gara ha esaurito le operazioni di cui sopra e ha dato atto della graduatoria così determinata, come riportata in allegato al verbale del 02.02.2023 che si richiama integralmente, e FORMULATO LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE a favore dell'O.E. **BISDIO S.R.L.**, con sede legale in **VIA GIOVANNI BRANCA, 104 - 00153 Roma - C.F. 14419271003 - P.IVA IT14419271003** - con una percentuale di sconto offerta pari al **30,94880 %** ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza ed economie), pari a **€ 220.495,64 oltre IVA al 22%** indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a **€ 1.322,97** e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a **€ 101.297,09**, pari al valore stimato dalla Stazione Appaltante.

m) che l'O.E., in merito al requisito di partecipazione di cui all'art. 47, comma 4, primo periodo, della L.108/2021 ha dichiarato:

- *“che, ai sensi del comma 4 dell'art. 47 della legge 108/2021, tra il personale dedicato all'appalto c'è un giovane di età inferiore ai 36 anni;*
- *che non è tenuto all'obbligo della redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;*
- *che non è tenuto all'obbligo della redazione relazione di genere maschile e femminile, ai sensi dell'art. 47 della legge 108/2021”.*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

n) che il concorrente ha altresì dichiarato che intende dare in subappalto le seguenti lavorazioni: *“NOLI ED OPERE PROVVISORIALI DI OGNI TIPO, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI DI OGNI TIPO, RIPARAZIONI DI OGNI TIPO, SMONTAGGI DI OGNI TIPO, IMPIANTISTICA ELETTRICA DI OGNI TIPO, IMPIANTISTICA TELEFONICA DI OGNI TIPO, IMPIANTISTICA CITOFOFONICA DI OGNI TIPO, OPERE IN FERRO/ALLUMINIO DI OGNI TIPO, OPERE DA FABBRO DI OGNI TIPO, PAVIMENTAZIONI DI OGNI TIPO, REVISIONI DI OGNI TIPO, OPERA DI COPERTURA DI OGNI TIPO, OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DI OGNI TIPO, OPERE MURARIE DI OGNI TIPO, OPERE EDILI DI OGNI TIPO, OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI OGNI TIPO, RIVESTIMENTI DI OGNI TIPO, CONTROSOFFITTURE DI OGNI TIPO, PAVIMENTAZIONI DI OGNI TIPO, INFISSI E SERRAMENTI DI OGNI TIPO, OPERE DA PITTORE DI OGNI TIPO, OPERE DA IDRAULICO DI OGNI TIPO, OPERE DA FALEGNAME DI OGNI TIPO, SANITARI, OPERE ANTINCENDIO DI OGNI TIPO, FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, FORNITURA E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA STRADALE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE METALLICHE/ PARAMASSI/ FERMANEVE ECC., OPERE DA GIARDINIERE ED OGNI ALTRA LAVORAZIONE RIENTRANTE NELLE CATEGORIE OGGETTO DELL'APPALTO FINO AL LIMITE EX ART. 105 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II”*

o) che è risultato secondo classificato **TECNO LAVORI SRL** con un ribasso percentuale pari al **30,9486 %**.

p) che il Presidente del Seggio di gara ha dato atto che il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite e al contempo, dichiarato che tutta la documentazione presentata dall'aggiudicatario nell'ambito della "Busta Documentazione" è stata oggetto di valutazione approfondita, in particolare in merito a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ponderandone adeguatamente, nel contesto dell'ampiezza informativa, gli aspetti di definizione del profilo del singolo concorrente.

Rilevata la necessità di pervenire all'aggiudicazione della procedura di gara in favore dell'O.E. **BISDIO S.R.L**

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

## **DETERMINA**

Per i motivi esposti in narrativa, parte integrante del presente provvedimento:

1. di approvare ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata nel verbale del 02.02.2023 dal Seggio di gara che si richiama integralmente, e pertanto di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice, la gara **dell'intervento CUP F88B20000510001 - CIA ES 21 0013 P - PNRR-Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU (NGEU) M4C1 Inv 3.3 - PA ESF135/22/12 I.P.S.I.A. De Amicis - Via Galvani, 6 - Roma - Indagini, verifiche e lavori di consolidamento strutturale delle ali prospicienti il cortile interno - CIG 95490350F8**, a favore dell'O.E **BISDIO S.R.L, con sede legale in VIA GIOVANNI BRANCA, 104 - 00153 Roma - C.F. 14419271003 - P.IVA IT14419271003** - con una percentuale di sconto offerta pari al **30,94880 %** ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza ed economie), pari a **€ 220.495,64** oltre IVA al 22%;
2. di dare incarico all'Ufficio Contratti di procedere ai controlli di cui all'art. 80 e art.32, comma 7 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per la verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti autocertificati in sede di gara al fine di consentire la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione;
3. di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al punto 1, all'esito del positivo riscontro dei controlli di cui sopra;
4. di trasmettere il presente atto allo U.C. "Appalti e Contratti" Servizio n. 1 "Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" per gli adempimenti previsti dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 9 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
6. di precisare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui al punto precedente.

*Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**  
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

**APPONE**

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.