



Dipartimento II - Viabilità e mobilità
Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201
e-mail:v.denardo@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P2663 del
08/07/2024

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

dott. sergio verasani

Responsabile del procedimento

dott. sergio verasani

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA: VN 21 0060 - CUP: F17H18001600001. - PALOMBARA SABINA E ALTRI - S.P. PASCOLARE - LAVORI DI ANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DAL KM 4+500 AL 9+000 A TRATTI - S.P. TIVOLI SAN POLO MARCELLINA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E RIFACIMENTO SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL 15+700 - S.P. MORICONE OSTERIA DI MORICONE LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E RIFACIMENTO SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 13+000 - S.P. GUIDONIA-LE SPRETE LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E RIFACIMENTO SEGNALETICA - Approvazione del progetto esecutivo, approvazione del metodo di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023 - IMPORTO SPESA EURO 2.518.260,66 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

De Nardo Valerio



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 17 del 22/05/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024 - 2026 - Variazione di cassa";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 29 maggio 2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione";

l'art. 1, comma 1076, della legge numero 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018), disponeva, tra l'altro, il finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della



rete viaria di Province e di Città Metropolitane ed autorizzava, a tal fine, la spesa di 120 milioni di euro per il 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, 360 milioni per l'anno 2020, 410 milioni per l'anno 2021, 575 milioni per l'anno 2022 e 2023 e per ogni annualità dal 2024 al 2034, 275 milioni;

l'art.1, comma 1078 della predetta legge, disponeva che le Città Metropolitane certificassero l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate ai singoli enti venissero versate ad apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate;

il Decreto n. 49 del 16 febbraio 2018 del Ministro Infrastrutture e Trasporti, (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MiMS)), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 02.05.2018, emanato in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 1077, della medesima Legge di Bilancio 2018, ed in particolare l'art. 1, comma 1, dello stesso Decreto, prevedeva che: "la somma complessiva di 1,620 milioni di euro ripartita in euro 120 milioni per l'anno 2018 e in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 fosse destinata al Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia";

l'All. 3 al predetto Decreto definiva il piano di riparto delle risorse assegnando alla Città Metropolitana di Roma Capitale l'importo complessivo di € 54.098.553,56, di cui € 4.007.300,26 per il 2018 ed € 10.018.250,66 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

l'art. 5, comma 3 del predetto Decreto del M.I.T., prevedeva che: "Il trasferimento delle risorse relative alle ulteriori annualità è effettuato sulla base del programma quinquennale 2019- 2023 che le Province e le Città metropolitane dovevano presentare inderogabilmente entro il 31.10.2018";

che il Programma quinquennale veniva trasmesso, a cura del Dipartimento VII (ora Dipartimento II "Mobilità e Viabilità") alla Direzione Generale per le strade e le autostrade strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

che il comma 2 del richiamato art. 5 del Decreto n. 49 del 16 febbraio 2018 del MIT (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MiMS))testualmente prevedeva che il Programma quinquennale presentato entro il termine previsto era da considerarsi autorizzato in assenza di osservazioni da parte della medesima Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43 del 23.10.2018 veniva deliberato di approvare il Programma quinquennale 2019-2023 degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria della CMRC destinando le risorse assegnate alla CMRC alla realizzazione dei medesimi interventi ivi elencati, tra i quali risultava inserito, nell'annualità 2023, l'Intervento "CIA VN 21 0060 CUP: F57H18001640001" PALOMBARA SABINA E ALTRI - S.P. PASCOLARE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DAL KM 4+500 AL 9+000 A TRATTI - S.P. TIVOLI SAN POLO MARCELLINA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E RIFACIMENTO SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL 15+700 - S.P. MORICONE OSTERIA DI MORICONE LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E RIFACIMENTO SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 13+000 - S.P. GUIDONIA-LE SPRETE LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E RIFACIMENTO SEGNALETICA DAL KM 2+000 AL KM 3+370 - S.P. BARCO LE SELVE OBACO LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA DAL KM



0+000 AL KM 4+400 A TRATTI - S.P. MANDELA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA - S.P. EMPOLITANA II^ LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA DAL KM 2+400 AL KM 17+800 A TRATTI - S.P. SUBIACO JENNE VALLEPIETRA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 15+000 A TRATTI. ANNO 2023 - per un costo complessivo di € 2.518.250,66;

visto l'art. 1, comma 62, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019 che ha modificato l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come di seguito riportato: "[...] 1078. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;

visto, altresì, l'art 35, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che ha sostituito il primo periodo dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Atteso che:

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 87 del 15.7.2020 venivano approvati, tra gli altri, ai fini dell'inserimento nei rispettivi elenchi annuali, anche i progetti di fattibilità tecnica ed economica annualità 2020-2022, tra i quali, per l'annualità 2023, il progetto relativo all'intervento poco sopra menzionato, per un costo complessivo di € 2.518.250,66;

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 58 del 21.05.2021 venivano approvati, tra gli altri, ai fini dell'inserimento nei rispettivi elenchi annuali, anche i progetti di fattibilità tecnica ed economica annualità 2021-2023, tra i quali, per l'annualità 2023, il progetto di cui trattasi con la presente Determinazione dirigenziale;

con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45/10 del 29/7/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco Annuale 2022 è stato inserito, tra gli altri l'intervento in parola;

che con Determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. 1153 del 14.04.2023, veniva stabilito di accertare sul bilancio 2023 la somma di € 10.018.250,66 relativa al Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) n. 49 del 16.02.2018 - annualità 2023- imputandola al Titolo II Risorsa 4300 Categoria 1 Capitolo 40204 (TRAMIT), art. 1 Cdr 9210 Cdc dpt0201;



con determinazione dirigenziale RU 3524.2023 veniva autorizzato l'affidamento del "Servizio di Progettazione esecutiva relativo all'intervento di cui all'oggetto affidandolo - ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs. n. 36/2023 - al Professionista, Ing. Alessandro Cocco, con sede in ROMA Viale Città d'Europa 663 P.IVA : 11608961006, per un importo contrattuale complessivo di €34.967,10;

con determinazione dirigenziale RU 4949 DEL 29.12.2023 si dava atto che, per gli interventi ivi previsti, tra cui l'intervento di cui trattasi con la presente determinazione dirigenziale, come previsti nel "Programma Triennale delle Opere 2023- 2025 e nell'elenco annuale 2023" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" Servizio 2 Viabilità Nord e Servizio 3 Viabilità Sud era necessario assumere gli impegni contabili per l'intero importo dei singoli interventi inseriti nell'annualità 2023 del Programma Triennale 2023-2025 e nell'Elenco Annuale 2023 in applicazione del principio contabile 4.2 di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare in applicazione del punto 5 "Spese di investimento";

che l'intervento in oggetto trovava copertura sul capitolo 202039/12 impegno 6868/2023 per l'importo di euro 2.483.283,56;

che il Funzionario tecnico arch. Nohemy Restrepo Quintero, in servizio presso il Dipartimento II Viabilità e Mobilità - Servizio 2 Viabilità zona Nord, è stato nominato RUP dell'intervento in parola;

che con nota prot. CMRC-2024- 106286 del 14/06/2024 a firma del RUP medesimo e del Dirigente del Servizio n. 2 "Viabilità Nord" Dipartimento II, dott. Ing. Giovanni Quattrococchi, è stato trasmesso al Servizio n. 1 il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Alessandro Cocco, in virtù della citata determinazione dirigenziale RU 3524/2023 dell'intervento PALOMBARA SABINA E ALTRI - S.P. PASCOLARE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DAL KM 4+500 AL 9+000 A TRATTI - S.P. TIVOLI SAN POLO MARCELLINA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E RIFACIMENTO SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL 15+700 - S.P. MORICONE OSTERIA DI MORICONE LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E RIFACIMENTO SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 13+000 - S.P. GUIDONIA-LE SPRETE LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E RIFACIMENTO SEGNALETICA DAL KM 2+000 AL KM 3+370 - S.P. BARCO LE SELVE OBACO LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 4+400 A TRATTI - S.P. MANDELA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA - S.P. EMPOLITANA II^ LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA DAL KM 2+400 AL KM 17+800 A TRATTI - S.P. SUBIACO JENNE VALLEPIETRA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 15+000 A TRATTI. ANNO 2023" per l'importo complessivo di € 2.518.250,66;

preso atto che la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

Relazione generale 2; Relazione gestione delle materie
Relazione di calcolo sovratruttura stradale
Inquadramento territoriale
Corografia S.P. 35D Pascolare
Corografia S.P. 32B S.Polo
Corografia S.P. 22 b Moricone Osteria di Moricone
Corografia S.P. 27 B Guodonia Le Sprete
Corografia S.P. 2 a Barco le Selve obaco
Corografia S.P. 36 A Mandela
Corografia S.P. 47 A Empolitana II
Corografia S.P. 45 A Subiaco Jenne Vallepietra



Città metropolitana di Roma Capitale

Planimetria S.P. 35D Pascolare
Planimetria S.P. 32B S.Polo
Planimetria S.P. 22 b Moricone Osteria di Moricone
Planimetria S.P. 27 B Guidonia Le Sprete
Planimetria S.P. 2 a Barco le Selve obaco
Planimetria S.P. 36 A Mandela
Planimetria S.P. 47 A Empolitana II
Planimetria S.P. 45 A Subiaco Jenne Vallepietra
Particolari costruttivi gabbionate
Particolari costruttivi guard rail
Dettagli costruttivi gabbionate
Elenco prezzi unitari
Computo Metrico
Stima dei lavori
Stima Incidenza Manodopera; Cronoprogramma
Valutazione dei rischi
Cantierizzazione
QTE
CSA Schema di contratto
CSA Norme Tecniche
PSC
Stima costi sicurezza
CSA Norme Tecniche
Piano Manutenzione
Fascicolo Opera
Validazione
Verbale Verifica;

Vista la relazione generale, parte integrante del progetto esecutivo, depositata agli atti;

Visto il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 2.518.250,66 ripartito come segue:

A)	Totale a base d'appalto, di cui	1.980.000,00 €
A1) LAVORI a misura (di cui € 268.469,44 per costi della manodopera ex art. 41, comma 14 D.Lgs.36/2023)		1.909.852,92 €
A2) Lavori in economia (non soggetti a ribasso)		30.147,08 €
A3) Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)		40.000,00 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE	538.250,66 €
B1) Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)		-
B2) Imprevisti (IVA compresa)		7.920,00 €
B3) Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi (IVA compresa)		28.083,56 €
B4) Incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45, comma 2 D.Lgs. 36/2023 (€ 18.469,84)		-
B4.1) Incentivi al personale ex art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023 (80%*2%)		31.680,00 €
B4.2) Fondo innovazione ex art. 45, comma 5 D.Lgs. 36/2023 (20%*2%) (non previsti in quanto finanziamento esterno)		-
B5) Fondo per progettazione esterna		34.967,10 €
B6) IVA e altre imposte		435.600,00 €
TOTALE ONERE FINANZIARIO (A+B)		2.518.250,66 €

ribadito che l'importo presente nel quadro economico di euro 34.967,10, risulta già impegnato in virtù della determinazione dirigenziale RU 3524.2023, con la quale è stato impegnato detto importo



a favore del professionista, Ing. Alessandro Cocco, per la redazione della progettazione propedeutica all'intervento di cui trattasi;

considerato che per l'affidamento dei lavori, il RUP ha stabilito l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto e all'importo complessivo di € 1.980.000,00 (di cui € 40.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, € 30.147,08 lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 268.469,44 per costi della manodopera calcolati ai sensi dell'art. 41 comma 14 d.lgs. 36/2023) e che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 comma 4, d.lgs. 36/2023;

Visto l'art. 45, del d.lgs. 36/2023 rubricato "Incentivi alle funzioni tecniche" ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti";

Visto, altresì, il comma 3 del richiamato art. 45 del d.lgs. 36/2023;

visto altresì il comma 5 che recita: "Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7";

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo, resa dal RUP arch. Nohemy Restrepo Quintero effettuata ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;

vista, altresì, la dichiarazione di validazione del medesimo progetto resa dal medesimo RUP arch. Nohemy Restrepo Quintero, a seguito dell'esito positivo della verifica;

atteso che, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale, l'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

Visto l'art. 51 del Capitolato Speciale d'Appalto, disciplinato dall'art. 119 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 che recita "I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che: c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare[...]. L'appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto. Non può essere, altresì, affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera....



Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023, tenuto conto della natura delle lavorazioni da effettuare rientranti nella categoria prevalente "OG3" l'eventuale subappalto è consentito per la quota massima del 40% dell'importo della categoria prevalente stessa [...]"

Visto l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa[...]. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.";

visto l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 che recita: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte [...]"

Visto, altresì, il comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale: "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...] d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

visto, altresì, il comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, il quale recita: "Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2";

Atteso, pertanto, che per l'affidamento dei lavori di cui trattasi il RUP arch. Nohemy Restrepo Quintero ha proposto il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

visto altresì l'art. 58 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 che recita quanto segue: "Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.";

atteso che l'appalto in epigrafe non è suddivisibile in più lotti in quanto la ripartizione in più lotti e affidamenti contrasterebbe con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in ragione dell'interferenza tra più Ditte nell'esecuzione dei lavori;

visto l'art. 25 comma 2 del D.Lgs 36/2023 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.";

visto l'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 che recita quanto segue: "Tutte le comunicazioni e gli



scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.”;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

Preso atto che la spesa di euro 2.483.283,56 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /12	MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	2.415.600,00	
N. Movimento	4967/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /12	MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	7.920,00	
N. Movimento	4969/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI



Capitolo/Articolo	202039 /12	MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	28.083,56	
N. Movimento	4970/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /12	MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	31.680,00	
N. Movimento	4968/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Alessandro Cocco relativo all'intervento "PALOMBARA SABINA E ALTRI - S.P. PASCOLARE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DAL KM 4+500 AL 9+000 A TRATTI - S.P. TIVOLI SAN POLO MARCELLINA



LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E RIFACIMENTO SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL 15+700 - S.P. MORICONE OSTERIA DI MORICONE LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E RIFACIMENTO SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 13+000 - S.P. GUIDONIA-LE SPRETE LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E RIFACIMENTO SEGNALETICA DAL KM 2+000 AL KM 3+370 - S.P. BARCO LE SELVE OBACO LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 4+400 A TRATTI - S.P. MANDELA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA - S.P. EMPOLITANA II^ LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA DAL KM 2+400 AL KM 17+800 A TRATTI - S.P. SUBIACO JENNE VALLEPIETRA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 15+000 A TRATTI. ANNO 2023" per l'importo complessivo di € 2.518.250,66 così ripartito:

A)	Totale a base d'appalto, di cui	1.980.000,00 €
A1) LAVORI a misura (di cui € 268.469,44 per costi della manodopera ex art. 41, comma 14 D.Lgs.36/2023)		1.909.852,92 €
A2) Lavori in economia (non soggetti a ribasso)		30.147,08 €
A3) Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)		40.000,00 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE	538.250,66 €
B1) Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)		-
B2) Imprevisti (IVA compresa)		7.920,00 €
B3) Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi (IVA compresa)		28.083,56 €
B4) Incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45, comma 2 D.Lgs. 36/2023 (€ 18.469,84)		-
B4.1) Incentivi al personale ex art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023 (80%*2%)		31.680,00 €
B4.2) Fondo innovazione ex art. 45, comma 5 D.Lgs. 36/2023 (20%*2%) (non previsti in quanto finanziamento esterno)		-
B5) Fondo per progettazione esterna		34.967,10 €
B6) IVA e altre imposte		435.600,00 €
	TOTALE ONERE FINANZIARIO (A+B)	2.518.250,66 €

2. di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo ai lavori di cui al punto 1), acquisito agli atti;
3. di approvare, per l'affidamento dei lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto e all'importo complessivo di € 1.980.000,00 (di cui € 40.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, € 30.147,08 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 268.469,44 per costi della manodopera calcolati ai sensi dell'art. 41 comma 14 d.lgs. 36/2023);
4. di stabilire che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alla categoria prevalente OG3 classifica IV per un importo di € 2.582.000,00;
5. che è acquisito agli atti il verbale di verifica del progetto effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 1 del D.Lgs 36/2023;
6. che è acquisita agli atti la dichiarazione di validazione del progetto sottoscritta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 42, comma 4, D.lgs. 36/2023;
7. che è acquisito agli atti il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. e trasmesso dal Servizio n. 2 "Viabilità Nord" del Dipartimento II Viabilità e Mobilità;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 51 del CSA: "L'appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto. Non può essere, altresì, affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei



contratti ad alta intensità di manodopera.... l'aggiudicatario, nel rispetto comunque della propria autonomia organizzativa, sarà chiamato ad eseguire direttamente le seguenti lavorazioni:
 Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023, tenuto conto della natura delle lavorazioni da effettuare rientranti nella categoria prevalente "OG3" l'eventuale subappalto è consentito per la quota massima del 40% dell'importo della categoria prevalente stessa [...];
 9. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii. verrà garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento;
 10. di dare atto che l'importo complessivo di € 2.518.250,66 è imputato come segue:

quanto ad € 2.415.600,0 a favore di "CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE" sull'impegno n. 4967/2024, Capitolo 202039 art. 12 DPT0201 cdr 9210 E.F. 2024;

quanto ad € 31.680,00 per diversi incentivi funzioni tecniche 80% sull'impegno n. 4968/2024, Capitolo 202039, art. 12 Cdr DPT0201 Cdc 9210 E.F. 2024;

quanto ad € 7.920,00 per imprevisti sull'impegno n. 4969/2024, Capitolo 202039, art. 12 Cdr DPT0201 Cdc 9210 E.F. 2024;

quanto ad euro 28.083,56 per diversi sull'impegno n. 4970/2024 Capitolo 202039, art. 12 E.F. 2024;

quanto ad euro 34.967,10, già impegnati a favore del professionista Ing. Alessandro Cocco;

11. di stabilire, sin d'ora, che all'esito dell'aggiudicazione, disposta su proposta del RUP verrà predisposta apposita Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione medesima all'esito dei controlli circa l'inesistenza, in capo all'aggiudicatario, delle cause di esclusione, ex art. 94 del D.Lgs. 36/2023;

Di imputare la spesa di euro 2.483.283,56 come di seguito indicato:

Euro 2.415.600,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 12	DPT0201	24011	2024	4967

CUP: F17H18001600001

CIA: VN 21 0060

Euro 7.920,00 in favore di IMPREVISTI C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 12	DPT0201	24011	2024	4969

CUP: F17H18001600001

CIA: VN 21 0060



Euro 28.083,56 in favore di DIVERSI C.F . SEDE , ROMA

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
<i>10</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>202039 / 12</i>	<i>DPT0201</i>	<i>24011</i>	<i>2024</i>	<i>4970</i>

CUP: F17H18001600001

CIA: VN 21 0060

Euro 31.680,00 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
<i>10</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>202039 / 12</i>	<i>DPT0201</i>	<i>24011</i>	<i>2024</i>	<i>4968</i>

CUP: F17H18001600001

CIA: VN 21 0060



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.