



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica
Servizio 4 - Gestione amministrativa - DPT0104
e-mail:f.monni@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P3332 del
15/09/2023

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Ylenia Canali

Responsabile del procedimento

Maria Rosaria Di Russo

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI BONIFICA DI M.C.A. - APPALTO BIENNALE TRAMITE ACCORDO QUADRO COMPAT SCARL, Esecutrice IMPERIAL srl - APPROVAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO ad oggetto "CUP: F37H20005320001 - CIA: EE 21 0119 P - L.S. D'ASSISI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni - CUP: F87H20005470001 - CIA: EE 21 0111 P - I.T.C.G. AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni - PNRR - FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - IMPORTO € 3.214.240,26 (IVA 22% e somme a disposizione incluse) - CIG: A0105294F6

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Federico

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTI:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa,

l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell'Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell'Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Monitoraggio delle misure PNRR”;

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il D.P.M. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale “Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito”;

la Circolare 7 dicembre 2022, n. 41 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modifiche dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 30 del 16 marzo 2023 recante “Approvazione Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza del Soggetto attuatore “Città metropolitana di Roma Capitale”;

la Circolare 22 marzo 2023, n. 11 MEF-RGS recante “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”);

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”, c.d. Decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n.106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. Decreto sostegni-bis;

il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni - che costituisce la base giuridica per l’attuazione delle procedure;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

l’articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

l’articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023” e “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”;

VISTI, altresì:

l’art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l’art. 151 c 4 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss.mm.ii;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs. 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27 marzo 2023 - esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27 marzo 2023 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 12/04/2023 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 12 aprile 2023-esecutiva ai sensi di legge- avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025";

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20.04.2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025".

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 avente ad oggetto "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione.;

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 28 luglio 2023 avente ad oggetto "*Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2023 - 2025. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2023 - Art. 193 T.U.E.L.*"

Premesso che:

l'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha previsto uno stanziamento di complessivi 855 milioni di euro dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città metropolitane;

in attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 “Finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e Città metropolitane” (GU Serie Generale n.214 del 28-08-2020), con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse in favore di Province e Città metropolitane;

con D.M. 1° ottobre 2020, n. 129 recante “Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province e città metropolitane e enti di decentramento regionale” sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 56.106.119,95 sulla base dei criteri fissati dal D.P.C.M. 7 luglio 2020 citato;

con nota RU 29374 del 06.10.2020 il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - ha comunicato l'assegnazione agli Enti interessati dell'importo del finanziamento concesso, l'ambito delle priorità da assegnare agli interventi proposti e le modalità operative da seguire per l'inserimento, entro il termine del 17 novembre 2020, nell'apposito applicativo informatico delle proposte degli interventi da finanziare;

con atto n. 43 del 19.10.2020 il Sindaco metropolitano ha delegato l'ing. Giuseppe Esposito, allora Direttore del Dipartimento III, per tutte le operazioni connesse alla presentazione delle proposte di interventi da finanziare concernenti la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale;

con delibera n. 65 del 13.11.2020, il Consiglio metropolitano ha approvato l'Elenco degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, con il relativo ordine di priorità, da presentare per il finanziamento concesso, in attuazione dell'art. 1, commi 63 e 64, della L. 160/2019, con nota del MIUR prot. RU 29374 del 06.10.2020, dando mandato al Direttore dell'allora Dipartimento III di compiere tutti gli atti connessi con la procedura di finanziamento de quo;

con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 recante “Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160” sono stati individuati ed approvati n. 92 interventi della Città metropolitana di Roma Capitale ed assegnato un importo complessivo pari ad € 55.805.000,00;

l'art. 48 comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 ha incrementato lo stanziamento già disposto con l'art. 38 bis comma 3 lett. b) e c), del citato decreto legge n. 162 del 2019 di ulteriori risorse, pari a complessivi 1.125.000.000,00 euro dall'anno 2021 all'anno 2024;

l'art. 1 comma 810 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha ulteriormente modificato l'art. 1 comma 63 della citata Legge 160 del 2019, prevedendo la possibilità di finanziare non solo interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, ma anche di nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio;

in attuazione di tale disposizione, è stato adottato il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 62 del 10.03.2021, "Decreto di riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00 di cui all'art. 48 comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 13 ottobre 2020 n. 126 in favore di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020";

in particolare, sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 73.823.842,04 ed è stato fissato in 40 giorni dall'avvenuta adozione del decreto, e quindi al 30 aprile 2021, il termine per la trasmissione al Ministero, sull'applicativo a ciò dedicato, dell'Elenco degli interventi da sottoporre a finanziamento;

a seguito della revisione della struttura organizzativa della Città metropolitana di Roma Capitale, adottata con Decreto della Sindaca n. 24 del 22.03.2021, il Dipartimento III è divenuto Dipartimento I "Politiche educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale", e sono stati, altresì, conferiti i nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento I, con atto del Sindaco metropolitano n. 16 del 09.04.2021;

preso atto dei nuovi incarichi dirigenziali conferiti, il Sindaco metropolitano, con atto n. 31 del 20.04.2021, ha delegato il dott. Paolo Berno, Direttore del Dipartimento I, per tutte le operazioni connesse alla presentazione delle proposte di interventi da presentare, nell'ambito del finanziamento di cui al Decreto D.M. 10 marzo 2021 n. 62 per € 73.823.842,04, concernenti la manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio degli edifici scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale;

l'Elenco degli interventi, approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 65 del 13.11.2020, presentato per il primo finanziamento, prevedeva - secondo l'ordine di priorità derivante dalle esigenze tecniche e di sicurezza, valutate dai tecnici responsabili degli edifici scolastici per aree territoriali, tenuto conto altresì della Programmazione Triennale delle OO.PP. già approvata e del Piano dei Fabbisogni dell'Edilizia Scolastica - una prima tranche di n. 92 interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, rientranti nel primo finanziamento concesso, per le annualità 2020-2024, fino a concorrenza dell'importo assegnato pari ad € 56.106.119,95;

tale primo Elenco era stato esteso - anche su indicazione del MIUR - a ricomprendere ulteriori interventi (dal n. 93 in poi), non coperti dal primo finanziamento, per un totale di n. 288 interventi, comprendenti anche n. 7 interventi riguardanti la nuova edilizia;

tali ultimi interventi, non essendo tra le fattispecie previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020, sono stati inseriti in calce al detto Elenco, nella prospettiva di un ulteriore finanziamento su base nazionale esteso anche a tale fattispecie, inizialmente non ammissibile a finanziamento;

tale prospettiva ha poi preso corpo in virtù della modifica introdotta dall'art. 1 comma 810 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 rispetto all'art. 1 comma 63 della citata Legge 160 del 2019, che ha previsto la possibilità di finanziare non solo interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, ma anche interventi di nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio;

pertanto, anche in aderenza alle indicazioni fornite agli Uffici dal Ministero dell'Istruzione, in ordine alle tipologie di interventi da presentare al secondo finanziamento, mirando a favorire interventi di particolare complessità progettuale e rilevanza finanziaria, si è ritenuto – previo confronto con gli organi di indirizzo politico e con i Direttori dei Dipartimenti interessati – di presentare al secondo finanziamento pari ad € 73.823.842,04 gli interventi già inseriti nell'Elenco approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 65 del 13.11.2020, oltre quelli già oggetto del primo finanziamento (dal n. 1 al n. 92);

quindi, con Decreto del Sindaco n. 43 del 23.04.2021 è stato confermato l'Elenco degli interventi approvato con delibera del Consiglio metropolitan n. 65 del 13.11.2020, disponendo che gli ulteriori interventi da presentare al secondo finanziamento di cui al D.M. 10 marzo 2021 62 pari ad € 73.823.842,04, fossero individuati come segue:
interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico contraddistinti dai da 93 a n. 188;
interventi di nuova edilizia contraddistinti ai 283 e 284;

successivamente, nell'ambito del procedimento di programmazione dell'Ente, si è provveduto ad adottare i conseguenti atti di adeguamento della programmazione triennale ed annuale delle OO.PP. della Città metropolitana di Roma Capitale, mediante inserimento degli interventi di cui al primo finanziamento MIUR, di cui al D.M. 08 gennaio 2021 n. 13, nell'ambito del Programma Triennale delle OO.PP. 2021/2023, approvato, unitamente al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, con DCM n. 22 del 28.05.2021;

con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. R. 0000217 del 15.07.2021 sono stati approvati i Piani degli interventi proposti da Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale, a seguito del secondo finanziamento concesso con D.M. 10 marzo 2021 n. 62, con autorizzazione ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori;

in particolare, sono stati approvati i 98 interventi proposti dalla Città metropolitana di Roma Capitale, per un finanziamento complessivo di € 73.823.842,04;

sono stati, altresì, dettati i termini per l'affidamento dei lavori come di seguito, definiti improrogabili, in quanto gli interventi sono stati inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del Lgs. 50/2016, entro e non oltre il 31.08.2022;

per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del Lgs. 50/2016, entro e non oltre il 31.12.2022;

con il medesimo Decreto R. 0000217 del 15.07.2021 gli enti erano stati autorizzati ad iscrivere nei propri bilanci le risorse e ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori;

con nota prot. 27192 del 10.08.2021, avente ad oggetto "Attuazione art. 1 commi 63 e 64 della L. 160/2019 - Modifica del piano autorizzato con decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021 n. 13", il MIUR, in considerazione dell'intervenuta approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e dell'inserimento nel medesimo degli interventi di cui all'elenco approvato con il richiamato D.M. 13/2021, richiedeva di rivedere il piano autorizzato, per renderlo coerente con le previsioni del PNRR, anche alla luce del rispetto delle stringenti tempistiche indicate quali target del piano:

aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

inizio dei lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023;

conclusione degli interventi e rendicontazione degli stessi entro il 31 marzo 2026;

con la medesima nota, il MIUR ha imposto la scadenza del 31 agosto 2021 per inserire sulla piattaforma a ciò dedicata le eventuali modifiche all'originario piano, con l'elenco degli interventi proposti per il finanziamento, invitando gli Enti destinatari del finanziamento ad individuare interventi che potessero essere conclusi e rendicontati entro il 31.03.2026, assicurando contestualmente il rispetto formale di tutte le scadenze intermedie;

pertanto, gli uffici competenti del Dipartimento I hanno provveduto a riesaminare l'elenco degli interventi adottato con DSM n. 125/2020 e successiva DCM n. 65/2020, al fine di consentire il rispetto dei target indicati, sempre nell'ambito e nei limiti dell'importo assegnato all'Ente;

è stato quindi rielaborato l'elenco degli interventi di edilizia scolastica metropolitana da ammettere a finanziamento, nell'ambito del PNRR, provvedendo ad apportare talune modifiche al Piano;

con nota prot. 27192 del 10.08.2021, sopra citata, il MIUR, ha comunicato che in caso di conferma dei piani e degli interventi già autorizzati, gli stessi potessero proseguire nel rispetto delle nuove scadenze senza necessità di attendere l'adozione del nuovo decreto ministeriale;

il Sindaco metropolitano, con Decreto n.102 del 27.08.2021 avente ad oggetto "Attuazione art.1 commi 63 e 64 della Legge 160/2019- Modifica del Piano autorizzato con decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021 n. 13- Revisione ed approvazione elenco interventi di competenza della Città metropolitana di Roma capitale presentati al finanziamento in adempimento della nota Miur prot. RU 27102 del 10.08.2021 Interventi finanziati

dall'Unione Europea -Next GenerationEU", ha approvato con i poteri di cui all'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in L.108/2021, in deroga agli artt. 21, 27, 32 commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le modifiche e le integrazioni necessarie per rendere coerente l'elenco degli interventi con i target imposti dal PNRR, così come previsti dalla nota del MIUR sopra citata;

con il medesimo Decreto n. 102/2021 il Sindaco metropolitano autorizzava gli Uffici del Dipartimento I a porre in essere tutte le procedure per la realizzazione degli interventi disponendo che gli Uffici fossero tenuti ad apporre su tutti i documenti di riferimento, sia amministrativi che tecnici, la seguente dicitura "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";

pertanto, con decreto del Sindaco metropolitano n. 103 del 13.09.2021, adottato con i poteri del Consiglio in via d'urgenza ex art. 175 comma 4 del TUEL, veniva approvata la conseguente variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, e le risorse finanziarie relative al suddetto finanziamento venivano allocate nel Bilancio di Previsione 2021-2023, Annualità 2021;

il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale - con Decreto n. 113 del 22/09/2021 avente ad oggetto "Art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019, Decreto del MIUR n. R.217 del 15.07.2021 Attuazione - Decreto n. 192 del 23.06.2021 Attuazione. Interventi Finanziati dall'Unione europea - NextGenerationEU" - effettuava, con i poteri di cui all'art. 7-ter del

D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modifiche nella Legge 108/2021, una ricognizione dell'Elenco degli interventi di edilizia scolastica di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, approvati con decreto del Sindaco metropolitano n. 43 del 23/04/2021 e ammessi a finanziamento con D.M. 15 luglio 2021, n. 217 per un importo complessivo di € 73.823.842,04, per rendere coerente l'elenco degli interventi da inserire nel Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021 dando atto, altresì, che gli interventi medesimi trovavano copertura nel Bilancio di Previsione 2021-2023, Annualità 2021, come stabilito dal sopra citato Decreto del Sindaco n. 103 del 13.09.2021;

con il medesimo atto il Sindaco metropolitano autorizzava il Direttore del Dipartimento I a coordinare le procedure connesse con il finanziamento di cui al Decreto R. 0000217 del 15.07.2021 mediante l'utilizzo della struttura ordinariamente assegnatagli ed il supporto di tutti gli Uffici dell'Ente tenuti a prestare la massima collaborazione per la positiva conclusione della procedura di finanziamento;

con delibera Consiliare n. 44 del 23 settembre 2021 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 e al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 - 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.", il Consiglio metropolitano ha approvato le modifiche apportate al Programma delle Opere 2021/2023 e all'Elenco annuale 2021 con l'inserimento di tutti i 98 interventi di cui al D.M. 217/2021, tra i quali l'intervento "CUP: F37H20005320001 - CIA: EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - L.S. D'ASSISI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni, per l'importo complessivo di € 1.600.000,00 e l'intervento CUP: F87H20005470001 - CIA: EE 21 0111 P - PNRR - FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - I.T.C.G. AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni, per l'importo complessivo di € 1.600.000,00, e procedendo, altresì, per effetto dei nuovi termini comunicati dal MIUR con nota prot. 27192 del 10.08.2021, sopra richiamati, relativamente agli interventi oggetto del primo finanziamento MIUR, ad anticipare parte delle risorse finanziarie dall'annualità 2022 all'annualità 2021, al fine di consentire agli Uffici l'aggiudicazione dei lavori entro i termini perentori del 31 agosto 2022 e del 31 dicembre 2022;

con determina dirigenziale R.U. 2035 del 15.06.2021 della Direzione del Dipartimento I era stato stabilito di accertare l'importo complessivo di € 55.805.000,00 assegnato alla CMRC con il D.M. 8 gennaio 2021, n. 13;

con determina dirigenziale R.U. 3295 del 27.09.2021, della Direzione del Dipartimento I, è stato stabilito di accertare l'importo complessivo di € 73.823.842,04 finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 62 del 10.03.201 ed approvati con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 217 del 15.07.2021;

con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. R. 0000051 del 07.03.2022 è stato individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del decreto medesimo quello del 31 dicembre 2022;

il termine di cui sopra ha trovato applicazione, in particolare, tra gli altri agli interventi di edilizia scolastica autorizzati con il decreto 15 luglio 2021, n. 217;

considerato che, da ultimo, con nota prot. 12925 dell'08.03.2022 il Ministero dell'Istruzione - Direzione generale per il P.N.R.R. Missione 4, ha invitato gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui ai Decreti 8 gennaio 2021 n. 13 e 15 luglio 2021 n. 217 a voler rivedere i piani autorizzati, anche alla luce delle stringenti tempistiche indicate quali target del piano come di seguito, procedendo eventualmente anche alla candidatura di altri interventi sempre nell'ambito e nei limiti degli importi assegnati a ciascun Ente;

Tenuto conto che:

l'approvazione della nuova "Tariffa dei prezzi", edizione 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio", approvata dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 3 del

13.01.2022 ha comportato un aumento significativo dei costi inerenti le opere edili, gli impianti elettrici e tecnologici, gli interventi di piccola manutenzione, le opere di conservazione e restauro, nonché i costi della sicurezza, con incidenza variabile, quindi,

sui quadri economici dei progetti degli interventi già ammessi a finanziamento con la conseguente necessità di sottoporre a revisione i quadri economici di parte dei predetti interventi non ancora avviati alla data del 18.01.2022, nei limiti dell'importo dei finanziamenti già autorizzati;

pertanto, il Sindaco metropolitano con Decreto n. 37 del 18.03.2022 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) - Linea progettuale M4C1 Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" - Attuazione dell'art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019 - Modifica dei piani autorizzati con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 e D.M. 15 luglio 2021, n. 217 - Revisione ed approvazione elenco interventi di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale presentati al finanziamento, come previsto da nota M.I. prot. 12925 dell'08.03.2022 - "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU", ha approvato con i poteri di cui all'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in L.108/2021, in deroga agli artt. 21, 27, 32 commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra l'altro, l'elenco "Rimodulazione interventi P.N.R.R.", parte integrante del medesimo Decreto contenente gli interventi di edilizia scolastica di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, già approvati con il D.S.M. n. 102 del 27.08.2021 e con il D.S.M. 113 del 22.09.2021, revisionati in adempimento di quanto prescritto dalla nota del Ministero dell'Istruzione prot. 12925 dell'08.03.2022, nei limiti del finanziamento complessivamente concesso;

che, tra gli interventi di cui sopra sono stati revisionati gli interventi:

CUP: F37H20005320001 - CIA: EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - L.S. D'ASSISI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni, in aumento da € 1.600.000,00 a € 1.840.000,00;

CUP: F87H20005470001 - CIA: EE 21 0111 P - PNRR - FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - I.T.C.G. AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni, in aumento da € 1.600.000,00 a € 1.840.000,00;

l'Amministrazione, con nota prot. CMRC-2022-0062549 - 11-04-2022 a firma del Direttore del Dipartimento I, ha comunicato al Ministero dell'Istruzione - Unità di missione per il PNRR - attese le modifiche apportate ai Piani autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 e con decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217 - l'avvio immediato degli interventi ricompresi nei piani modificati onde consentire il rispetto dei termini perentori del 31 dicembre 2022;

nelle more della pubblicazione dei relativi decreti di approvazione il Ministero dell'Istruzione ha provveduto, in data 13 maggio 2022, a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, le graduatorie relative alle rimodulazioni presentate dagli Enti beneficiari dalle quali risulta la coerenza delle istanze avanzate dalla CMRC;

con Decreti R 0000116 e R 0000117 del 18 maggio 2022 il Ministero dell'Istruzione ha approvato la rimodulazione dei piani degli interventi proposti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale dei medesimi decreti, in sostituzione dei piani degli interventi presentati da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato A rispettivamente del decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 del decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217;

con Decreto n. 308 del 28 novembre 2022, registrato presso gli organi di controllo, il Ministero dell'Istruzione e del merito ha individuato la data del 15 settembre 2023 quale termine unico ed improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i "progetti in essere" del PNRR i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n. 308/2022;

con successiva nota prot. 0102669 del 01.12.2022 il Ministero dell'Istruzione e del Merito-Unità di Missione per il PNRR ha comunicato a tutti gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui trattasi la proroga del termine di aggiudicazione stabilito con il sopra citato Decreto n. 308/2022;

Atteso che:

il Responsabile Unico del Procedimento degli interventi CUP: F37H20005320001 - CIA: EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - L.S. D'ASSISI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni - CUP: F87H20005470001 - CIA: EE 21 0111 P - PNRR - FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - I.T.C.G. AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni, era l'allora Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento I "Progettazione, Direzione lavori, Manutenzione e Ristrutturazione Edilizia scolastica - Zona Est", l'Arch. Valerio Cammarata;

gli interventi in oggetto, in ossequio a quanto previsto dal DPCM "**Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili**" del **28/07/2022**, **pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 213 in data 12.09.2022**, ed in particolare dall'Allegato 1 al medesimo Decreto, era stato incrementato del 10%, da calcolare sull'importo complessivo dell'intervento;

che pertanto, anche gli interventi in oggetto venivano incrementati così come distinto:

CUP: F37H20005320001 - CIA: EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - L.S. D'ASSISI, Viale della Primavera, 207

- Roma - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni, per la somma complessiva di € 2.024.000,00;

CUP: F87H20005470001 - CIA: EE 21 0111 P - PNRR - FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - I.T.C.G. AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni, per la somma complessiva di € 2.024.000,00;

in sede di variazione al Bilancio finanziario di previsione 2022/2024 con la Delibera Consiliare n. 64 del 29/09/2022, si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti già previsti e con determinazione dirigenziale R.U. 2867/2022 è stato stabilito di accertare l'importo complessivo di € 7.227.384,20 assegnato, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 213 in data 12.09.2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili", per la linea di finanziamento di cui ai D.M. 217/2021 e D.M. 117/2022;

pertanto, con determina dirigenziale R.U. 2681 del 22/09/2022 del Servizio 1 del Dipartimento I, è stata approvata, in linea tecnica, la rimodulazione, tra gli altri, dei quadri economici dei progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi de quo;

Considerato che:

veniva stabilito di procedere, per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria e bonifica dei materiali contenenti amianto (M.C.A.)", presso i seguenti istituti scolastici di competenza del Servizio 1 "Edilizia Est", tramite Accordo Quadro:

ITCG G. Ambrosoli - Roma;

LS D'Assisi - Roma;

IIS Ferrari - Roma;

veniva indicato RUP dell'Accordo Quadro il medesimo Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento I, Arch. Valerio Cammarata;

l'accordo quadro prevedeva le seguenti clausole essenziali:

Importo minimo € 0;

Importo massimo € 3.965.000,00 (IVA esclusa);

Durata dell'accordo: 730 gg. dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro o dalla consegna del 1° contratto applicativo;

con determina dirigenziale R.U. 3163 del 08/11/2022 sono stati approvati gli atti progettuali, relativi al suddetto accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di "manutenzione straordinaria e bonifica M.C.A." presso gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado di pertinenza della CMRC, tra cui l'Istituto "Enzo Ferrari" via Grottaferrata 76 - Roma;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

con la medesima determina R.U. 3163/2022 è stata approvata, l'indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 del medesimo decreto legislativo da stipulare con un solo Operatore economico per la durata di 730 gg. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto per l'importo complessivo di € 3.965.000,00, di cui € 277.500,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 880.000,00 non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, con valutazione delle congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2 ovvero comma 2 bis, con esclusione automatica - a tenore dell'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte della categoria prevalente OG1 classifica IV per l'importo di € 2.960.000,00 e categoria scorporabile OG12 classifica III per un importo di €. 1.005.000,00;

con il medesimo provvedimento dirigenziale era stato stabilito di imputare la spesa complessiva di € 5.478.000,00 a valere su ciascuno dei quadri economici degli interventi inseriti nell'Accordo Quadro, tra i quali, gli interventi di cui trattasi, così come di seguito distinto:

CUP: F87H20005470001 - CIA: EE 21 0111P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - I.T.C.G. "G. AMBROSOLI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni, per l'importo complessivo di € 2.024.000,00:

quanto ad € 1.805.600,00 a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (quanto ad € 184.000,00 impegno n. 3689/0/2022, quanto ad € 240.000,00 impegno n. 3690/0/2022 e quanto ad € 1.381.600,00 impegno n. 3691/0/2022);

quanto ad € 73.802,70 a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 3692/0/2022);

quanto ad € 20.128,00 per incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,7% - Diversi Incentivi - " fornitore 101" al Capitolo 202043 art. 39 CDR 9141 E.F.2022 (impegno n. 3693/0/2022);

quanto ad € 124.469,30 a favore di DIVERSI (di cui € 44.400,00 per "SPESE PERSONALE ex ART 1 D.L. 80/2021", € 70.597,30 per "AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI" ed € 9.472,00 per "ECONOMIE INCENTIVI (20%+0,3%)") sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 3694/0/2022);

CUP: F37H20005320001 - CIA: EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - L.S. "F. D'ASSISI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni, per l'importo complessivo di € 2.024.000,00:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

quanto ad € 1.805.600,00 a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (quanto ad € 184.000,00 impegno n. 3695/0/2022, quanto ad € 240.000,00 impegno n. 3696/0/2022 e quanto ad € 1.381.600,00 impegno n. 3697/0/2022);

quanto ad € 73.802,70 a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 3698/0/2022);

quanto ad € 20.128,00 per incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,70% - Diversi Incentivi - " fornitore 101" al Capitolo 202043 art. 39 CDR 9141 E.F.2022 (impegno n. 3699/0/2022);

quanto ad € 124.469,30 a favore di DIVERSI (di cui € 44.400,00 per "SPESE PERSONALE ex ART 1 D.L. 80/2021", € 70.597,30 per "AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI" ed € 9.472,00 per "ECONOMIE INCENTIVI (20%+0,3%)") sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 3700/0/2022);

Atteso che:

la SUA della Città metropolitana di Roma, Servizio n 1 "SUA - Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" U.O. "SUA - Edilizia Scolastica, Servizi e Forniture", su incarico del Responsabile unico del Procedimento, ha autorizzato l'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria su vari Istituti Scolastici della CMRC da realizzare tramite Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, prevedendo altresì il ricorso all'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8 del richiamato D.lgs. provvedendo alla pubblicazione del Bando di gara, con l'adozione di tutte le misure di pubblicità previste dal D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e dal D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, con termine di scadenza per la ricezione delle offerte ore 09.00 del 05.12.2022;

ai sensi dell'art. 45 c. 1 del d.lgs. vo 50/2016 "sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p [...];

Visto altresì l'art. 45, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii secondo cui rientrano nella definizione di operatori economici: " [...] c) i consorzi stabili quelli "costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa";

all'esito dell'esperimento della procedura di gara, con determinazione dirigenziale RU 170 del 23/01/2023 del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento I, è stato stabilito di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, e così come

previsto 16 dall'art. 32, comma 5, del medesimo decreto, la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara, in data 05.12.2022 e di aggiudicare, la gara relativa all'Accordo Quadro - ex art. 54, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 - a favore dell'operatore economico CONPAT scarl, con sede legale in viale Giulio Cesare 71 - 00192 Roma - C.F. 06044391214 P.IVA IT06044391214 - Esecutrice IMPERIAL srl, con sede legale in via Flaminia 334 Roma C.F. e P.IVA 15746411006, con un ribasso percentuale offerto pari al 31,04100%, (con costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 50.000,00 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 752.700,00 pari al valore stimato dalla Stazione Appaltante);

con la medesima determina dirigenziale RU 170/2023, si dava atto, tra gli altri, dell'importo relativo ai singoli interventi di cui trattasi che, per effetto del ribasso offerto, veniva rideterminato come da quadri economici di seguito riportati:

CUP: F87H20005470001 - CIA: EE 21 0111P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - I.T.C.G. "G. AMBROSOLI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni:

I.T.C.G. "G. AMBROSOLI"			
A)	TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui	A1) + A2)	
A1)	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		1 080 000,00
	a detrarre ribasso d'asta del 31,041%		- 335 242,80
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		400 000,00
	Importo lavori		1.144.757,20
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		462 362,93
C2)	Imprevisti		60 494,02



C7	Spese Tecniche:			55.641,00
C7.3 - C7.4	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni di legge		55.641,00	
C8)	Spese per Collaudo Tecnico Amministrativo			0,00
C9)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.Lv. o 50/2016 e s.m.i.)	2% di A) a base d'asta		29 600,00
C9.1)	Figure interne coinvolte ex art. 113, comma 3 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (80% dell'1,8% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)		20 128,00	
C9.2)	Beni strumentali (art. 113, comma 4 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (20% fondo)		5 032,00	
C9.3)	Fondi per funzioni tecniche, economie (0,2% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)		4 440,00	
C15)	IVA e altre imposte			278 516,86
C15. 1)	IVA sui lavori a base d'asta	22% di A)	251 846,58	
C15. 2)	IVA sulle forniture	22% di B)	-	
C15. 3)	IVA sugli imprevisti e lavori in economia	22% di C2)	13 308,68	

C 15.7	INARCASSA SU SPESE TECNICHE	4%	2.225,64	
C15. 8	IVA SU SPESE TECNICHE E INARCASSA		12.730,66	
C16	Costi personale ex art. 1 del Dl. n. 80/2021			44 .400,00
D) TOTALE INTERVENTO		(A+ C)		1 607 120,13
	ECONOMIE DI GARA			408.996,22
	ECONOMIE DI GARA LAVORI		408 996,22	
TOTALE PROGETTO		(D+ E)		2 024 000,00

CUP: F37H20005320001 - CIA: EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
 NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - L.S. "F. D'ASSISI", Viale della
 Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei
 marciapiedi e sostituzione infissi esterni:

L.S. "F. D'ASSISI"			
A)	TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui	A1) + A2)	
A1)	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		1 080 000,00
	a detrarre ribasso d'asta del 31,041%		- 335 242,80
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		400 000,00



	IMPORTO LAVORI			1.144.757,20
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			462 362,93
C2)	Imprevisti			60 494,02
C7	Spese Tecniche:			55.641,00
C7.3 - C7.4	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni di legge		49.708,33	
C8)	Spese per Collaudo Tecnico Amministrativo			0,00
C9)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.Lv. o 50/2016 e s.m.i.)		max 2% di A) + B) a base d'asta	29 600,00
C9.1)	Figure interne coinvolte ex art. 113, comma 3 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (80% dell'1,8% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)			20 128,00
C9.2)	Beni strumentali (art. 113, comma 4 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (20% fondo)			5 032,00
C9.3)	Fondi per funzioni tecniche, economie (0,2% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)			4 440,00
C15)	IVA e altre imposte			278 516,86
C15.1)	IVA sui lavori a base d'asta	22% di A)		251 846,58



C15. 2)	IVA sulle forniture	22% di B)	-	
C15. 3)	IVA sugli imprevisti e lavori in economia	22% di C2)	13 308,68	
C 15.7	INARCASSA SU SPESE TECNICHE	4%	2.225,64	
C15. 8	IVA SU SPESE TECNICHE E INARCASSA	22%	12.730,66	
C16	Costi personale ex art. 1 del Dl. n. 80/2021			44.400,00
D) TOTALE INTERVENTO		(A+C)		1 607 120,13
	ECONOMIE DI GARA			408.996,2 2
	ECONOMIE DI GARA LAVORI		408 996,22	
TOTALE PROGETTO		(D+E)		2 024 000,00

con nota telematica Registro di Sistema n. PI006299-23, del 24/01/2023 pubblicata sul portale della Città metropolitana di Roma Capitale, veniva comunicata, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale RU 862 del 20.03.2023, al fine di consentire l'affidamento del contratto attuativo inerente l'intervento in oggetto, discendente dal predetto Accordo Quadro:

· veniva stabilito di approvare il servizio tecnico per l'esecuzione della progettazione esecutiva, D.L. e C.S.E. ed acquisizione dei pareri e/o nullaosta nell'ambito degli interventi "CUP F87H20005470001 CIA EE 21 0111 P - PNRR -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

NEXT GENERATION EU (NGEU) -M4C1 INV. 3.3 - ITCG AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e del marcapiani e sostituzione infissi esterni” e “CUP F37H20005320001 CIA EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) -M4C1 INV. 3.3 - L.S. 29 D'ASSISI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e del marcapiani e sostituzione infissi esterni”, per l'importo complessivo di € 141.907,16;

· veniva stabilito di affidare il servizio di cui trattasi, all'esito della procedura n. PI030421-22 esperita sulla piattaforma della CMRC, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. in Legge 11.9.2020 n. 120, così come emendato dalla L. 108/2021, al professionista Ing. Stefano Crivelli, con studio professionale in Via del Tavolato, 22 - 00178 Roma -P.I.: 10049570582 che AVEVA offerto un ribasso percentuale dell' 11,111% sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 111.843,60 per l'importo di € 96.416,66, oltre € 3.976,67 per CNPAIA 4% ed € 22.746,53 per IVA 22% per un importo complessivo di € 126.139,86;

· veniva DATO atto che la somma complessiva di € 141.907,16 trovava copertura finanziaria nei quadri economici dei progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi di cui trattasi approvati con Determinazione Dirigenziale R.U. 3163 del 08.11.2022 E imputata come segue:

CUP F87H20005470001 CIA EE 21 0111 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV. 3.3 - ITCG AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni, per l'importo di € 70.953,58:

quanto ad € 63.069,93 in favore dell' Ing. Stefano Crivelli, con studio professionale in Via del Tavolato, 22 - 00178 Roma - P.I.: 10049570582 al Capitolo 202043 - Art. 39 - CDR 9141 - E.F. 2023 - Impegno n. 6041/0/2022 reimputato all' impegno n. 2517/0/2023 con Decreto del Sindaco Metropolitan 29 del 15/03/2023, recante “Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 D. Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata”;

quanto ad € 7.883,65 in favore di “Economia lavori/servizi PNRR 73 mln - Fornitore 109”, al Capitolo 202043 - Art. 39 - CDR 9141 - E.F. 2023 - impegno n. 6042/0/2022 reimputato all' impegno n. 2518/0/2023 con Decreto del Sindaco Metropolitan 29 del 15/03/2023, recante “Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 D. Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata”

CUP F37H20005320001 CIA EE 21 0119 P - PNRR -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV. 3.3 - L.S. D'ASSISI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni, per l'importo di € 70.953,58:

quanto ad € 63.069,93 in favore dell' Ing. Stefano Crivelli, con studio professionale in Via del Tavolato, 22 - 00178 Roma - P.I.: 10049570582 al Capitolo 202043 - Art. 39 - CDR 9141 - E.F. 2023 - impegno n. 6043/0/2022 reimpuntato all'impegno n. 2519/0/2023 con Decreto del Sindaco Metropolitanamente 29 del 15/03/2023, recante "Determinazione del Fondo Pluriennale 31 Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 D. Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";

quanto ad € 7.883,65 in favore di "Economia lavori/servizi PNRR 73 mln - Fornitore 109", al Capitolo 202043 - Art. 39 - CDR 9141 - E.F. 2023 - impegno n. 6044/0/2022 reimputato all'impegno n. 2520/0/2023 con Decreto del Sindaco Metropolitanamente 29 del 15/03/2023, recante "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 D. Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";

con nota CMRC-2023-0108294 del 04/07/2023 l'Ufficio di Supporto al Sindaco metropolitanamente, ha provveduto, a seguito di atto n. 49 del 03/07/2023, a conferire al Direttore del Dipartimento I, Ing. Claudio Dello Vicario, l'incarico di funzioni dirigenziali del Servizio 1 "Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica - Zona EST", a decorrere dal 05/07/2023 fino all'individuazione di un nuovo Dirigente e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni;

pertanto, con determina dirigenziale R.U. 2541 del 28/07/2023, del Dipartimento I Servizio 1 EST, è stato dato atto del subentro dell'ing. Claudio Dello Vicario quale Responsabile Unico di Progetto dell'Accordo Quadro CIG 9462050AAA, ad oggetto i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI BONIFICA DI M.C.A" presso i seguenti n. 3 istituti - di competenza del Servizio 1 "Edilizia Est":

ITCG G. Ambrosoli - Roma;
LS D'Assisi - Roma;
IIS Ferrari - Roma;

Atteso altresì, che a far data dal 4 agosto 2023 è stato nominato, in sostituzione dell'Arch. Valerio Cammarata, Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento I "Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica - Zona EST", l'Ing Giuseppe Cataldi subentrato come RUP degli interventi in oggetto;

che, pertanto, con nota prot. CMRC-2023-139908 del 07.09.2023, a firma del RUP dell'Accordo Quadro Ing. Claudio Dello Vicario e del RUP dell'Intervento in oggetto, Ing. Giuseppe Cataldi, sono stati trasmessi i progetti esecutivi redatti dal Progettista Ing. Stefano Crivelli, validato in data 06.09.2023 e riferito agli interventi:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

CUP: F87H20005470001 - CIA: EE 21 0111P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - I.T.C.G. "G. AMBROSOLI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni, per l'importo complessivo di € 2.024.000,00:

CUP: F37H20005320001 - CIA: EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - L.S. "F. D'ASSISI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni, per l'importo complessivo di € 2.024.000,00:

con la medesima nota il Rup, ing. Giuseppe Cataldi ha altresì specificato : " In considerazione dei *target* e *milestone* imposti dal PNRR e per meglio gestire le inevitabili interferenze nell'esecuzione dei lavori si è optato per l'affidamento congiunto dei suddetti interventi mediante l'affidamento di un unico contratto applicativo, complessivo..[..]"

che la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

- Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo;
- Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo;
- Dichiarazione del Progettista;
- Dichiarazione RUP;
- A01 Relazione Generale
- A02 Capitolato Speciale D'Appalto
- A03 Capitolato Speciale Tecnico
- A04 Quadro Economico
- A05 Computo Metrico Estimativo
- A06 Elenco Prezzi Unitari e Incidenza della Manodopera
- A07 Piano di Manutenzione dell'Opera
- T01 Elaborato Grafico Progetto Esecutivo - Inquadramento
- T02 Elaborato Grafico Progetto Esecutivo - Prospetti Ante e Post Operam
- T03 Elaborato Grafico Progetto Esecutivo - Prospetti Ante e Post Operam
- T04 Elaborato Grafico Progetto Esecutivo - Prospetti Ante e Post Operam
- T05 Elaborato Grafico Progetto Esecutivo - Prospetti Ante e Post Operam
- T06 Elaborato Grafico Progetto Esecutivo - Abaco Infissi e Particolari
- S01 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- S01.1 Analisi e Valutazione dei Rischi All A
- S01.2 Stima dei Costi della Sicurezza All B
- S01.3 Cronoprogramma dei Lavori All C
- S01.4 Planimetria Logistica di Cantiere All D
- S01.5 Fascicolo dell'Opera.

viste, in particolare, le relazioni conservata agli atti, parte integrante dei progetti dei lavori di cui trattasi;

visto l'art. 113, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. rubricato "*Incentivi per funzioni tecniche*" ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale: "*A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e*

forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti [...]”;

visti, altresì, i commi 3 e 4 del richiamato art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii;

visto l'art. 2, comma 4 Tab. A del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 28.05.2019, modificato con decreto n. 116/19 del 22.10.2019, nella quale viene definita la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche in considerazione della tipologia e del grado di complessità degli interventi (lavori);

visto, altresì, l'art. 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale: *“Le risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, sono così suddivise:*

- 1. ottanta per cento, da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento;*
- 2. restante venti per cento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti [...]”;*

Atteso che per gli interventi in parola, in considerazione della specifica tipologia dei lavori e del grado di complessità degli stessi, la consistenza effettiva del fondo è pari all'1,7%;

Visti i quadro economici dei progetti esecutivi degli interventi di cui trattasi ripartiti come segue:

CUP: F87H20005470001 - CIA: EE 21 0111P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - I.T.C.G. “G. AMBROSOLI”, Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni, per l'importo complessivo di € 2.024.000,00:

I.T.C.G. AMBROSOLI			
A)	TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui	A1) + A2)	1 480 000,00
A1)	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		1 080 000,00



A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			400 000,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			536.116,35
C2)	Imprevisti			60 494,02
C7	Spese Tecniche:			49 708,33
C7.3 - C7.4	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni di legge			
C8)	Spese per Collaudo Tecnico Amministrativo			0,00
C9)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.)		max 2% di A) + B) a base d'asta	29 600,00
C9.1)	Figure interne coinvolte ex art. 113, comma 3 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (80% dell'1,8% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)		20 128,00	
C9.2)	Beni strumentali (art. 113, comma 4 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (20% fondo)		5 032,00	
C9.3)	Fondi per funzioni tecniche, economie (0,2% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)		4 440,00	
C15)	IVA e altre imposte			352 270,28
C15.1)	IVA sui lavori a base d'asta	22% di A)	325 600,00	



C15.2)	IVA sulle forniture	22% di B)	-	
C15.3)	IVA sugli imprevisti e lavori in economia	22% di C2)	13 308,68	
C 15.7	INARCASSA SU SPESE TECNICHE		1 988,33	
C 15.8	IVA SU SPESE TECNICHE E INARCASSA		11 373,27	
C16	Costi personale ex art. 1 del Dl. n. 80/2021			44 043,72
D) TOTALE INTERVENTO		(A+C)	2 016 116,35	
E)	ECONOMIE DI GARA			7 883,65
	Economie di gara spese tecniche		7 883,65	
TOTALE PROGETTO		(D+E)	2 024 000,00	

CUP: F37H20005320001 - CIA: EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - L.S. "F. D'ASSISI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni, per l'importo complessivo di € 2.024.000,00:

L.S. D'ASSISI			
A)	TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui	A1) + A2)	1 480 000,00



A1)	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO			1 080 000,00
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			400 000,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			536.116, 35
C2)	Imprevisti			60 494,02
C7	Spese Tecniche:			49 708,33
C7.3 - C7.4	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni di legge			
C8)	Spese per Collaudo Tecnico Amministrativo			0,00
C9)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.)	max 2% di A) + B) a base d'asta		29 600,00
C9.1)	Figure interne coinvolte ex art. 113, comma 3 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (80% dell'1,8% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)		20 128,00	
C9.2)	Beni strumentali (art. 113, comma 4 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (20% fondo)		5 032,00	
C9.3)	Fondi per funzioni tecniche, economie (0,2% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)		4 440,00	
C15)	IVA e altre imposte			352 270,28
C15. 1)	IVA sui lavori a base d'asta	22% di A)	325 600,00	

C15.2)	IVA sulle forniture	22% di B)	-	
C15.3)	IVA sugli imprevisti e lavori in economia	22% di C2)	13 308,68	
C15.7	INARCASSA SU SPESE TECNICHE		1 988,33	
C15.8	IVA SU SPESE TECNICHE E INARCASSA		11 373,27	
C16	Costi personale ex art. 1 del DL. n. 80/2021			44 043,72
D) TOTALE INTERVENTO		(A+C)	2 016 116,35	
E)	ECONOMIE DI GARA			7 883,65
	Economie di gara spese tecniche		7 883,65	
TOTALE PROGETTO		(D+E)	2 024 000,00	

ritenuto, pertanto, di approvare il "Contratto Applicativo" discendente dall'Accordo Quadro già richiamato e relativo agli interventi CUP: F37H20005320001 - CIA: EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - L.S. "F. D'ASSISI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni - CUP: F87H20005470001 - CIA: EE 21 0111P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - I.T.C.G. "G. AMBROSOLI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni, come da nota prot. CMRC - 2023-0139908 del 07.09.2023;

che è stato acquisito il CIG A0105294F6, derivato dal CIG dell'Accordo Quadro 9462050AAA.

Considerato che:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

con determina dirigenziale R.U. 3020 del 05.09.2023 del Servizio 4 del Dipartimento I:

è stato stabilito di prendere atto dell'aggiudicazione della gara d'appalto PA ESF 86/22/11, per l'affidamento dell'Accordo Quadro, ex art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016 - CIG 9462050AAA, avente a oggetto i lavori di manutenzione straordinaria e di bonifica dei materiali contenenti amianto (MCA) - approvata con determina dirigenziale R.U. 170 del 23/01/2023 del Servizio 1 del Dipartimento I - a favore di CONPAT scarl, con sede legale in viale Giulio Cesare 71 - 00192 Roma - C.F. 06044391214 P.IVA IT06044391214 - Esecutrice IMPERIAL srl, con sede legale in via Flaminia 334 Roma C.F. e P.IVA 15746411006, con una percentuale di sconto offerta pari a € 31,04100% ed un conseguente importo contrattuale del medesimo accordo quadro pari a € 3.965.000,00 oltre IVA 22% dando atto che, all'esito regolare dei controlli ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. comunicato dall'Ufficio contratti, l'allora Dirigente del Servizio 1, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro de quo, con nota prot. CMRC-CMRC-2023-0072235 del 08/05/2023 ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione;

è stato dato atto che la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria, sull'importo lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale lordo dell'Accordo Quadro in oggetto e che l'importo totale lordo rientra nell'ambito dello stesso A.Q. sia per entità che per durata temporale stabilita in giorni 730 dalla stipula del contratto o, comunque, dalla consegna del 1° contratto applicativo discendente dal medesimo Accordo Quadro;

Atteso che:

che il Consorzio e la Società esecutrice hanno dichiarato nell'istanza di partecipazione l'inesistenza di rapporti di parentela ed affinità con il responsabile dell'istruttoria e con il responsabile del procedimento;

che i medesimi operatori economici hanno, altresì, dichiarato il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs.165/2001 e ss.mm. e ii.;

che hanno, infine, attestato, nelle rispettive istanze di partecipazione di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente PTPC 2022/2024 approvato dalla CMRC con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 24 del 27 aprile 2022;

in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è acquisita agli atti apposita dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento di che trattasi circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

il Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento I attesta l'insussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il rappresentante legale della Società affidataria e con le figure professionali che possono impegnare la Società medesima verso l'esterno;

Vista la L. 241/90 e ss.mm.ii. ed in particolare gli art. 21-bis e seguenti;

Visto l'art. 1 c. 629 lett.b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la spesa di euro 3.611.200,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /39	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	240.000,00	
N. Movimento	5225/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /39	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	408.996,22	
N. Movimento	368/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /39	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		

Es. finanziario	2023	
Importo	240.000,00	
N. Movimento	5227/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /39	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	184.000,00	
N. Movimento	5224/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /39	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	408.996,22	
N. Movimento	5229/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /39	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	972.603,78	
N. Movimento	5228/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /39	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	972.603,78	
N. Movimento	367/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /39	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	184.000,00	
N. Movimento	5226/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto, altresì, che:

il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 125 del 04/08/2022;

il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

di approvare il progetto esecutivo, redatto dal professionista Ing. Stefano Crivelli, validato in data 06.09.2023 dal RUP Ing. Giuseppe Cataldi e trasmesso con nota prot. CMRC2023-0139908 del 07.09.2023, all'esito positivo della verifica preliminare della progettazione effettuata ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da Commissione interna all'uopo indicata in pari data 06.09.2023 e relativo agli interventi:

CUP: F37H20005320001 - CIA: EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - L.S. "F. D'ASSISI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni, per l'importo complessivo di € 2.024.000,00:

L.S. D'ASSISI			
A)	TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui	A1) + A2)	1 480 000,00
A1)	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		1 080 000,00
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		400 000,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		536.116,35
C2)	Imprevisti		60 494,02
C7	Spese Tecniche:		49 708,33



C7.3 - C7.4	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni di legge			
C8)	Spese per Collaudo Tecnico Amministrativo			0,00
C9)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.)	max 2% di A) + B) a base d'asta		29 600,00
C9.1)	Figure interne coinvolte ex art. 113, comma 3 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (80% dell'1,8% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)		20 128,00	
C9.2)	Beni strumentali (art. 113, comma 4 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (20% fondo)		5 032,00	
C9.3)	Fondi per funzioni tecniche, economie (0,2% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)		4 440,00	
C15)	IVA e altre imposte			352 270,28
C15.1)	IVA sui lavori a base d'asta	22% di A)	325 600,00	
C15.2)	IVA sulle forniture	22% di B)		
C15.3)	IVA sugli imprevisti e lavori in economia	22% di C2)	13 308,68	
C15.7)	INARCASSA SU SPESE TECNICHE		1 988,33	
C15.8)	IVA SU SPESE TECNICHE E INARCASSA		11 373,27	

C16	Costi personale ex art. 1 del Dl. n. 80/2021			44 043,72
D) TOTALE INTERVENTO		(A+C)	2 016 116,35	
E)	ECONOMIE DI GARA			7 883,65
	Economie di gara spese tecniche		7 883,65	
TOTALE PROGETTO		(D+E)	2 024 000,00	

CUP: F87H20005470001 - CIA: EE 21 0111P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - I.T.C.G. "G. AMBROSOLI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni, per l'importo complessivo di € 2.024.000,00:

I.T.C.G. AMBROSOLI				
A)	TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui	A1) + A2)	1 480 000,00	
A1)	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		1 080 000,00	
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		400 000,00	
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		536.116, 35	
C2)	Imprevisti		60 494,02	
C7	Spese Tecniche:		49 708,33	
C7.3 - C7.4	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni di legge			



C8)	Spese per Collaudo Tecnico Amministrativo			0,00
C9)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.)	max 2% di A) + B) a base d'asta		29 600,00
C9.1)	Figure interne coinvolte ex art. 113, comma 3 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (80% dell'1,8% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)		20 128,00	
C9.2)	Beni strumentali (art. 113, comma 4 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (20% fondo)		5 032,00	
C9.3)	Fondi per funzioni tecniche, economie (0,2% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)		4 440,00	
C15)	IVA e altre imposte			352 270,28
C15.1)	IVA sui lavori a base d'asta	22% di A)	325 600,00	
C15.2)	IVA sulle forniture	22% di B)	-	
C15.3)	IVA sugli imprevisti e lavori in economia	22% di C2)	13 308,68	
C 15.7	INARCASSA SU SPESE TECNICHE		1 988,33	
C 15.8	IVA SU SPESE TECNICHE E INARCASSA		11 373,27	
C16	Costi personale ex art. 1 del DI. n. 80/2021			44 043,72
D) TOTALE INTERVENTO		(A+C)		2 016 116,35

E)	ECONOMIE DI GARA			7 883,65
	Economie di gara spese tecniche			7 883,65
TOTALE PROGETTO		(D+E)	2 024 000,00	

di dare atto che l'importo complessivo dei lavori relativi a ciascun intervento sopra richiamato, incluse le somme non soggette a ribasso per oneri della sicurezza, rientrano nella CATEGORIA prevalente OG1, classifica IIIbis per l'importo di € 1.295.525,67 e nella categoria scorporabile OG 12 classifica I per l'importo di € 184.474,33

di approvare, in particolare, l'addendum al Capitolato Speciale d'Appalto acquisito agli atti, nonché le condizioni particolari e i termini ivi previsti;

di dare atto che sono acquisiti agli atti i verbali di verifica dei progetti esecutivi effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 6, c) del Lgs 50/2016 e mm.ii.;

che sono acquisite agli atti le dichiarazioni di validazione dei progetti esecutivi sottoscritte dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, 50/2016 e mm. e ii, in data 06.09.2023;

che sono acquisiti agli atti i piani di sicurezza e di coordinamento redatti ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81;

di approvare, per l'effetto, il "Contratto applicativo" discendente dall'Accordo Quadro di cui in premessa, relativo agli interventi CUP: F37H20005320001 - CIA: EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - L.S. "F. D'ASSISI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni - CUP: F87H20005470001 - CIA: EE 21 0111P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - I.T.C.G. "G. AMBROSOLI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni, che per effetto del ribasso offerto dalla Società aggiudicataria, in sede di gara, risulta essere pari ad € 3.214.240,26 ripartito secondo il seguente quadro economico:

A)	Lavori in appalto		
A1)	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		2.160.000,00



	a detrarre ribasso d'asta del 31,041%		670.485,60
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		800 000,00
	Importo contrattuale netto		2.289.514,40
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		924.725,86
C2)	Imprevisti		120.988,04
C7	Spese Tecniche:		99.416,66
C7.3 - C7.4	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni di legge	99.416,66	
C8)	Spese per Collaudo Tecnico Amministrativo		0,00
C9)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.Lv. o 50/2016 e s.m.i.)	2% di A) a base d'asta	59.200,00
C9.1)	Figure interne coinvolte ex art. 113, comma 3 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (80% dell'1,8% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)		40.256,00
C9.2)	Beni strumentali (art. 113, comma 4 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (20% fondo)		10.064,00
C9.3)	Fondi per funzioni tecniche, economie (0,2% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)		8.880,00
C15)	IVA e altre imposte		557.033,72



C15.1)	IVA sui lavori da contratto	22% di A)	503.693,16	
C15.2)	IVA sulle forniture	22% di B)	-	
C15.3)	IVA sugli imprevisti e lavori in economia	22% di C2)	26.627,36	
C15.7	INARCASSA SU SPESE TECNICHE	4%	3.976,66	
C15.8	IVA SU SPESE TECNICHE E INARCASSA		22.746,54	
C16	Costi personale ex art. 1 del DI. n. 80/2021			88.087,44
TOTALE CONTRATTO APPLICATIVO		(A+C)		3.214.240,26
D	ECONOMIE DI GARA			833.759,74
D.1	ECONOMIE DI GARA LAVORI		817.992,44	
D.2	ECONOMIE DI GARA SPESE TECNICHE		15.767,30	
TOTALE INTERVENTO		A+C+D		4.048 000,00

di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modifiche dalla Legge n. 94 del 21 aprile 2023, sarà consentito l'utilizzo delle economie di gara, come sopra evidenziate, previa richiesta di autorizzazione al Ministero dell'Istruzione, laddove le risorse medesime risultino ancora disponibili;

di dare atto che il contratto applicativo verrà sottoscritto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

che nelle more della stipula di cui al punto precedente si procederà alla consegna dei lavori del contratto applicativo in via d'urgenza;

di dare atto che l'impresa, aggiudicataria dell'Accordo Quadro in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto, nei limiti indicato dalla Stazione appaltante nel CSA in applicazione di quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., delle seguenti prestazioni: *“Opere edili in Cat. OG 1 subappaltate nei limiti di legge previsti; Opere in Cat. OG 12 subappalto 100% dell'intera categoria, in particolare: rimozione dei materiali contenenti amianto - subappalto al 100% dell'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali ad idoneo e qualificato subappaltatore, incapsulamento copertina, rimozione dei pannelli dei locali del seminterrato, sovracopertura lastre copertine esterne, rimozione coperture in eternit e controsoffitto in amianto, trasporti in discarica interamente subappaltate a idonea impresa”*;

di dare atto che L'O.E., in merito al requisito di partecipazione di cui all'art. 47, comma 4, primo periodo, della L.108/2021 ha dichiarato:

“di assumere, tramite l'impresa consorziata designata, l'obbligo di garantire, ai sensi del comma 4 dell'art. 47 della legge 108/2021, che tra il personale dedicato all'appalto ci sia o una donna o un giovane di età inferiore a 36 anni o una persona disabile; che non è tenuto all'obbligo della redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; che non è tenuto all'obbligo della redazione relazione di genere maschile e femminile, ai sensi dell'art. 47 della legge 108/2021”;

di dare atto che l'impresa aggiudicataria dell'AQ potrà richiedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 18, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni del contratto applicativo in oggetto, accertate dal responsabile del procedimento, la corresponsione dell'anticipazione contrattuale pari al 20%, da calcolare sul valore del contratto, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori indicato nel CSA, dando atto, altresì, che la misura dell'anticipazione, ai sensi di quanto previsto dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1 della legge n. 21 del 2021 e poi dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022 può, essere incrementata, a discrezione della Stazione appaltante, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, fino al 30%;

di dare atto che la spesa complessiva di € 4.048.000,00 relativa agli interventi di cui trattasi è imputata come segue:

CUP: F87H20005470001 - CIA: EE 21 0111P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - I.T.C.G. “G. AMBROSOLI”, Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

quanto ad € **1.396.603,78** a favore di **CONPAT scarl**, con sede legale in viale Giulio Cesare 71 - 00192 Roma - C.F. 06044391214 P.IVA IT06044391214 - **Esecutrice IMPERIAL srl**, con sede legale in via Flaminia 334 Roma C.F. e P.IVA 15746411006 al Capitolo 202043 art. 39 CdC DPT0104 Cdr 9141 E.F. 2023/2024, di cui € 184.000,00 impegno n. 5224/2023 a valere sull'impegno 2157/0/2023 , € 240.000,00 impegno n. 5225/2023 a valere sull'impegno 2158/0/2023 e quanto ad € 972.603,78 impegno n. 367/2024 a valere sull'impegno n. 172/0/2024, reimputati a seguito del Decreto del Sindaco metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto *"Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata"*;

quanto ad € **408.996,22** per economie lavori PNRR 73 mln "Fornitore 109", al Capitolo 202043 art. 39 CdC DPT0104 Cdr 9141 E.F. 2024 impegno n. 368/2024 a valere sull'impegno 172/0/2024 reimputato a seguito del Decreto del Sindaco metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto *"Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata"*;

quanto ad € 73.802,70 a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 Cdr 9141CdC DPT0104 E.F. 2023- impegno n. 2159/0/2023 reimputato a seguito del Decreto del Sindaco metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto *"Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata"*;

quanto ad € 20.128,00 per incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,7% - Diversi Incentivi - "fornitore 101" al Capitolo 202043 art. 39 Cdr 9141 CdC DPT0104 E.F.2023 - impegno n. 2160/0/2023 reimputato a seguito del Decreto del Sindaco metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto *"Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata"*;

quanto ad € 53.515,72 a favore di DIVERSI (di cui € 44.043,72 per "SPESE PERSONALE ex ART 1 D.L. 80/2021", € 9.472,00 per "ECONOMIE INCENTIVI (20%+0,3%)") sul Capitolo 202043, art. 39 CdC DPT 0104 Cdr 9141 E.F. 2023 - impegno 2161/0/2023 reimputato a seguito del Decreto del Sindaco metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto *"Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata"*;

quanto ad € 70.953,58 già impegnati con determinazione dirigenziale RU 862 del 20.03.2023 al Capitolo 202043 - Art. 39 - Cdr 9141 CdC DPT0104 - E.F. 2023 -e ripartiti quanto ad € 63.069,93 in favore dell' Ing. Stefano Crivelli, con studio professionale in Via del Tavolato, 22 - 00178 Roma - P.I.: 10049570582 al Capitolo 202043 - Art. 39 - CdC



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

DPT0104 - E.F. 2023 - Impegno n. 2517/2023 e quanto ad € 7.883,65 in favore di "Economia lavori/servizi PNRR 73 mln - Fornitore 109", impegno n. 2518/2023 reimputati a seguito del Decreto del Sindaco metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";

CUP: F37H20005320001 - CIA: EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - L.S. "F. D'ASSISI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni:

quanto ad € **1.396.603,78** a favore di **CONPAT scarl**, con sede legale in viale Giulio Cesare 71 - 00192 Roma - C.F. 06044391214 P.IVA IT06044391214 - **Esecutrice IMPERIAL srl**, con sede legale in via Flaminia 334 Roma C.F. e P.IVA 15746411006, al Capitolo 202043 art. 39 CdC DPT0104 Cdr E.F. 2023/2024 di cui € 184.000,00 impegno n. 5226/2023 a valere sull'impegno 2162/0/2023 , quanto ad € 240.000,00 impegno n. 5227/2023 a valere sull'impegno 2163/0/2023 , e € 972.603,78 impegno n. 5228/2023 a valere sull'impegno 2164/0/2023 reimputato a seguito del Decreto del Sindaco metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";

quanto ad € **408.996,22** per economie lavori PNRR 73 mln "Fornitore 109", al Capitolo 202043 art. 39 CdC DPT0104 E.F. 2023 impegno n. 5229/2023 a valere sull'impegno 2164/0/2023 reimputato a seguito del Decreto del Sindaco metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";

quanto ad € 73.802,70 a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 Cdr 9141 CdC DPT0104 E.F. 2023 - impegno n. 2165/0/2023 reimputato a seguito del Decreto del Sindaco metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";

quanto ad € 20.128,00 per incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,70% - Diversi Incentivi - " fornitore 101" al Capitolo 202043 art. 39 Cdr 9141 CdC DPT0104 E.F.2023 - impegno n. 2166/0/2023 a seguito del Decreto del Sindaco metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata”;

quanto ad € 53.515,72 a favore di DIVERSI (di cui € 44.043,72 per “SPESE PERSONALE ex ART 1 D.L. 80/2021”, € 9.472,00 per “ECONOMIE INCENTIVI (20%+0,3%)” sul Capitolo 202043, art. 39 Cdr 9141 CdC DPT0104 E.F. 2023 - impegno n. 2167/0/2023 reimputato a seguito del Decreto del Sindaco metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto “Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata”;

quanto ad € € 70.953,58, già impegnati con determinazione dirigenziale RU 862 del 20.03.2023 al Capitolo 202043 - Art. 39 - CDR 9141 - E.F. 2023 e imputati quanto ad € 63.069,93 in favore dell' Ing. Stefano Crivelli, con studio professionale in Via del Tavolato, 22 - 00178 Roma - P.I.: 10049570582 - impegno n. 2519/0/2023 e quanto ad € 7.883,65 in favore di “Economia lavori/servizi PNRR 73 mln - Fornitore 109”, impegno n. 2520/0/2023 reimputati a seguito del Decreto del Sindaco metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto “Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata”;

di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 conv. con L. 102/2009 dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate;

di stabilire che al pagamento a favore della CONPAT scarl, con sede legale in viale Giulio Cesare 71 - 00192 Roma - C.F. 06044391214 P.IVA IT06044391214 - Esecutrice IMPERIAL srl, con sede legale in via Flaminia 334 Roma C.F. e P.IVA 15746411006 - si provvederà tramite il Servizio n. 4 del Dipartimento I, con invio alla Ragioneria della Città metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione d'ufficio del Durc on line, dello stato d'avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del certificato di collaudo dei lavori, allegando le relative fatture elettroniche notificate alla Città metropolitana di Roma Capitale, emesse dal Consorzio, nonché le fatture emesse dalla Consorziata esecutrice IMPERIAL srl, al Consorzio, CONPAT scarl, aggiudicataria dell'Accordo Quadro di cui in premessa;

di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della “Scissione dei pagamenti”, come disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate dal contraente;
i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

Di imputare la spesa di euro 3.611.200,00 come di seguito indicato:

Euro 240.000,00 in favore di CONPAT SCARL C.F 06044391214 VIALE GIULIO CESARE, 71 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 39	DPT0104	22077	2023	5225

CIG: A0105294F6

CUP: F87H20005470001

Euro 408.996,22 in favore di ECONOMIE LAVORI 73 MLN PNRR C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 39	DPT0104	22077	2024	368

CUP: F87H20005470001

Euro 240.000,00 in favore di CONPAT SCARL C.F 06044391214 VIALE GIULIO CESARE, 71 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 39	DPT0104	22077	2023	5227

CIG: A0105294F6

CUP: F37H20005320001

Euro 184.000,00 in favore di CONPAT SCARL C.F 06044391214 VIALE GIULIO CESARE,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

71 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 39	DPT0104	22077	2023	5224

CIG: A0105294F6

CUP: F87H20005470001

Euro 408.996,22 in favore di ECONOMIE LAVORI 73 MLN PNRR C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 39	DPT0104	22077	2023	5229

CUP: F37H20005320001

Euro 972.603,78 in favore di CONPAT SCARL C.F 06044391214 VIALE GIULIO CESARE, 71 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 39	DPT0104	22077	2023	5228

CIG: A0105294F6

CUP: F37H20005320001

Euro 972.603,78 in favore di CONPAT SCARL C.F 06044391214 VIALE GIULIO CESARE, 71 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 39	DPT0104	22077	2024	367

CIG: A0105294F6

CUP: F87H20005470001

Euro 184.000,00 in favore di CONPAT SCARL C.F 06044391214 VIALE GIULIO CESARE, 71 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 39	DPT0104	22077	2023	5226



Città metropolitana
di Roma Capitale

CIG: A0105294F6
CUP: F37H20005320001

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.