



**Comune di MORLUPO**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>845</b>	<b>23-06-2023</b>

**Servizio:2.3 AMBIENTE, MANUTENTIVO E PROTEZIONE CIVILE**

**Responsabile del Servizio:ISOLABELLA LIA**

<b>OGGETTO:</b>	<b>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 D. LGS 50/2016 – INDIZIONE GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE – "OPERE DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA AD USO DELLA SCUOLA IN VIA G.B. DE MATTIA" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C - BIS) DEL D. LGS. N. 50/2016, PER UN IMPORTO LAVORI PARI A € 534.271,50 DI CUI € 22.997,20 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, (OLTRE IVA 22%) – CUP: E38H22000100006 – DETERMINAZIONI</b>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e successive modificazioni;

**VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni;

**VISTI** i vigenti CCNL per il comparto regioni – autonomie locali;

**PREMESSO CHE**, con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 26.06.2003, e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato un nuovo regolamento disciplinante l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e la dotazione organica;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 123 del 26.06.2003, e successive modifiche ed integrazioni, con la Determinazione AMBIENTE N. 845 del 23-06-2023

quale è stata rideterminata la dotazione organica del personale;

**ATTESO CHE** con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 02.04.2019 è stato approvato il nuovo modello organizzativo del Comune di Morlupo ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO CHE:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 22.06.2023 è stato nominato, tra l'altro, R.U.P. l'Arch. Lia Isolabella;
- con Decreto del Sindaco n. 17 del 22.06.2023 viene nominato l'Arch. Lia Isolabella Responsabile ad interim del Settore 2.2 "Lavori Pubblici";

**VISTI** e richiamati in particolar modo l'art. 107 e l'art. 183, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**PREMESSO CHE:**

- nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Ministero dell'Istruzione – Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, ha pubblicato il seguente avviso pubblico:
  - **Avviso pubblico prot. 48038 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche**
- Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense;
  - con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Morlupo (RM) n. 35 del 25.02.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per "*Opere di realizzazione di una mensa ad uso della Scuola in Via G.B. De Mattia*" per un importo complessivo di € 499.604,16 di cui € 310.000,00 per lavori (compresi oneri per la sicurezza) e € 189.604,16 per somme a disposizione dell'amministrazione, redatto dal professionista suindicato, composto dagli elaborati sopra richiamati;
  - con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19, relativo all'approvazione delle graduatorie e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", il progetto "*Opere di realizzazione di una mensa ad uso della Scuola in Via G.B. De Mattia*" per un importo complessivo di € 499.604,16 di cui € 310.000,00 per lavori (compresi oneri per la sicurezza) e € 189.604,16 per somme a disposizione dell'amministrazione è stato ammesso a finanziamento (allegato 7 al Decreto – Graduatoria Regione Lazio);
  - con protocollo Ministeriale AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE. 0073665.06-09-2022, nostro protocollo 16629/2022 del 07.09.2022, è stato registrato l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "*Opere di realizzazione di una mensa ad uso della Scuola in Via G.B. De Mattia*", CUP E38H22000100006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU tra il Ministero dell'istruzione – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Soggetto attuatore, Comune di Morlupo – C.F. 02591110586, del progetto "*Opere di realizzazione di una mensa ad uso della Scuola in Via G.B. De Mattia*" rappresentato dal dott. Ettore Iacomussi in qualità di legale rappresentante dell'ente Comune di Morlupo, con sede legale in Morlupo, Piazza del Municipio, n. 1, Cap 00067 ("Soggetto attuatore");
  - con Determinazione n. 97 del 24.02.2022 avente per oggetto: "AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – **INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE – AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA MESSA IN SICUREZZA E/O REALIZZAZIONE DI MENSE SCOLASTICHE AL FINE DOTARE DI MENSA IL PLESSO SCOLASTICO R. LIVATINO (VIA G. B. DE MATTIA), PARI AD UN IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PARI AD A € 2.710,79 (IVA ED ONERI PREVIDENZIALI ESCLUSI), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - CODICE CIG: Z6E355B4AE – DETERMINAZIONI" è stato affidato a favore dell'Arch. Angelo Severini, con sede legale in Località Banditaccia n. 42, – 01030 Faleria (VT) - C.F. SVRNGI80A21H501S, P. IVA 01981110530, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Viterbo al n. 592 dal 23.04.2009;**
  - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 25.02.2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-economica per i lavori di cui sopra, per un importo complessivo dell'intervento così suddiviso:

importo dei lavori compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 310.000,00
somme a disposizione dell'amministrazione	<u>€ 189.604,16</u>

**IMPORTO COMPLESSIVO****€ 499.604,16**

redatto dall'Arch. Angelo Severini, con sede legale in Località Banditaccia n. 42, – 01030 Faleria (VT) - C.F. SVRNGL80A21H501S, P. IVA 01981110530;

- con Determinazione n. 1265 del 22.12.2022 avente per oggetto: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITÀ E COLLAUDO PER PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE – "OPERE DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA AD USO DELLA SCUOLA IN VIA G.B. DE MATTIA" – CUP E38H22000100006, PARI AD UN IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PARI AD A € 53.200,00 (IVA ED ONERI PREVIDENZIALI ESCLUSI) – CIG: 9566450447” è stato affidato a favore dell'Arch. Angelo Severini, con sede legale in Località Banditaccia n. 42, – 01030 Faleria (VT) - C.F. SVRNGL80A21H501S, P. IVA 01981110530, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Viterbo al n. 592 dal 23.04.2009;

- con Determinazione n. 705 del 12.05.2023 avente per oggetto: “RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1265 DEL 22.12.2022 PER MERO ERRORE MATERIALE” nella quale è stato rettificato l'importo da affidare all'Arch. Angelo Severini, con sede legale in Località Banditaccia n. 42, – 01030 Faleria (VT) - C.F. SVRNGL80A21H501S, P. IVA 01981110530, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Viterbo al n. 592 dal 23.04.2009, pari ad € 38.062,45 (IVA ED ONERI PREVIDENZIALI ESCLUSI);

- con Determinazione n. 844 del 23.06.2023 è stato approvato il Progetto Definitivo – Esecutivo per i lavori di cui sopra, per un importo complessivo dell'intervento € **689.991,06** di cui € 534.271,50 per lavori (compresi oneri per la sicurezza € 22.997,20) e € 155.719,56 per somme a disposizione dell'amministrazione così suddiviso:

- Importo progetto: € 499.604,16 di cui € 386.492,49 per lavori (compresi oneri per la sicurezza € 20.128,42) e € 113.111,67 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- Importo opere complementari: € 190.386,90 di cui € 147.779,01 per lavori (compresi oneri per la sicurezza € 2.868,78) e € 42.607,89 per somme a disposizione dell'amministrazione, redatto dall'Arch. Angelo Severini, con sede legale in Località Banditaccia n. 42, – 01030 Faleria (VT) - C.F.

SVRNGL80A21H501S, P. IVA 01981110530, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Viterbo al n. 592 dal 23.04.2009 pervenuto a mezzo pec giusto prot. 13591 del 22.06.2023 e contestualmente si è preso atto che lo stesso è stato:

- Verificato dal R.U.P., Arch. Lia Isolabella, in contraddittorio con l'Arch. Angelo Severini, con sede legale in Località Banditaccia n. 42, – 01030 Faleria (VT) - C.F. SVRNGL80A21H501S, P. IVA 01981110530, incaricato della progettazione, giusto Verbale di Verifica prot. n. 13701 del 23.06.2023, redatto ai sensi dell'art. dell'art. 26 comma 6 lettera d) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Validato dal R.U.P. Arch. Lia Isolabella, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., giusto Verbale in data 23.06.2023, prot. n. 13702;

- la spesa complessiva dell'intervento pari ad € **689.991,06** trova copertura finanziaria al 100% con finanziamento da parte dell'Unione Europea – Next Generation EU, nell'ambito del PNRR, ed imputato come di seguito specificato:

- Capitolo 2644.11, Miss. 04, Prog. 06, Tit. 2, Macroaggr. 202 del redigendo Bilancio di Previsione 2023/2025;

**VISTO** l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni Aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**PRECISATO**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende dotare di mensa l'edificio scolastico in oggetto richiamato;

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto, e nella documentazione di gara;

- la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016, come sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019, e come ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120 del 2020 e dall'art. 51, comma 2, lettera a), sub. 2.2) della legge n. 108 del 2021;

- il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D. Lgs.n. 50/2016;

**DATO ATTO CHE** si intende procedere all'affidamento dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA Determinazione AMBIENTE N. 845 del 23-06-2023

MENSA AD USO DELLA SCUOLA IN VIA G.B. DE MATTIA” per un importo di € 689.991,06 di cui € 53 4.271,50 per lavori (compresi oneri per la sicurezza € 22.997,20) e € 155.719,56 per somme a disposizione dell’amministrazione così suddiviso:

- Importo progetto: € 499.604,16 di cui € 386.492,49 per lavori (compresi oneri per la sicurezza € 20.128,42) e € 113.111,67 per somme a disposizione dell’amministrazione;

- Importo opere complementari: € 190.386,90 di cui € 147.779,01 per lavori (compresi oneri per la sicurezza € 2.868,78) e € 42.607,89 per somme a disposizione dell’amministrazione, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare tramite il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;

**ATTESO CHE** occorre procedere all’attivazione della gara di appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto al fine di rispettare il termine per dare inizio all’esecuzione dei lavori;

**RILEVATO INOLTRE CHE** per l’appalto di lavori trova applicazione il disposto di cui dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il quale *“le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”*;

**RITENUTO** di avvalersi del contributo della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale) per la gestione della suddetta gara, data la complessità del procedimento;

**VISTA E RICHIAMATA** la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio comunale n. 15 del 19.04.2018 con la quale è stata approvata una nuova convenzione, composta di n. 17 articoli, per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Città Metropolitana di Roma Capitale;

**CONSIDERATO CHE** le spese da corrispondere alla SUA “Città Metropolitana di Roma Capitale” relative ai costi variabili della seguente procedura di gara, determinate secondo quanto indicato sulla convenzione sopra richiamata, ammontano allo 0,25% dei lavori posti a base di gara trovano copertura sotto la voce B.3 del Quadro Tecnico Economico di progetto e saranno regolarmente liquidate alla SUA al termine del procedimento;

**VISTA:**

- la ns. nota prot. n. 13683 del 22.06.2023, con la quale è già stato richiesto, alla S.U.A. “Città Metropolitana di Roma Capitale”, l’attivazione dell’istruttoria finalizzata all’espletamento della procedura di gara d’appalto per i “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA AD USO DELLA SCUOLA IN VIA G.B. DE MATTIA”;

**PRESO ATTO CHE**, per il lavoro di cui in oggetto, il CUP è il seguente: E38H22000100006;

**ACCERTATA** la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

**VISTA** la Deliberazione di C. C. n. 23 del 23.06.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

**VISTO CHE** con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.04.2023 è stato approvato lo schema Programma Triennale Delle Opere Pubbliche 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023;

**PREMESSO CHE** l’Ente è attualmente in esercizio provvisorio in virtù del Decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022, che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali;

**VISTO** l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, che recita: *“L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate*

*riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza [...]*”;

**VISTO ALTRESÌ CHE** ai sensi dell’art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 “*Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti*”;

**PRESO ATTO CHE** la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all’art. 1, comma 775, “*in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi Ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*”;

**VISTO CHE** tale proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con DM 13 Dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 Dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 aprile 2023, pubblicato in G.U. n. 97 del 26/04/2023, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2023;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 maggio 2023, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2023;

#### **VISTI:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e successive modificazioni, ed in particolar modo gli artt. 107, 147 bis, 151, 183, comma 1 e 192;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore fino all’emanazione di tutte le linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;
- il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22, con entrata in vigore del provvedimento in data 20/05/2017;
- la Legge 14 giugno 2019, n. 55 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” (GU Serie Generale n.140 del 17-06-2019);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni;
- il D. Lgs. n. 81/2008. specie l’art. 26;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento comunale di contabilità;

## **D E T E R M I N A**

**1. DI DARE ATTO CHE** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**2. DI ATTIVARE**, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA AD USO DELLA SCUOLA IN VIA G.B. DE MATTIA";

**3. CHE**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- con l'esecuzione del contratto si intende dotare di mensa l'edificio scolastico in oggetto richiamato mediante:
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d'appalto, nella lettera di invito e nella documentazione di gara per l'esecuzione dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA AD USO DELLA SCUOLA IN VIA G.B. DE MATTIA";
- la scelta del contraente proposta dal RUP avviene mediante **procedura negoziata** nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite **il criterio del prezzo più basso** determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- l'importo lavori soggetto a ribasso è di € **534.271,50** di cui € 22.997,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (oltre IVA 22%);
- il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, in forma pubblica amministrativa;
- l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA AD USO DELLA SCUOLA IN VIA G.B. DE MATTIA";

**4. DI STABILIRE CHE** la procedura di affidamento dei lavori viene effettuata, così come proposta dal RUP, a norma dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016, con procedura negoziata con invito rivolto a più operatori economici;

**5. DI STABILIRE** come criterio di aggiudicazione dell'appalto quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

**6. DI PRENDERE ATTO ALTRESÌ CHE** l'importo complessivo dei lavori da appaltare risulta pari ad € **689.991,06** di cui € 534.271,50 per lavori (compresi oneri per la sicurezza € 22.997,20) e € 155.719,56 per somme a disposizione dell'amministrazione così suddiviso:

- Importo progetto: € 499.604,16 di cui € 386.492,49 per lavori (compresi oneri per la sicurezza € 20.128,42) e € 113.111,67 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Importo opere complementari: € 190.386,90 di cui € 147.779,01 per lavori (compresi oneri per la sicurezza € 2.868,78) e € 42.607,89 per somme a disposizione dell'amministrazione

**7. DI DARE ATTO CHE** la categoria prevalente è la **OG 1** e che la categoria scorponabile è la **OG11**;

**8. DI DARE ATTO CHE**, in ragione dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto di quanto meglio specificato nelle premesse e nelle more dell'emissione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la gara sarà svolta dalla centrale di committenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

**9. DI AFFIDARE**, pertanto alla Stazione Unica Appaltante "Città Metropolitana di Roma Capitale" U.C. "Appalti e Contratti" Servizio 1 "Stazione Unica Appaltante – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento di lavori, servizi e forniture" le funzioni per l'espletamento della gara di che trattasi, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli atti di gara;

**10. DI DARE ATTO CHE** lo svolgimento della gara da parte della S.U.A. non comporterà oneri aggiuntivi per il Comune in quanto le spese sono totalmente ricomprese nel Quadro Tecnico Economico di progetto e determinate nella misura percentuale dello 0,25% dell'importo a base d'asta;

**11. DI DARE ATTO CHE** l'IVA è pari al 22% ed il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori verrà effettuato nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;

**12. DI DARE ATTO CHE** il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Lia Isolabella, nominato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 con Decreto del sindaco n. 17 del 22.06.2023, il quale dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente provvedimento;

**13. DI PRENDERE ATTO CHE**, per il lavoro di cui in oggetto, il **CUP** è il seguente: **E38H22000100006**;

**14. DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è sottoposto alle regole di pubblicità di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 97/2016;

**15. DI DARE ATTO CHE** l'Ente è attualmente in esercizio provvisorio in virtù del Decreto del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2023, con il quale il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2023;

**16. DI PRENDERE ATTO ALTRESÌ CHE** la spesa complessiva dell'intervento pari ad € **689.991,06** trova copertura finanziaria al 100% con finanziamento da parte dell'Unione Europea – Next Generation EU, nell'ambito del PNRR, ed imputato come di seguito specificato:  
- Capitolo 2644.11, Miss. 04, Prog. 06, Tit. 2, Macroaggr. 202 del redigendo Bilancio di Previsione 2023/2025;

**17. DI IMPEGNARE** in favore della Stazione Unica Appaltante “Città Metropolitana di Roma Capitale” la somma di € 1.550,00 pari allo 0,25% dei lavori posti a base di gara, dovuta per l'espletamento della procedura di gara e che gli stessi trovano copertura sotto la voce B.3) del Quadro Tecnico Economico di progetto, a valere sul seguente capitolo:  
- Capitolo 2644.11, Miss. 04, Prog. 06, Tit. 2, Macroaggr. 202 del redigendo Bilancio di Previsione 2023/2025;

**18. DI DARE ATTO CHE** la presente Determinazione, comportando impegno di spesa, verrà trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

**19. DI TRASMETTERE** la presente alla Stazione Unica Appaltante “Città Metropolitana di Roma Capitale” U.C. “Appalti e Contratti” Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento di lavori, servizi e forniture” le funzioni per l'espletamento della gara di che trattasi, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli atti di gara.

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente determinazione:

- a) sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziaria per la prescritta attestazione di regolarità e copertura finanziaria di cui all'art 153, comma 5, del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
  - b) sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, inserita nella raccolta di cui all'art 183, comma 99, del D.lgs 18 agosto 2000, n 267, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;
- Rende inoltre noto, a norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n 241 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto

Addì 23-06-2023

Il Responsabile del Servizio  
**ISOLABELLA LIA**

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

---