



Città metropolitana  
di Roma Capitale

**Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica**  
**Direzione - DPT0100**

e-mail:direzione.scuole@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P1377 del  
08/04/2024

Il Ragioniere Generale  
Talone Antonio



Talone Antonio  
Numero RU: 1338  
12.04.2024 13:33:13 UTC

Responsabile dell'istruttoria

*Valentina Di Donato*

Responsabile del procedimento

*Dott.ssa Maria Rosaria Di Russo*

**Riferimenti contabili**

Come da dispositivo interno.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CIA ES 18 1048 - CUP F55B18005310003 Lavori di sistemazione delle strutture lignee di copertura dell'istituto scolastico I.P.S. Colonna Gatti - Via Oberdan Fratini, 21 - Anzio. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ex art.50 c. 1 lett. c) D.LGS 36/2023. Importo € 750.000,00 (IVA 22 per cento e somme a disposizione incluse) - DECISIONE A CONTRARRE**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Dello Vicario Claudio



Dello Vicario Claudio  
11.04.2024 06:50:57 UTC



**Viste** le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

**Visti:**

l'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii., concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 c 4 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss. mm. e ii.;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 38 del 28 luglio 2023 avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Adozione Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026.";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante "D.lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022.";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75 del 27 dicembre 2023 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco Annuale 2024. Approvazione Programma Triennale Acquisti beni e servizi 2024-2026";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 27 dicembre 2023 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

il decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 avente ad oggetto: "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026";



Vista in particolare la sottosezione "PERFORMANCE" DPT01 Politiche educative: edilizia scolastica obiettivo 24065 denominato "Gestione procedure di affidamento lavori manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici della Città Metropolitana Di Roma Capitale"

il decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 14.03.2024 avente ad oggetto "*Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000*";

### **Visto, altresì:**

il decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e in particolare l'art. 229 commi 1 e 2 ai sensi del quale "Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023" e "Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023";

l'art. 225 del richiamato decreto-legislativo n. 36/2023 rubricato "Disposizioni transitorie e di coordinamento";

### **PREMESSO**

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44 del 06.11.2018 è stato adottato il Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021;

che con Decreto del Sindaco Metropolitano N. 21 del 11.03.2019 venivano approvati diversi progetti di fattibilità tecnico-economica di competenza dell'edilizia scolastica ai fini dell'inserimento degli stessi nella programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 - già inseriti nella seconda annualità del predetto programma adottato, tra i quali risultava l'Intervento CIA ES 18 1048 ANZIO -COLONNA GATTI Via Fratini, 21 - Indagini, verifica e lavori di sistemazione della copertura previa revisione e pulizia del sottotetto dell'importo complessivo di € 600.000,00;

che con deliberazione n. 3 del 11.03.2019 il Consiglio metropolitano ha adottato il Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021 e quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 - 2021 ed il relativo Elenco Annuale 2019 nel quale risultava inserito l'Intervento in oggetto

che con la medesima deliberazione consiliare n. 3/2019 si dava atto della formulazione dell'Elenco Biennale dei Servizi e forniture congiuntamente all'elenco dei capitoli e dei relativi stanziamenti destinati all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, quale documentazione facente parte integrante della Sezione Operativa (SeO) del D.U.P. 2019 - 2021, ove risultava inserito il servizio tecnico professionale relativo all'esecuzione delle indagini e delle verifiche di vulnerabilità



sismiche propedeutiche alla realizzazione dei lavori di sistemazione delle strutture lignee di copertura da eseguire presso l'IPS ANZIO -COLONNA GATTI Via Oberdan Fratini 21 per l'importo complessivo di e€ 60.000,00 con il seguente codice CUI: S80034390585201900099

che con Deliberazione n. 4 del 18.03.2019 il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021;

che era stato nominato RUP dell'Intervento in oggetto l'Ing. Giovanni Quattrococchi, funzionario tecnico allora in forze presso il Servizio 1 "Edilizia Sud" del Dipartimento III ( ora Servizio 2 del Dip. I)

che con Determinazione Dirigenziale RU 2937 del 25.7.2019 veniva disposta l'approvazione del capitolato tecnico prestazionale concernente il servizio di ingegneria e architettura per l'esecuzione delle indagini e delle verifiche di vulnerabilità sismica propedeutiche alla realizzazione dei lavori di sistemazione delle strutture lignee di copertura da eseguire presso l'istituto scolastico l'IPS ANZIO -COLONNA GATTI Via Oberdan Fratini 21 CIA ES 18 1048 - CUP F55B18005310003 per l'importo a base d'asta di €. 49.180,33, oltre €. 1.400,00 per il costo della sicurezza ed €. 10.819,67 per IVA 22% per un ammontare complessivo di €. 60.000,00 da affidare a seguito dell'espletamento di una procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 c.3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;-

che con Determinazione Dirigenziale RU 2114 del 06.08.2020, il Dirigente dell'allora Servizio 1° "Edilizia zona Sud" del Dipartimento III all'esito dell'esperimento della procedura di gara ha provveduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice e all'aggiudicazione a favore dell'operatore economico Studio Paris Engineering srl con sede legale in Avezzano (AQ) - Via Giovanni Amendola, 48 - C.F. 01982240663 per un importo contrattuale pari ad €. 23.715,71 oltre oneri non soggetti a ribasso €- 1.400,00 oltre CNPAIA 4% - per €. 948,63 ed €. 5.426,15 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 30.090,49 imputando la spesa al Capitolo 202048 art. 15 E.F. 2020 CDC DIP0303 impegno n. 101246/1 2020;

che l'Intervento CIA ES 18 1048 - CUP F55B18005310003 lavori di sistemazione delle strutture lignee di copertura dell'istituto scolastico I.P.S. Colonna Gatti - Via Oberdan Fratini, 21 - Anzio era stato da ultimo, a seguito del necessario adeguamento degli importi degli interventi imposto dall'aggiornamento dei prezziari Regionali conseguente all'aumento del costo dei materiali di cui al c.d. Decreto Aiuti 2022, inserito con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 10 del 27.03.2023 nel "Programma Triennale delle Opere 2023-2025, Elenco annuale 2023 per l'importo complessivo di € 750.000,00

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 10 del 27.03.2023 e successive variazioni, da ultimo con delibera del Consiglio Metropolitano n. 63 del 27.11.2023, veniva approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 - Annualità 2023 nel quale risultava inserito l'Intervento CIA ES 18 1048 **CUP F55B18005310003** ANZIO Istituto "Colonna Gatti" Via Fratini, 21 - Indagini, verifica e lavori di sistemazione della



copertura previa revisione e pulizia del sottotetto per l'importo complessivo di € 750.000,00;

che con determinazione dirigenziale R.U. 4947 del 29.12.2023 è stata effettuata una ricognizione degli interventi di edilizia scolastica inseriti nel Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025 - Annualità 2023 - Esercizio finanziario 2023;

che con la medesima determinazione R.U. 4947/2023 è stato dato atto che per gli interventi ivi richiamati, finanziati con risorse allocate nel Bilancio annuale di previsione 2023, risultavano avviate le procedure di affidamento della progettazione da concludersi nell'E.F. 2024 e, pertanto, in applicazione del principio contabile 4/2 di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare del punto 5 "Spese di investimento" è stato possibile assumere l'impegno contabile per l'intero importo dei singoli interventi inseriti nel Programma delle OO.PP. 2023-2025;

che, tra gli altri, il suddetto principio contabile 4/2 è stato applicato anche all'intervento: ES 18 1048 F55B18005310003 ANZIO -COLONNA GATTI VIA FRATINI, 21 - INDAGINI, VERIFICA E LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA PREVIA REVISIONE E PULIZIA DEL SOTTOTETTO" per € 690.000,00 impegno n. 6957/2023;

che a seguito dell'adozione del Decreto n. 28 del 14.03.2024 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000" l'impegno n. 6957/2023 è stato spostato nel FPV 2024 con il seguente numero 3255/2024

atteso che in applicazione dell'art.7 ter comma 1 lett. a) del D.L. 22/2020 rubricato "Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 e ss.mm. eii. al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica è disposto che fino al 31 dicembre 2026 i Sindaci operino, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni: a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

che l'Intervento verrà comunque, in sede di prossima Variazione, reinserito nell'Elenco Annuale 2024 del Programma triennale 2024/2026 per l'importo complessivo € 750.000,00;

## **CONSIDERATO**

che con nota prot. CMRC-2023-0203491 del 15-12-2023 a firma del medesimo RUP e del Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento I, arch. Carlo Colecchia, è stato trasmesso il progetto esecutivo dell'Intervento "Sistemazione delle strutture lignee di copertura



dell'istituto scolastico I.P.S. Colonna Gatti - Via Oberdan Fratini, 21 - Anzio. Codici Progetto CIA ES 18 1048 - CUP F55B18005310003", redatto dallo Studio Paris Engineering srl per l'importo complessivo di € 750.000,00;

preso atto che la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

- Dichiarazioni RUP*
- Dichiarazione del Progettista*
- Verbale di verifica documentazione del Progetto Esecutivo*
- Verbale di validazione del Progetto Esecutivo*
- 1) *REL GEN 01 - Elenco elaborati;*
- 2) *REL GEN 02 - Relazione generale;*
- 3) *REL GEN 03 - Documentazione fotografica;*
- 4) *REL GEN 04 - Relazione paesaggistica;*
- 5) *REL GEN 05 - Piano di manutenzione dell'opera;*
- 6) *REL GEN 06 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto: parte amministrativa;*
- 7) *REL GEN 07 - Capitolato speciale d'appalto: parte prestazionale;*
- 8) *REL GEN 08 - Relazione sulla gestione delle materie;*
- 9) *TAV GEN 01 - Planimetria ubicativa dei siti di cava e deposito;*
- 10) *TAV GEN 02 - Cronoprogramma dei lavori;*
- 11) *TAV ARC 01 - Inquadramento territoriale;*
- 12) *TAV ARC 02 - Ante operam: planimetria generale;*
- 13) *TAV ARC 03 - Ante operam: piante piano terra e piano primo;*
- 14) *TAV ARC 04 - Ante operam: piante piano secondo e piano sottotetto;*
- 15) *TAV ARC 05 - Ante operam: prospetti;*
- 16) *TAV ARC 06 - Ante operam: sezioni e particolari costruttivi chiusura orizzontale superiore;*
- 17) *TAV ARC 07 - Sovrapposizioni ante operam: piante, prospetti e sezioni;*
- 18) *TAV ARC 08 - Demolizioni e ricostruzioni;*
- 19) *TAV ARC 09 - Post operam: planimetria generale;*
- 20) *TAV ARC 10 - Post operam: piante piano terra e piano primo e particolari costruttivi;*
- 21) *TAV ARC 11 - Post operam: piante piano secondo e piano sottotetto e particolari costruttivi;*
- 22) *TAV ARC 12 - Post operam: prospetti;*
- 23) *TAV ARC 13 - Post operam: sezioni e particolari costruttivi chiusura superiore inclinata;*
- 24) *REL STR 01 - Relazione sintetica del progetto strutturale - intervento nuova copertura;*
- 25) *REL STR 02 - Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli - intervento nuova copertura;*
- 26) *REL STR 03 - Fascicolo dei calcoli delle unioni in legno - intervento nuova copertura;*
- 27) *REL STR 04 - Relazione sui materiali - intervento nuova copertura;*
- 28) *REL STR 05 - Piano di manutenzione della parte strutturale - intervento nuova copertura;*
- 29) *REL STR 06 - Configurazione deformate - intervento nuova copertura;*
- 30) *REL STR 07 - Diagrammi spettri di risposta - intervento nuova copertura;*
- 31) *REL STR 08 - Giudizio motivato di accettabilità dei risultati - intervento nuova copertura;*
- 32) *REL STR 09 - Diagrammi delle sollecitazioni - intervento nuova copertura;*
- 33) *REL STR 10 - Schemi strutturali posti alla base dei calcoli - intervento nuova*





*copertura;*

*34) REL STR 11 - Relazione sull'omissione della verifica sismica globale - intervento nuova copertura;*

*35) REL STR 12 - Relazione sintetica del progetto strutturale - consolidamento travi in c.a.;*

*36) REL STR 13 - Ante operam: relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli - consolidamento travi in c.a.;*

*37) REL STR 14 - Post operam: relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli - consolidamento travi in c.a.;*

*38) REL STR 15 - Relazione sui materiali - consolidamento travi in c.a.;*

*39) REL STR 16 - Piano di manutenzione della parte strutturale - consolidamento travi in c.a.;*

*40) REL STR 17 - Configurazione deformate - consolidamento travi in c.a.;*

*41) REL STR 18 - Diagrammi spettri di risposta - consolidamento travi in c.a.;*

*42) REL STR 19 - Giudizio motivato di accettabilità dei risultati - consolidamento travi in c.a.;*

*43) REL STR 20 - Diagrammi delle sollecitazioni - consolidamento travi in c.a.;*

*44) REL STR 21 - Schemi strutturali posti alla base dei calcoli - consolidamento travi in c.a.;*

*45) REL STR 22 - Relazione sull'omissione della verifica sismica globale - consolidamento travi in c.a.;*

*46) REL STR 23 - Relazione prove STRU (1 di 2);*

*47) REL STR 24 - Relazione prove STRU (2 di 2);*

*48) REL STR 27 - Verifica dei nuovi architravi;*

*49) TAV STR 01 - Planimetria murature sottostanti il nuovo cordolo - intervento in copertura;*

*50) TAV STR 02 - Planimetria nuovo cordolo in acciaio di coronamento di copertura - intervento in copertura;*

*51) TAV STR 03 - Schema planimetrico delle capriate e travi portanti in legno - intervento in copertura;*

*52) TAV STR 04 - Schema planimetrico degli arcarecci sulle sottostrutture portanti - intervento in copertura;*

*53) TAV STR 05 - Planimetria completa delle nuove strutture della copertura in legno - intervento in copertura;*

*54) TAV STR 06 - Dettagli costruttivi (parte 1 di 2) - intervento in copertura;*

*55) TAV STR 07 - Dettagli costruttivi (parte 2 di 2) - intervento in copertura;*

*56) TAV STR 08 - Post operam: pianta piano terra - consolidamento travi in c.a.;*

*57) TAV STR 09 - Post operam: pianta piano primo - consolidamento travi in c.a.;*

*58) TAV STR 10 - Post operam: pianta piano secondo - consolidamento travi in c.a.;*

*59) TAV STR 11 - Post operam: sezioni - consolidamento travi in c.a.;*

*60) TAV STR 12 - Post operam: particolari costruttivi incamiciatura metallica - consolidamento travi in c.a.;*

*61) TAV STR 13 - Ante operam: armatura travi - pilastri - setti in c.a. - consolidamento travi in c.a.;*

*62) REL SIC 01 - Piano di sicurezza e coordinamento;*

*63) REL SIC 02 - Fascicolo dell'opera;*

*64) TAV SIC 01 - Planimetria di cantiere;*

*65) TAV SIC 02 - Elaborato tecnico di copertura;*



- 66) REL CON 01 – Elenco prezzi unitari;
- 67) REL CON 02 – Analisi nuovi prezzi;
- 68) REL CON 03 – Computo metrico estimativo;
- 69) REL CON 04 – Computo metrico;
- 70) REL CON 05 – Elenco prezzi unitari dei costi della sicurezza;
- 71) REL CON 06 – Computo metrico estimativo dei costi della sicurezza;
- 72) REL CON 06 – Stima incidenza manodopera;
- 73) REL CON 07 – Quadro economico.
- 74) Autorizzazione del “Ministero per la Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti” prot. 0012975-P del 22.06.2023;
- 75) Autorizzazione sismica del Genio Civile di Latina prot. n° 2023-0000641437 pos. n° 145414 del 21.06.2023.

vista, in particolare, la relazione parte integrante del progetto dei lavori di cui trattasi conservata agli atti dell’Ufficio;

Visto

l’art. 45, del d.lgs. 36/2023 rubricato “Incentivi per funzioni tecniche” ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale: Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento[...];

Visti, altresì, i commi 3 e 5 del richiamato art. 45 del d.lgs. 36/2023;

Atteso che nelle more della definizione dei nuovi criteri di riparto come testualmente previsto dal predetto comma 3 dell’art. 45 è stato stabilito di accantonare l’importo massimo del 2% calcolato sull’importo dei lavori a base di gara andando a scorporare le risorse di cui ai predetti commi 3 e 5;

visto pertanto il quadro economico dei lavori di cui trattasi ripartito come segue:





	IMPORTO IN €	IMPORTO IN €
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	518.117,81
A.1	A.1 costi della manodopera ex art. 41, c.14, d.lgs. 36/2023	156.605,39
A.2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	48.216,96
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>566.334,77</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	Imprevisti (comprensivi di IVA)	5.461,29
B.2	Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 45 c.2 D.Lgs. 36/2023) pari a Quota dell'80% del 2,0%	11.326,70
	Economie fondo Funzioni tecniche: 20% dell'2,0%	9.061,36
		2.265,34
B.3	Spese professionali verifica vulnerabilità sismica, progettazione e C.S.P. comprensivi di CNPAIA 4% ed IVA 22%.	30.090,49
B.4	Collaudo statico – comprensivo di CNPAIA 4% ed IVA 22%	10.193,10
B.5	Spese per accertamenti e verifiche tecniche prescritte dalla Soprintendenza – comprensive di oneri previdenziali e IVA 22%	2.000,00
B.6	IVA 22% sui lavori	124.593,65
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>183.665,23</b>
	<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>	<b>750.000,00</b>

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo effettuata ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

vista, altresì, la dichiarazione di validazione del medesimo progetto resa dal RUP Ing. Giovanni Quattrococchi a seguito dell'esito positivo della verifica;

ATTESO che

ai sensi dell'art. 4 del CSA "Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili" i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG2" classifica I fino a € 258.000,00 (incrementata di un quinto - art. 2, c. 2 dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023) per un importo di € 307.012,47 e la categoria scorporabile è la "OS32", per la classifica I fino ad € 258.000,00 (incrementata di un quinto - art. 2, c. 2 dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023) per un importo di € 259.322,30;

ai sensi dell'art. 16 del CSA - Termini per l'ultimazione dei lavori- "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in GIORNI 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali";



Considerato che l'art 51 del CSA prevede che ai fini del presente appalto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo dei lavori della categoria prevalente OG2 e il 100% della categoria scorporabile OS32 in quanto tali limiti risultano nello specifico coerenti con la tipologia delle lavorazioni rientranti nelle categoria dei lavori presenti nel progetto e atti a contemperare l'apertura della procedura alla massima partecipazione di operatori variamente configurati e qualificati;

Appurato

che le quote indicate sono compatibili, da un lato, con l'esigenza di consentire alla S.A. il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, e, dall'altro, con la necessità di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

Tutto ciò premesso

Visti

l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa[...]2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano."

Visti, altresì,

l'art. 1 del d.lgs 36/2023 rubricato "Principio del risultato" e in particolare il comma 1 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";

l'art. 2 del medesimo decreto legislativo rubricato "Principio della fiducia" e in particolare il comma 2 che recita "il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato";

l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 che recita: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

ATTESO che lo stesso decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" al Libro II "DELL'APPALTO" - PARTE I - declina la disciplina, i principi e la procedura di affidamento "DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE"

Visto l'art. 50 comma 1 ai sensi del quale: "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di



importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:[...] procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

visto, altresì, l'Allegato II.1 al Codice rubricato "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea" con particolare riferimento agli artt. 1 e 2";

visto, altresì, il comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, il quale recita: "Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2";

Atteso, pertanto, che per l'affidamento dei lavori di cui trattasi il RUP Ing. Giovanni Quattrococchi ha proposto il ricorso alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del d.lgs 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 con il metodo per la determinazione delle offerte anomale da scegliere fra quelli descritti nell'Allegato II.2 con esclusione automatica - a tenore del medesimo art. 54, comma 1 in quanto l'appalto di lavori di cui trattasi non presenta un interesse transfrontaliero, fra le ditte in possesso della CATEGORIA PREVALENTE OG2 classifica I per l'importo di € 307.012,47 e la categoria scorporabile OS32 classifica I per un importo di 259.322,30;

visto altresì l'art. 58 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 che recita quanto segue: "Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture."

Atteso che l'appalto in epigrafe non è suddivisibile in più lotti in quanto la ripartizione in più lotti e affidamenti contrasterebbe con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in ragione dell'interferenza tra più Ditte nell'esecuzione dei lavori;

Visto, altresì, il comma 2 del richiamato in premessa art. 225: "Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Richiamati per quanto sopra:

l'art. 25 c.2 del D.Lgs. 36/2023 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli



operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento”

l'art. 29 del D.Lgs. 36/2023 Regole applicabili alle comunicazioni. “Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”;

ATTESO pertanto, che a partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e riferita a tutte le procedure di affidamento ha acquistato piena efficacia. In particolare, sono venuti meno i regimi transitori previsti dal richiamato articolo 225, comma 1 (regime di pubblicità legale nei contratti pubblici), comma 2 (attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell'ecosistema di approvvigionamento digitale) e, infine, comma 3 (utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva);

che sempre a partire dal 1° gennaio 2024, nell'ambito del sistema di digitalizzazione, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (d'ora in poi BDNCP) ha reso disponibili mediante interoperabilità, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per garantire l'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 28 del Codice;

che al fine di consentire il passaggio ai nuovi sistemi, il 31 dicembre 2023, sono state modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog ed è stato dismesso il servizio SmartCIG;

che le stazioni appaltanti e gli enti modificano le modalità di svolgimento delle procedure di gara, utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

Preso atto che la spesa di euro 719.909,51 trova copertura come di seguito indicato:



Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI IMMATERIALI
Capitolo/Articolo	202048 /15	PROGET - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI STUDI E RICERCHE - MP0402
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	12.193,10	
N. Movimento	4194/0	

Conto Finanziario: S.2.02.03.05.001 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI IMMATERIALI
Capitolo/Articolo	202048 /15	PROGET - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI STUDI E RICERCHE - MP0402
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	928,42	
N. Movimento	4190/0	

Conto Finanziario: S.2.02.03.05.001 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI IMMATERIALI
Capitolo/Articolo	202048 /15	PROGET - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI STUDI E RICERCHE - MP0402
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	9.061,36	
N. Movimento	4191/0	

Conto Finanziario: S.2.02.03.05.001 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI IMMATERIALI
Capitolo/Articolo	202048 /15	PROGET - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI STUDI E RICERCHE - MP0402



CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	2.265,34	
N. Movimento	4192/0	

Conto Finanziario: S.2.02.03.05.001 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /701	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - RISPARMIO QUOTA CAPITALE
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	690.000,00	
N. Movimento	4189/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI IMMATERIALI
Capitolo/Articolo	202048 /15	PROGET - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI STUDI E RICERCHE - MP0402
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	5.461,29	
N. Movimento	4193/0	

Conto Finanziario: S.2.02.03.05.001 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI

Preso atto che

ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli





Uffici e dei Servizi”, adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto, altresì,

che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in premessa:

di approvare il progetto esecutivo, redatto dallo Studio Paris Engineering srl e validato dal RUP Ing. Giovanni Quattrococchi, relativo all’Intervento “CIA ES 18 1048 - CUP F55B18005310003 Sistemazione delle strutture lignee di copertura dell’istituto scolastico I.P.S. Colonna Gatti - Via Oberdan Fratini, 21 - Anzio.” per l’importo complessivo di € 750.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:



	IMPORTO IN €	IMPORTO IN €
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	518.117,81
A.1	A.1 costi della manodopera ex art. 41, c.14, d.lgs. 36/2023	156.605,39
A.2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	48.216,96
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>566.334,77</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	Imprevisti (comprensivi di IVA)	5.461,29
B.2	Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 45 c.2 D.Lgs. 36/2023) pari a Quota dell'80% del 2,0%	11.326,70 9.061,36
	Economie fondo Funzioni tecniche: 20% dell'2,0%	2.265,34
B.3	Spese professionali verifica vulnerabilità sismica, progettazione e C.S.P. comprensivi di CNPAIA 4% ed IVA 22%.	30.090,49
B.4	Collaudo statico – comprensivo di CNPAIA 4% ed IVA 22%	10.193,10
B.5	Spese per accertamenti e verifiche tecniche prescritte dalla Soprintendenza – comprensive di oneri previdenziali e IVA 22%	2.000,00
B.6	IVA 22% sui lavori	124.593,65
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>183.665,23</b>
	<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>	<b>750.000,00</b>

2. di approvare lo schema di contratto, parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto, relativo ai lavori di cui al punto 1), acquisito agli atti;

3. di approvare, per l'affidamento dei lavori di che trattasi, l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto per l'importo complessivo di € 566.334,77 di cui € 156.605,39 per spese relative al costo della manodopera calcolate ai sensi dell'art.41 comma 14 del D.lgs 36/2023, € 48.216,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

4. di stabilire che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4, d.lgs. 36/2023 con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 54. comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con esclusione automatica, fra le ditte in possesso della categoria prevalente OG2 classifica I per l'importo di € 307.012,47 e la categoria scorporabile OS32 classifica I per un importo di 259.322,30;

5. che è acquisito agli atti il verbale di verifica del progetto effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. d) del D.Lgs 36/2023;

6. che è acquisita agli atti la dichiarazione di validazione del progetto sottoscritta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 42, comma 4, D.lgs. 36/2023;



7. che è acquisito agli atti il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

8. di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che la quota subappaltabile è pari al 40% della categoria prevalente OG2 e al 100% della categoria scorporabile OS 32

9. di dare atto che la spesa complessiva di € 750.000,00 è imputata come segue:

quanto ad € 690.928,42 a favore di CREDITORE DEBITORE/ DA INDIVIDUARE di cui quanto a € 690.000,00 impegno n. 4189/2024 al Capitolo 202043 art. 701 Cdr 9141 CDC DPT0100 E.F. 2024 a valere sull'impegno n. 3255/2024 e quanto a € 928,42 impegno 4190/2024 al Capitolo 202048 art. 15 Cdr 9141 CDC DPT0100 E.F. 2024 a valere sull'impegno n. 2206/2024, reimputati a seguito dell'approvazione del sopra richiamato decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 14.03.2024 avente ad oggetto "*Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000*";

quanto a € 9.061,36 per fondo funzioni tecniche ex art. 45, comma 3 d.lgs. 36/2023 a favore del Fornitore "101" al Capitolo 202048 art. 15 Cdr 9141 CDC DPT0100 E.F. 2024 impegno n. 4191/2024 a valere sull'impegno n. 2206/2024 reimputato a seguito dell'approvazione del sopra richiamato decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 14.03.2024 avente ad oggetto "*Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000*";

quanto a € 2.265,34 per fondo funzioni tecniche ex art. 45, comma 5 d.lgs. 36/2023 a favore del Fornitore "104" al Capitolo 202048 art. 15 Cdr 9141 CDC DPT0100 E.F. 2024 impegno n. 4192/2024 a valere sull'impegno n. 2206/2024 reimputato a seguito dell'approvazione del sopra richiamato decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 14.03.2024 avente ad oggetto "*Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000*";

quanto a € 5.461,29 per "IMPREVISTI" Capitolo 202048 art. 15 Cdr 9141 CDC DPT0100 E.F. 2024 impegno n. 4193/2024 a valere sull'impegno n. 2206/2024 reimputato a seguito dell'approvazione del sopra richiamato decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 14.03.2024 avente ad oggetto "*Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000*";



quanto a € 12.193,10 a favore di "DIVERSI" di cui € 10.193,10 per servizi tecnici per collaudo statico (comprese spese, IVA 22% e CNPAIA), € 2.000,00 per accertamenti e verifiche tecniche prescritte dalla Soprintendenza (comprehensive di oneri previdenziali e IVA 22 %) al Capitolo 202048 art. 15 Cdr 9141 CDC DPT0100 E.F. 2024 impegno n. 4194/2024 a valere sull'impegno n. 2206/2024 reimputato a seguito dell'approvazione del sopra richiamato decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 14.03.2024 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000";

quanto a € 30.090,49 per spese tecniche di progettazione, già impegnati con determinazione dirigenziale R.U. 2590/2020 a favore di Studio Paris Engineering Srl al Capitolo 202048 art. 15 Cdr 9141 CDC DPT0100 E.F. 2020 impegno n. 1012461/2020,

10. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

11. di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione, approvata, su proposta del RUP, con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio n. 2 "Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia scolastica - Zona Sud" del Dipartimento I, verrà adottato, da parte della Direzione del Dipartimento I apposito provvedimento di presa d'atto dell'aggiudicazione e impegno della spesa.

Di imputare la spesa di euro 719.909,51 come di seguito indicato:

*Euro 12.193,10 in favore di DIVERSI C.F SEDE , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202048 / 15	DPT0100	24065	2024	4194

CUP: F55B18005310003

CIA: ES 18 1048

*Euro 928,42 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202048 / 15	DPT0100	24065	2024	4190



CUP: F55B18005310003

CIA: ES 18 1048

Euro 9.061,36 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202048 / 15	DPT0100	24065	2024	4191

CUP: F55B18005310003

CIA: ES 18 1048

Euro 2.265,34 in favore di ART 45 COMMA 5 FONDO FUNZIONI TECNICHE C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202048 / 15	DPT0100	24065	2024	4192

CUP: F55B18005310003

CIA: ES 18 1048

Euro 690.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 701	DPT0100	24065	2024	4189

CUP: F55B18005310003

CIA: ES 18 1048

Euro 5.461,29 in favore di IMPREVISTI C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202048 / 15	DPT0100	24065	2024	4193

CUP: F55B18005310003

CIA: ES 18 1048



Città metropolitana  
di Roma Capitale





Città metropolitana  
di Roma Capitale

*Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II*

*DI FILIPPO Emiliano*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

**RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO**

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

**APPONE**

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.