



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica
Servizio 4 - Gestione amministrativa - DPT0104

e-mail:f.monni@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P3068 del
28/08/2023

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Valentina Di Donato

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Maria Rosaria Di Russo

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUP F85H18005830003 - CIA ES 13 1057 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3 - L.S. "MAJORANA" Via Carlo Avolio, 111 - Roma - Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26-08-92) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA mediante PROCEDURA APERTA ex art.71 D.LGS 36/2023. Importo Finanziamento € 1.000.000,00 (IVA 22 per cento e somme a disposizione incluse) - DETERMINA A CONTRARRE CIG A005615A52

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Federico

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa,

l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell'Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell'Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Monitoraggio delle misure PNRR”;

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il D.P.M. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

l’art. 6, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale “Il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito”;

la Circolare 7 dicembre 2022, n. 41 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modifiche dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 30 del 16 marzo 2023 recante “Approvazione Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza del Soggetto attuatore “Città metropolitana di Roma Capitale”;

la Circolare 22 marzo 2023, n. 11 MEF-RGS recante “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”);

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”, c.d. Decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n.106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. Decreto sostegni-bis;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni - che costituisce la base giuridica per l’attuazione delle procedure;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

l’articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

l’articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023” e “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”;

l’articolo 225 del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 rubricato “Disposizioni transitorie e di coordinamento”;

la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 12.07.2023 con oggetto “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative” la quale “conferma, anche in vigore del nuovo codice, la specialità sia delle

disposizioni derogatorie al D.lgs n.50/2016 introdotte dal d.l. n.77 del 2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso dal d.l. n.77 del 2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 31 luglio 2023”;

Visto, altresì:

l'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 c 4 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss.mm.ii;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto “Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs. 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27 marzo 2023 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: “Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27 marzo 2023 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 12/04/2023 recante “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 12 aprile 2023-esecutiva ai sensi di legge- avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025”;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20.04.2023 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025”.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 23 del 22 maggio 2023 avente ad oggetto "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione;

la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 39 del 28 luglio 2023 avente ad oggetto "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2023 - 2025. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2023 - Art. 193 T.U.E.L."

Premesso:

che nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, nella Missione 4 - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, è previsto l'Investimento 3.3 relativo alla realizzazione di un piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

che la misura ha come obiettivo principale quello di consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo una progressiva riduzione dei consumi energetici e contribuendo anche al processo di contrasto al cambiamento climatico;

che gli obiettivi principali dell'investimento in questione sono i seguenti:

- miglioramento delle classi energetiche degli edifici con conseguente riduzione dei consumi e delle emissioni di CO₂;
- aumento della sicurezza strutturale degli edifici;

che il piano di riqualificazione (Investimento 3.3) ha, come target nazionale quello di raggiungere, la ristrutturazione di una superficie complessiva di 2.400.000,00 mq degli edifici scolastici;

che per consentire l'assegnazione delle risorse per l'investimento 3.3, "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", rientrante nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato adottato il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343, che ha individuato anche i criteri e le modalità di riparto delle risorse;

che l'articolo 5 del già menzionato decreto n. 343 del 2021 ha trovato attuazione con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 dicembre 2022, n. 318, che ha approvato un primo piano di interventi;

che con successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320, sono state individuate e ripartite ulteriori risorse per l'approvazione di un secondo

piano di interventi da finanziare, utilizzando i medesimi criteri di cui all'articolo 5 del decreto n. 343 del 2021;

che con nota ministeriale, prot. n. u.0109077 del 28.12.2022, acquista al protocollo della Regione Lazio 1343411 del 29.12.2022, il Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione PNRR - comunicava alla Regione l'importo complessivo del riparto regionale delle risorse nazionali complessive pari a euro 953.507.356,95 che ammontava per la regione Lazio ad € 81.049.210,21;

che con la medesima nota il predetto dicastero precisava che gli interventi da proporre a finanziamento dovevano essere individuati nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica ovvero in altri piani o programmazioni regionali, ovvero interventi selezionati o comunque coerenti con le finalità gli obiettivi, le milestone e i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" declinando dettagliatamente l'ambito delle tipologie nelle quali si dovevano collocare;

che con la predetta nota si ribadiva, infine, che gli interventi selezionati dovevano garantire il rispetto del cronoprogramma collegato alle milestone PNRR:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 15 settembre 2023	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

con la precisazione che il 30% delle risorse doveva, ove possibile, essere destinato a province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale per le scuole secondarie di secondo grado.

che la Regione Lazio, tenuto conto delle disposizioni di cui alla citata nota ministeriale n. u.0109077/2022 e della necessità di individuare rapidamente interventi che consentissero il rispetto dei tempi ristretti, attraverso il supporto della task force edilizia scolastica, ha avviato una ricognizione su tutti gli interventi finanziati, ma non attuati, per varie motivazioni, nell'ambito dei piani finanziati con i seguenti decreti:

- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 392 del 30.04.2019 - Scuole Antisismiche;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 175 del 10.03.2020 - Piano 2019 I Tranche;

- Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 42 del 30.06.2020 -Mutui BEI - Annualità 2018;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 10 del 07.01.2021 - Piano 2019 II Tranche

che la Regione Lazio, ha provveduto altresì, al fine di acquisire le necessarie informazioni inerenti la compatibilità degli interventi con le indicazioni fornite dal Ministero, a interpellare gli Enti coinvolti, invitandoli a fornire una serie di informazioni e dando facoltà di procedere ad una rivalutazione dei costi;

che con Determinazione 17 febbraio 2023, n. G02038 della Regione Lazio DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' è stato stabilito, pertanto, di approvare, all'esito dell'istruttoria effettuata attraverso il supporto della task force, l'elenco degli interventi da proporre al Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di missione per il PNRR, a riscontro della nota prot. u.0109077 del 28.12.2022, acquisita al protocollo regionale 1343411 del 29.12.2022, come meglio definito nell'Allegato al medesimo atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, nella misura complessiva di euro € 80.986.043,25, di cui € 26.629.664,00, pari al 32,88% del totale, destinato a province, città metropolitane per le scuole secondarie;

che con la suddetta Determinazione 17 febbraio 2023 si dava atto, infine, che l'inserimento degli Enti indicati nell'Allegato al provvedimento non equivaleva a concessione del finanziamento, essendo quest'ultimo subordinato alle verifiche del competente Ministero ai fini del rispetto di tutti i requisiti richiesti;

che con successivo Decreto del Direttore Generale e Coordinatore dell'Unità di missione PNRR n. 15 del 28/02/2023 sono stati autorizzati gli interventi finanziati rientranti nei PIANI REGIONALI NELL'AMBITO DEL PNRR per un totale di 328 interventi e per un importo complessivo di finanziamento autorizzato pari a € 835.254.809,38;

che tra gli altri sono stati finanziati i seguenti interventi di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale

CUP F16F22000170003 Marino - LA P. Mercuri, Corso Vittoria Colonna, 53. Restauro e risanamento conservativo con adeguamento antincendio per messa in sicurezza e miglioramento sismico. **Importo Finanziamento € 3.150.000,00;**

CUP: F82B18000180003 Frascati - IPSCT Pantaleoni, Via B. Pastorino, 27. Lavori di sostituzione e sistemazione dell'accumulo idrico e del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio ed installazione dell'allarme visivo e sonoro per il miglioramento della sicurezza **Importo finanziamento € 300.000,00.**

CUP: F85B18005830003 Roma - L.S. E. Majorana, Via Carlo Avolio, 111. Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92). **Importo finanziamento € 300.000,00.**

che in data 18.04.2023 è stato sottoscritto l'accordo di concessione di finanziamento tra la Città Metropolitana di Roma e il Ministero dell'istruzione relativamente all'intervento: CUP: F85B18005830003 Roma - L.S. E. Majorana, Via Carlo Avolio, 111. Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92);

CONSIDERATO

che con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27 marzo 2023 richiamata in premessa, è stato stabilito di approvare, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed il relativo Elenco Annuale 2023 nel quale risultava inserito il seguente Intervento CUP F85H18005830003 - CIA ES 13 1057 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3 - L.S. "MAJORANA" Via Carlo Avolio, 111 - Roma. - Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26-08-92) per l'importo di Euro 1.000.000,00 di cui € 300.000,00 a valere sul finanziamento assentito con il richiamato Decreto del Direttore Generale e Coordinatore dell'Unità di missione PNRR n. 15 del 28/02/2023 e € 700.000,00 a valere su fondi propri dell'Amministrazione;

che con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11 del 27 marzo 2023 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025" l'importo complessivo di € 3.750.000,00 è stato allocato nelle rispettive partite di entrata e di spesa del Bilancio;

che, pertanto, con determinazione dirigenziale R.U. 2042 del 16.06.2023 del Dipartimento I Servizio 4 "Gestione amministrativa", è stato accertato, sul capitolo di entrata - 402040 - Art. 14 - E.F. 2023 - l'importo complessivo di € 3.750.000,00 relativo al finanziamento autorizzato con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 320 del 6 dicembre 2022 e con successivo Decreto Direttoriale n. 15 del 28/02/2023 relativo ai piani regionali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 - "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU (NGEU).

PRESO ATTO

che l'Intervento in oggetto rientrava inizialmente tra gli Interventi per i quali alla CMRC era stato assegnato, con il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 10 del 7 gennaio 2021, l'importo complessivo di € 3.730.000,0 per il finanziamento di n. 5 interventi rientranti nel piano degli interventi di edilizia scolastica della Regione Lazio, cd. "Piano 2019";

che il predetto Decreto n. 10 del 7 gennaio 2021, all'art. 2, autorizzava gli enti locali ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori definendo perentoriamente, i termini entro i quali dovevano essere affidati i lavori: " a) per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo[...] prevedendo che i termini si intendevano rispettati con l'avvenuta "proposta di aggiudicazione dei lavori";

che il Decreto veniva pubblicato in G.U. il 17/02/2021 e pertanto la scadenza veniva fissata al 17.02.2022;

che l'Intervento era stato, pertanto, inserito, con la DCM n. 22 del 28/05/2021 di approvazione del Bilancio finanziario di previsione 2021/2023, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 Elenco Annuale 2021;

che veniva nominato RUP dell'Intervento CUP F85H18005830003 - CIA ES 13 1057 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3 - L.S. "MAJORANA" Via Carlo Avolio, 111 - Roma. - Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26-08-92) l'Ing. Giovanni Quattrococchi, allora funzionario tecnico laureato in forza presso il Servizio " Edilizia zona Sud" ora Dirigente del Servizio n. 2 "Viabilità zona Nord" del Dipartimento II;

ATTESO che ai fini della realizzazione dell'Intervento medesimo, preso atto dell'esito negativo della ricerca di idonea professionalità interna all'Ente comunicata dall'Ufficio Dotazione Organica, il RUP ha ritenuto necessario procedere all'affidamento all'esterno del servizio di progettazione definitiva ed attività accessorie quali acquisizione pareri e nulla osta finalizzati all'ottenimento del CPI e della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione;

che pertanto con Determinazione Dirigenziale R.U. 3842/2021:

è stato approvato il servizio tecnico professionale per la progettazione definitiva ed attività accessorie, quali acquisizione pareri e nulla osta finalizzati all'ottenimento del C.P.I. e della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione nell'ambito dell'Intervento "CUP: F85B18005840003 CIA: ES 13 1057 L.S. Majorana via Carlo Avolio, 111 - Roma - Lavori finalizzati all'ottenimento del CPI (D.M. 26.08.92)" per l'importo complessivo di € 38.663,98;

è stato stabilito di affidare il medesimo servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modifiche dalla Legge 11.09.2020 n. 120, e ss.mm. e ii., all'esito della procedura n. PI014798-21 esperita sulla piattaforma della CMRC, al Professionista Ing. Luca Neroni, per un importo contrattuale pari ad € 28.949,24 oltre € 1.157,97 per Cnpaia 4% ed € 6.623,59 per IVA 22% per un importo complessivo di € 36.730,80 al netto del ribasso offerto, subordinando l'efficacia dell'affidamento all'esito del positivo riscontro dell'inesistenza, in capo al professionista delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

è stato stabilito di imputare la somma complessiva di € 38.663,98 quanto ad € 36.730,80 in favore dell'Ing. Luca Neroni, al Capitolo 202043 - Art. 37 -, CDR 9100 (DIR0100), centro analitico 1331 E. F. 2021 e quanto ad € 11.945,18 quale economia di gara, in favore di "creditore/debitore da individuare" al Capitolo 202043 - Art. 37 -, CDR 9100 (DIR0100), centro analitico 1331 E.F. 2021;

che in data 30 marzo 2022 veniva sottoscritto dall'allora Direttore del Dipartimento I, dott. Paolo Berno, e dal professionista Ing. Luca Neroni il documento di stipula (RSP. 12/2022) per l'affidamento del servizio di progettazione in parola ;

ATTESO

che con successivo Decreto n. 343 del 2.12.2021 “Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi” è stato previsto l’inserimento degli Interventi finanziati con il sopra citato decreto del Ministro dell’istruzione 25 luglio 2020, n. 71, di assegnazione di euro 320.000.000,00, alle regioni per gli interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

che non è stato possibile avviare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori relativi all’Intervento di cui trattasi nei termini stabiliti dal Decreto n. 10 del 7 gennaio 2021, con conseguente revoca del finanziamento da parte del Ministero a valere sul cd. “Piano 2019” e conseguente finanziamento della progettazione a valere su fondi propri dell’Amministrazione;

ATTESO, altresì, che come in premessa esplicitato, l’Intervento **CUP F85H18005830003 - CIA ES 13 1057 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3 - L.S. "MAJORANA" Via Carlo Avolio, 111 - Roma - Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I.** è stato nuovamente finanziato, previo aggiornamento del quadro economico in considerazione delle nuove Tariffe prezzi, con Decreto del Direttore Generale e Coordinatore dell’Unità di missione PNRR n. 15 del 28/02/2023 di approvazione dei PIANI REGIONALI NELL’AMBITO DEL PNRR, cd. “Piano 2023”

che, con successiva determinazione dirigenziale R.U. 2835/2023:

è stato approvato il servizio tecnico professionale di adeguamento prezzi della progettazione definitiva, di progettazione esecutiva (art. 23, comma 8 D.Lgs. 50/2016), direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito dell’Intervento in parola per un importo complessivo di € 96.294,98;

è stato stabilito di affidare, per le motivazioni richiamate nella stessa determinazione dirigenziale RU 2835/2023, alle quali integralmente si rinvia, il servizio tecnico professionale di cui trattasi, allo stesso professionista Ing. Luca Neroni affidatario del servizio di progettazione definitiva, che aveva offerto un ribasso percentuale del 7,000% sull’importo a base dell’affidamento pari ad € 75.894,53 per un importo contrattuale netto pari ad € 70.581,91 oltre € 2.823,28 per CNPAIA 4% ed € 16.149,14 per IVA al 22%, e conseguente importo complessivo di € 89.554,33, subordinando l’efficacia dell’affidamento, all’esito del positivo riscontro circa l’inesistenza, in capo al professionista, delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

è stata stabilito di imputare la spesa di € 91.576,53:

quanto a € 89.554,33 a favore dell’Ing. Luca Neroni, di cui € 62.688,03 a valere sul Capitolo 202043 art. 701 Cdc 3141 CDR DPT0104 E.F. 2023, impegno n 4752/2023 ed € 26.866,30 a valere sul Capitolo 202043 art. 50 Cdc 3141 CDR DPT0104 E.F. 2023 impegno n.4751/2023;

quanto a € 2.022,20 (q.p. finanziamento fondi PNRR) a favore di “economia Piano 2023 “Fornitore 129” al Capitolo 202043 art. 50 Cdc 3141 CDR DPT0104 E.F. 2023 impegno n. 4753/2023

Preso atto che

con nota CMRC-2023-0134345 del 24.08.2023 a firma del medesimo Rup è stato trasmesso il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Luca Neroni e validato in data 23.08.2023 dal Rup in all'esito positivo della verifica della preventiva della progettazione relativa all'intervento “CUP F85H18005830003 - CIA ES 13 1057 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3 - L.S. "MAJORANA" Via Carlo Avolio, 111 - Roma - Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I.”;

la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

Dichiarazioni RUP

Dichiarazione del Progettista

Verbale di verifica documentazione del Progetto Esecutivo

Verbale di validazione del Progetto Esecutivo

DOC 01 - Documentazione fotografica;

DOC 02 - Relazione generale;

DOC 03 - Relazione tecnica antincendio;

DOC 03.1- Relazione tecnica di calcolo rete idranti;

DOC 04 - Computo metrico estimativo;

DOC 04.1 - Analisi dei prezzi;

DOC 04.2 - Elenco prezzi unitari;

DOC 04.3 - Incidenza della manodopera;

MAN 01 - Piano di manutenzione dell'opera impianti idrici antincendio, di segnalazione e rilevazione incendi;

DOC 05 - Capitolato speciale d'appalto;

DOC 06 - Quadro economico intervento;

DOC 07 - Disciplinare descrittivo prestazionale;

DOC 08 - Relazione di verifica DNSH;

SIC 01 - Piano sicurezza e coordinamento PSC;

SIC 02 - Allegato A: Cronoprogramma -GANTT;

SIC 03 - Allegato B: Analisi valutazione rischi;

SIC 04 - Allegato C: Costi sicurezza;

SIC 05 - PSC - Planimetria di cantiere;

TAV 1 - Piano Terra - Luci sicurezza - Emergenza - Esodo - EVAC;

TAV 1.1 - Piano Terra - Rivelatori di fumo - Estintori - Idranti - Muri e Porte tagliafuoco;

TAV 1.2 - Piano Terra - Rete di protezione esterna ed interna - Locale pompe e serbatoio;

TAV 1.3 - Piano Terra - Primo - Secondo - Compartimenti;

TAV 2 - Piano Primo - Luci sicurezza - Emergenza - Esodo - EVAC;

TAV 2.1 - Piano Primo - Rivelatori di fumo - Estintori - Idranti - Muri e Porte tagliafuoco;

TAV 2.2 - Piano Primo - Rete di protezione esterna ed interna - Locale pompe e serbatoio;

TAV 3 - Piano Secondo - Luci sicurezza - Emergenza - Esodo - EVAC;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

TAV 3.1 – Piano Secondo - Rivelatori di fumo – Estintori – Idranti - Muri e Porte tagliafuoco;
TAV 3.2 – Piano Secondo - Rete di protezione esterna ed interna - Locale pompe e serbatoio;
TAV 4 – Piano copertura - Impianto FV;
TAV 5 – Prospetti;
TAV 6 – Sezioni - Locale centrale termica 2 - Locale pompe – Serbatoio;
TAV TP1 – Particolare fondazione - Locale pompe – Serbatoio;
TAV IE 1 – Impianto elettrico schema a blocchi - Piano Terra, Primo, Secondo;
TAV IE 2 – Impianto elettrico schema unifilare - Piano Terra, Primo, Secondo.

Vista in particolare, la relazione conservata agli atti, parte integrante del progetto di cui trattasi;

Visto

*l'art. 45, del d.lgs. 36/2023 rubricato "Incentivi per funzioni tecniche" ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale : **Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.***

Visti, altresì, i commi 3 e 5 del richiamato art. 45 del d.lgs. 36/2023;

Atteso che

nelle more della definizione dei nuovi criteri di riparto come testualmente previsto dal predetto comma 3 dell'art. 45, trova applicazione il Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 – Regime degli incentivi di cui all'art. 93 comma 7- bis D. Lgs. n. 163/2006 approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n.51 del 28/05/2019 e modificato con Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 116 del 22.10.2019;

ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), b e c del predetto Regolamento;

Visto, pertanto,

l'art. 2, comma 4 Tab. A del medesimo Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, nella quale viene definita la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche in considerazione della tipologia e del grado di complessità degli interventi (lavori);

l'art. 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale:

Le risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, sono così suddivise:

1. ottanta per cento, da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti di cui all'articolo del presente Regolamento;

2. restante venti per cento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici..[.]”

Atteso

che per l'Intervento in parola, in ragione di quanto previsto nei paragrafi precedenti e in considerazione della specifica tipologia dei lavori e del grado di complessità degli stessi, la consistenza effettiva del fondo è pari all'1,8%);

Visto

il quadro economico del progetto dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 ripartito come segue:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

CIA: ES 13 1057 P, CUP: F85H18005830003 L.S. Majorana - Via Carlo Avolio,111 - Roma "Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26-08-92)"			Quadro Economico
SUCC.LE	TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui	A1) + A2) + A3)	695.576,53
A1)	LAVORI A MISURA (di cui € 167.543,24 per costo della manodopera)		691.969,84
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		3.606,69
A3)	LAVORI IN ECONOMIA		-
B)	TOTALE PER FORNITURE, di cui	B1) + B2 + Bn)	-
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		304.423,47
C1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto		-
C2)	Imprevisti		35.990,63
C7)	Spese tecniche per progettazione		18.274,17
C7.3)	Progettazione esecutiva		18.274,17
C8)	Spese tecniche per esecuzione		52.307,74
C8.1)	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione esterna all'Amministrazione		16.670,72
C8.2)	Direzione lavori esterna all'Amministrazione		31.972,14
C8.3)	Compilazione e presentazione SCIA		3.664,88
C10)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.)	max 2% di A) + B) a base d'asta	13.911,53
C10.1)	Figure interne coinvolte ex art. 113, comma 3 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (80% dell'1,8% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)		10.016,30
C10.2)	Beni strumentali (art. 113, comma 4 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (20% fondo)		2.504,08
C10.3)	Fondi per funzioni tecniche, economie (0,2% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)		1.391,15
C16)	IVA e altre imposte		181.917,20
C16.1)	IVA sui lavori a base d'asta	22% di A)	153.026,84
C16.2)	IVA sulle forniture	22% di B)	-
C16.3)	IVA sugli imprevisti e lavori in economia	22% di C1) + C2)	7.917,94
C16.4)	IVA sui rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi	22% di C3)	-
C16.5)	CNPAIA su Spese tecniche specialistiche	4% di C4)	-
C16.6)	IVA su Spese tecniche specialistiche e CASSA	22% di C4) + C15.5)	-
C16.7)	CNPAIA per spese tecniche esterne di progettazione ed esecuzione	4% di C7) + C8)	2.823,28
C16.8)	CNPAIA per spese tecniche esterne di collaudo statico e tecnico/amministrativo	4% di C9)	-
C16.8)	IVA su spese tecniche di progettazione ed esecuzione e su CNPAIA	22% di C7) + C8) + C16.7)	16.149,14
C16.15)	Oneri istruttori presso altri Enti (Opengeno, VVF etc.)		2.000,00
C17)	Costi personale ex art. 1 del D.L. n. 80/2021		-
C18)	Economie di gara sui lavori		-
C19)	Economie di gara sulle spese tecniche		2.022,20
D)	TOTALE PROGETTO di cui	(A+B+C)	1.000.000,00

ATTESO che



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

ai sensi dell'art. 4 del CSA - **Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili**- i lavori di progetto sono classificati nella categoria Prevalente OG11 - classifica II per un importo di € 492.051,06 e nella Scorporabile OG1, classifica I per un importo di € 203.525,47

ai sensi dell'art. 16 del CSA - **Termini per l'ultimazione dei lavori**- "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali";

Considerato che l'art 51 del CSA prevede che ai fini del presente appalto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo della categoria prevalente OG11 e il 100% della categoria scorporabile OG1 in quanto tali limiti risultano nello specifico coerenti con la tipologia delle lavorazioni rientranti nelle categorie dei lavori presenti nel progetto e atti a contemperare l'apertura della procedura alla massima partecipazione di operatori variamente configurati e qualificati.

Appurato

che le quote indicate sono compatibili, da un lato, con l'esigenza di consentire alla S.A. il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, e, dall'altro, con la necessità di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

Tutto ciò premesso

Visti

l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa[...]. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano."

Visti, altresì,

l'art. 1 del d.lgs 36/2023 rubricato "Principio del risultato" e in particolare il comma 1 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";

l'art. 2 del medesimo decreto legislativo rubricato "Principio della fiducia" e in particolare il comma 2 cge recita "il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 che recita: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*

ATTESO che lo stesso decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” **al Libro II “DELL'APPALTO” - PARTE I** - declina la disciplina, i principi e la procedura di affidamento **“DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE”**

Visto in particolare, l'art. 1 , comma 1 lett. c), dell'art.50 del predetto D.lgs 36/2023 che recita *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:[...] procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro[...];”*

che il Rup ha dichiarato pertanto, proprio in un'ottica di maggiore apertura al mercato proporzionata all'elevato numero di procedure di gara relative ad interventi finanziati con Fondi PNRR, di voler procedere all'affidamento dei lavori in parola mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per un importo complessivo a base di gara di € 695.576,53 di cui € 167.543,24 per spese relative al costo della manodopera calcolate ai sensi dell'art.41 comma 13 del D.lgs 36/2023, non soggette a ribasso ed € 3.606,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

ATTESO che il ricorso alla procedura aperta è motivata, altresì, dalla circostanza che le stazioni appaltanti hanno sempre la possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno;

Visto, altresì, il comma 3, del richiamato art. 71 D.lgs. 36/2023 che consente alle stazioni appaltanti per ragioni di urgenza specificatamente motivate, di fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara laddove il termine stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 71 non possa essere rispettato:

Atteso che le ragioni di urgenza sono legate alle scadenze e tempistiche stabilite in materia di PNRR ed in particolare all'obbligo di **aggiudicazione dei lavori entro il 15 settembre 2023;**

Richiamati, altresì, trattandosi di appalto INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE il comma 4 del mentovato art. 50 e l'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

ATTESO, pertanto, che per l'affidamento dei lavori di cui trattasi il RUP Ing. Giovanni Quattrococchi ha proposto il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 con il metodo per la determinazione delle offerte anomale da scegliere fra quelli descritti nell'Allegato II.2 con esclusione automatica - a tenore del medesimo art. 54, comma 1 - fra le ditte in possesso della categoria prevalente OG11 classifica II (fino a



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

516.000,00) per l'importo di € 492 051,06 e della categoria scorporabile OG1 classifica I (fino a € 258 000,00) per l'importo di € 203 525,47;

PRESO atto, infine, che la normativa testé citata è in linea con quanto previsto dal decreto legge 13/2023, convertito con modificazione dalla Legge 41/2023 che all'art. 14 comma 4, prevede :” Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5,6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Visto l'art. 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023 “Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. [...]”;

atteso che si ritiene opportuno avvalersi della facoltà prevista dal sopra richiamato articolo 107 in modo da contemperare le varie esigenze della Stazione appaltante quali appunto l'apertura al mercato, con la scelta della procedura aperta, e lo snellimento degli adempimenti procedurali in sede di gara con il meccanismo della cd. “inversione procedimentale”;

Visto l'art. 58 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii. che recita quanto segue: "*Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.*"

Atteso che l'appalto in epigrafe non è suddivisibile in più lotti in quanto la ripartizione in più lotti e affidamenti contrasterebbe con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in ragione dell'interferenza tra più Ditte nell'esecuzione dei lavori;

Visto, altresì, il comma 2 del richiamato in premessa art. 225: "*Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023[...]*"

Richiamati per quanto sopra:

l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: "*Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.";

l'art. 58, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: "Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.";

l'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

Preso atto che la spesa di euro 908.423,47 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /701	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - RISPARMIO QUOTA CAPITALE
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	594.022,36	
N. Movimento	4910/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /701	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - RISPARMIO QUOTA CAPITALE
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA

CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	2.373,81	
N. Movimento	4914/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /701	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - RISPARMIO QUOTA CAPITALE
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	1.752,86	
N. Movimento	4913/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /50	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - PIANO 2023
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	3.004,89	
N. Movimento	4908/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /50	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - PIANO 2023
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	254.581,01	
N. Movimento	4906/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /701	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - RISPARMIO QUOTA CAPITALE
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	32.151,53	
N. Movimento	4911/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /701	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - RISPARMIO QUOTA CAPITALE
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	7.011,41	
N. Movimento	4912/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /50	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - PIANO 2023
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	1.768,56	
N. Movimento	4909/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /50	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - PIANO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

		2023
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	11.757,04	
N. Movimento	4907/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che

ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti

gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto, altresì,

che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

di approvare il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Luca Neroni e validato dal RUP Ing. Giovanni Quattrococchi, relativo all'Intervento "CUP F85H18005830003 - CIA ES 13 1057 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3 - L.S. "MAJORANA" Via Carlo Avolio, 111 - Roma. - Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26-08-92)"" per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

CIA: ES 13 1057 P, CUP: F85H18005830003 L.S. Majorana - Via Carlo Avolio,111 - Roma "Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26-08-92)"			Quadro Economico	
SUCC.LE	TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui	A1) + A2) + A3)	695.576,53	
A1)	LAVORI A MISURA (di cui € 167.543,24 per costo della manodopera)		691.969,84	
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		3.606,69	
A3)	LAVORI IN ECONOMIA		-	
B)	TOTALE PER FORNITURE, di cui	B1) + B2 + Bn)	-	
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			304.423,47
C1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto		-	
C2)	Imprevisti		35.990,63	
C7)	Spese tecniche per progettazione		18.274,17	
C7.3)	Progettazione esecutiva		18.274,17	
C8)	Spese tecniche per esecuzione		52.307,74	
C8.1)	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione esterna all'Amministrazione		16.670,72	
C8.2)	Direzione lavori esterna all'Amministrazione		31.972,14	
C8.3)	Compilazione e presentazione SCIA		3.664,88	
C10)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.)	max 2% di A) + B) a base d'asta	13.911,53	
C10.1)	Figure interne coinvolte ex art. 113, comma 3 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (80% dell'1,8% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)		10.016,30	
C10.2)	Beni strumentali (art. 113, comma 4 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) (20% fondo)		2.504,08	
C10.3)	Fondi per funzioni tecniche, economie (0,2% del fondo secondo il regolamento approvato con DSM)		1.391,15	
C16)	IVA e altre imposte			181.917,20
C16.1)	IVA sui lavori a base d'asta	22% di A)	153.026,84	
C16.2)	IVA sulle forniture	22% di B)	-	
C16.3)	IVA sugli imprevisti e lavori in economia	22% di C1) + C2)	7.917,94	
C16.4)	IVA sui rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi	22% di C3)	-	
C16.5)	CNPAIA su Spese tecniche specialistiche	4% di C4)	-	
C16.6)	IVA su Spese tecniche specialistiche e CASSA	22% di C4) + C15.5)	-	
C16.7)	CNPAIA per spese tecniche esterne di progettazione ed esecuzione	4% di C7) + C8)	2.823,28	
C16.8)	CNPAIA per spese tecniche esterne di collaudo statico e tecnico/amministrativo	4% di C9)	-	
C16.8)	IVA su spese tecniche di progettazione ed esecuzione e su CNPAIA	22% di C7) + C8) + C16.7)	16.149,14	
C16.15)	Oneri istruttori presso altri Enti (Opengeno, VVF etc.)		2.000,00	
C17)	Costi personale ex art. 1 del D.L. n. 80/2021		-	
C18)	Economie di gara sui lavori		-	
C19)	Economie di gara sulle spese tecniche		2.022,20	2.022,20
D)	TOTALE PROGETTO di cui	(A+B+C)	1.000.000,00	

2) di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto relativo ai lavori di cui al punto 1), acquisito agli atti;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

3) di **approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett.c) e dell'art 71 del D.lgs. 36/2023 da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto** ed al suddetto importo di € 695.576,53 di cui € 167.543,24 per spese relative al costo della manodopera calcolato ai sensi dell'art.41 comma 13 del D.lgs 36/2023 non soggetto a ribasso ed € 3.606,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

4) di stabilire che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4, d.lgs. 36/2023 con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 54. comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con esclusione automatica, fra le ditte della categoria prevalente OG11 classifica II per l'importo di € 492 051,06 e della categoria scorporabile OG1 classifica I per l'importo di € 203 525,47;

5) di dare atto che, in sede di gara, si procederà ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs.n. 36/2023 che recita *"Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente"*;

6) che è acquisito agli atti il verbale di verifica del progetto effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. d) del D.Lgs 36/2023;

7) che è acquisita agli atti la dichiarazione di validazione del progetto sottoscritta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 42, comma 4, D.lgs. 36/2023;

8) che è acquisito agli atti il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

9) di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che la quota subappaltabile è pari al 40% della categoria prevalente OG11 e fino al 100% della categoria scorporabile OG1;

10) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.000.000,00 è imputata come segue:

quanto ad € 848.603,37 a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE di cui quanto a € 254.581,01 a valere sul Capitolo 202043, art. 50 CDR 9141 Cdc DPT 0104 E.F. 2023 (impegno n.4906/2023) e quanto a € 594.022,36 a valere sul capitolo 202043, art. 701 CDR 9141 Cdc DPT 0104 E.F. 2023 (impegno n.4910/2023)

quanto ad € 43.908,57 per imprevisti di cui quanto a € 11.757,04 a valere sul Capitolo 202043, art. 50 CDR 9141 Cdc DPT 0104 E.F. 2023 (impegno n.4907/2023) e quanto a € 32.151,53 a valere sul capitolo 202043, art. 701 CDR 9141 Cdc DPT 0104 E.F. 2023 (impegno n.4911/2023)

quanto ad € 10.016,30 per incentivi funzioni tecniche 80% "fornitore 101" di cui quanto a € 3.004,89 a valere sul Capitolo 202043, art. 50 CDR 9141 Cdc DPT 0104 E.F. 2023



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

(impegno n.4908/2023) e quanto a € 7.011,41 a valere sul capitolo 202043, art. 701 CDR 9141 Cdc DPT 0104 E.F. 2023 (impegno n.4912/2023

quanto ad € 1.752,86 per incentivi funzioni tecniche 20% dell'1,8% "fornitore 104" a valere sul Capitolo 202043, art.701 Cdc DPT0104 CDR 3141 E.F. 2023; (impegno n.4913/2023)

quanto ad € 4.142,37 di cui quanto a € 1.768,56 a valere sul Capitolo 202043, art. 50 Cdc DPT0104 CDR 3141 E.F. 2023 (impegno n. 4909/2023) e quanto a € 2.373,81 a valere sul Capitolo 202043, art.701 Cdc DPT0104 CDR 3141 E.F. 2023 (impegno n. 4914/2023) a favore di diversi di cui € 2.000,00 per oneri istruttori e € 2.142,37 per economia incentivi funzioni tecniche 20% dell'1,8% q.p. PNRR (€ 751,22) e € 1.391,15 per economia 0,2 (2%-1,8%);

quanto ad € 91.576,33 già impegnati con la D.D. RU 2835/2023 quanto a € 89.554,33 a favore dell'Ing. Luca Neroni, di cui € 62.688,03 a valere sul Capitolo 202043 art. 701 Cdc 3141 CDR DPT0104 E.F. 2023, impegno n 4752/2023 ed € 26.866,30 al Capitolo 202043 art. 50 Cdc 3141 CDR DPT0104 E.F. 2023 impegno n.4751/2023 e quanto a € 2.022,20 a favore di "economia Piano 2023 "Fornitore 129" al Capitolo 202043 art. 50 Cdc 3141 CDR DPT0104 E.F. 2023 impegno n. 4753/2023;

11) di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

12) di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione, approvata, su proposta del RUP, con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio n. 2 "Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia scolastica - Zona Sud" del Dipartimento I, verrà adottato, da parte del Servizio n. 4 del Dipartimento I apposito provvedimento di presa d'atto dell'aggiudicazione e impegno della spesa.

Di imputare la spesa di euro 908.423,47 come di seguito indicato:

Euro 594.022,36 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 701	DPT0104	22077	2023	4910

CIG: A005615A52

CUP: F85H18005830003

CIA: ES 13 1057 P

Euro 2.373,81 in favore di DIVERSI C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 701	DPT0104	22077	2023	4914

CUP: F85H18005830003
CIA: ES 13 1057 P

Euro 1.752,86 in favore di DIVERSI INCENTIVI - COMMA 4 C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 701	DPT0104	22077	2023	4913

CUP: F85H18005830003
CIA: ES 13 1057 P

Euro 3.004,89 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 50	DPT0104	22077	2023	4908

CUP: F85H18005830003
CIA: ES 13 1057 P

Euro 254.581,01 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 50	DPT0104	22077	2023	4906

CIG: A005615A52
CUP: F85H18005830003
CIA: ES 13 1057 P

Euro 32.151,53 in favore di IMPREVISTI C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 701	DPT0104	22077	2023	4911

CUP: F85H18005830003
CIA: ES 13 1057 P

Euro 7.011,41 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
<i>4</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>202043 / 701</i>	<i>DPT0104</i>	<i>22077</i>	<i>2023</i>	<i>4912</i>

CUP: F85H18005830003
CIA: ES 13 1057 P

Euro 1.768,56 in favore di DIVERSI C.F SEDE , ROMA

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
<i>4</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>202043 / 50</i>	<i>DPT0104</i>	<i>22077</i>	<i>2023</i>	<i>4909</i>

CUP: F85H18005830003
CIA: ES 13 1057 P

Euro 11.757,04 in favore di IMPREVISTI C.F SEDE , ROMA

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
<i>4</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>202043 / 50</i>	<i>DPT0104</i>	<i>22077</i>	<i>2023</i>	<i>4907</i>

CUP: F85H18005830003
CIA: ES 13 1057 P

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.