



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica
Servizio 4 - Gestione amministrativa - DPT0104

e-mail:f.monni@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P3500 del
21/11/2022

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Canali Ylenia

Responsabile del procedimento

Dr.ssa Maria Rosaria DI RUSSO

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUP F82B18000040003 CIA EE 13 1008 P - I.T.I.S. "VON NEUMANN" - CUP F22B18000000003 CIA EE 13 1015 P - I.I.S. QUARENGHI - CUP F99E19001040003 CIA EE 19 1032 P - I.T.I.S VOLTA - CUP F87H20005510001 CIA EE 21 0128 P - COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA - CUP F87H20005590001 CIA EE 21 0161 P - I.P.S.C.T. CONFALONIERI - CUP F87H20005600001 CIA EE 21 0164 P - L.S. D'ASSISI e I.T.C.G. AMBROSOLI - CUP F87H20005620001 CIA EE 21 0170 P - I.M. ROUSSEAU - CUP F87H20005630001 CIA EE 21 0173 P - L.S. CROCE-ALERAMO - CUP F87H20005640001 CIA EE 21 0176 P - PNRR - FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - APPROVAZIONE METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA - IMPORTO € 7.192.900,00 (IVA 22% E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: 94897651D1

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Federico

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTI:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole; i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging climatico), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'Italia, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"; il decreto-legge

16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026; il decreto del Ministro dell'Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell'Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"; il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"; la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti"; la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”; il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR” il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”; decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno

2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”); il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”, c.d. Decreto agosto; il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID7 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. Decreto sostegni-bis;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni - che costituisce la base giuridica per l’attuazione delle procedure;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTI, altresì:

l'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 c 4 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss.mm.ii;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n.32 del 10.03.2022 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2021 (art. 228 del D.lgs 8 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2022, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 34 del 4 maggio 2022 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Rendiconto della gestione 2021 - Approvazione";

la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 45 del 29 luglio 2022 "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco Annuale 2022.";

la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 46 del 29 luglio 2022 "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022- 2024. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2022 - Art. 193 T.U.E.L.";

la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 47 del 29 luglio 2022 "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023.";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55 del 4 agosto 2022 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000.";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29 settembre 2022 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022- Approvazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.";

Premesso:

che l'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha previsto uno stanziamento di complessivi 855 milioni di euro dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città metropolitane;

che, in attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 "Finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di 9 province e Citta' metropolitane" (GU Serie Generale n.214 del 28-08-2020), con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse in favore di Province e Città metropolitane;

che con D.M. 1° ottobre 2020, n. 129 recante "Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province e città metropolitane e enti di decentramento regionale" sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 56.106.119,95 sulla base dei criteri fissati dal D.P.C.M. 7 luglio 2020 citato;

che con nota RU 29374 del 06.10.2020 il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - ha comunicato l'assegnazione agli Enti interessati dell'importo del finanziamento concesso, l'ambito delle priorità da assegnare agli interventi proposti e le modalità operative da seguire per l'inserimento, entro il termine del 17 novembre 2020, nell'apposito applicativo informatico delle proposte degli interventi da finanziare;

che con atto n. 43 del 19.10.2020 la Sindaca Metropolitana ha delegato l'ing. Giuseppe Esposito, allora Direttore del Dipartimento III, per tutte le operazioni connesse alla presentazione delle proposte di interventi da finanziare concernenti la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

che con decreto della Sindaca Metropolitana n. 125 del 10.11.2020 veniva approvato l'Elenco degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, con il relativo ordine di priorità, da presentare per il finanziamento concesso, in attuazione dell'art. 1 commi 63 e 64 della L. 160/2019, con nota del MIUR prot. RU 29374 del 06.10.2020, pari a € 56.106.119,95;

che con deliberazione n. 65 del 13.11.2020 il Consiglio Metropolitan ha approvato l'Elenco degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, con il relativo ordine di priorità, da presentare per il finanziamento concesso, in attuazione dell'art. 1, commi 63 e 64, della L. 160/2019, con nota del MIUR prot. RU 29374 del 06.10.2020, dando mandato al Direttore dell'allora Dipartimento III di compiere tutti gli atti connessi con la procedura di finanziamento de quo;

che con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 recante "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160" sono stati individuati ed approvati n. 92 interventi della Città metropolitana di Roma Capitale ed assegnato un importo complessivo pari ad € 55.805.000,00;

che l'art. 48 comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 ha incrementato lo stanziamento già disposto con l'art. 38 bis comma 3 lett. b) e c), del citato decreto legge n. 162 del 2019 di ulteriori risorse, pari a complessivi 1.125.000.000,00 euro dall'anno 2021 all'anno 2024;

che l'art. 1 comma 810 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha ulteriormente modificato l'art. 1 comma 63 della citata Legge 160 del 2019, prevedendo la possibilità di finanziare non solo interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, ma anche di nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio;

che, in attuazione di tale disposizione, è stato adottato il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 62 del 10.03.2021, "Decreto di riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00 di cui all'art. 48 comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 13 ottobre 2020 n. 126 in favore di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020";

che con tale Decreto sono state ripartite le risorse tra tutti gli Enti locali beneficiari e sono stati definiti i criteri per l'individuazione degli interventi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020;

che, in particolare, sono state assegnate alla Città Metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad €73.823.842,04 ed è stato fissato in 40 giorni dall'avvenuta adozione del decreto, e quindi al 30 aprile 2021, il termine per la trasmissione al Ministero, sull'applicativo a ciò dedicato, dell'Elenco degli interventi da sottoporre a finanziamento;

che, a seguito della revisione della struttura organizzativa della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottata con Decreto della Sindaca n. 24 del 22.03.2021, il Dipartimento III è divenuto Dipartimento I "Politiche educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale", e sono stati, altresì, conferiti i nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento I, con atto della Sindaca Metropolitana n. 16 del 09.04.2021;

che, preso atto dei nuovi incarichi dirigenziali conferiti, la Sindaca Metropolitana, con atto n. 31 del 20.04.2021, ha delegato il dott. Paolo Berno, Direttore del Dipartimento I, per tutte le operazioni connesse alla presentazione delle proposte di interventi da presentare, nell'ambito del finanziamento di cui al Decreto D.M. 10 marzo 2021 n. 62 per € 73.823.842,04, concernenti la manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio degli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

che l'Elenco degli interventi, approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 65 del 13.11.2020, presentato per il primo finanziamento, prevedeva - secondo l'ordine di priorità derivante dalle esigenze tecniche e di sicurezza, valutate dai tecnici responsabili degli edifici scolastici per aree territoriali, tenuto conto altresì della Programmazione Triennale delle OO.PP. già approvata e del Piano dei Fabbisogni dell'Edilizia Scolastica - una prima tranche di n. 92 interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, rientranti nel primo finanziamento concesso, per le annualità 2020-2024, fino a concorrenza dell'importo assegnato pari ad € 56.106.119,95;

che, inoltre, tale primo Elenco era stato esteso - anche su indicazione del MIUR - a ricomprendere ulteriori interventi (dal n. 93 in poi), non coperti dal primo finanziamento, per un totale di n. 288 interventi, comprendenti anche n. 7 interventi riguardanti la nuova edilizia;

che tali ultimi interventi, non essendo tra le fattispecie previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020, sono stati inseriti in calce al detto Elenco, nella prospettiva di un ulteriore finanziamento su base nazionale esteso anche a tale fattispecie, inizialmente non ammissibile a finanziamento;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

che tale prospettiva ha poi preso corpo in virtù della modifica introdotta dall'art. 1 comma 810 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 rispetto all'art. 1 comma 63 della citata Legge 160 del 2019, che ha previsto la possibilità di finanziare non solo interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, ma anche interventi di nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio;

che, pertanto, anche in aderenza alle indicazioni fornite agli Uffici dal Ministero dell'Istruzione, in ordine alle tipologie di interventi da presentare al secondo finanziamento, mirando a favorire interventi di particolare complessità progettuale e rilevanza finanziaria, si è ritenuto - previo confronto con gli organi di indirizzo politico e con i Direttori dei Dipartimenti interessati - di presentare al secondo finanziamento pari ad € 73.823.842,04 gli interventi già inseriti nell'Elenco approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 65 del 13.11.2020, oltre quelli già oggetto del primo finanziamento (dal n. 1 al n. 92);

che, quindi, con Decreto della Sindaca n. 43 del 23.04.2021 è stato confermato l'Elenco degli interventi approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 65 del 13.11.2020, disponendo che gli ulteriori interventi da presentare al secondo finanziamento di cui al D.M. 10 marzo 2021 n. 62 pari ad € 73.823.842,04, fossero individuati come segue:

- interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico contraddistinti dai nn. da 93 a n. 188;
- interventi di nuova edilizia contraddistinti ai nn. 283 e 284;

che, successivamente, nell'ambito del procedimento di programmazione dell'Ente, si è provveduto ad adottare i conseguenti atti di adeguamento della programmazione triennale ed annuale delle OO.PP. della Città Metropolitana di Roma Capitale, mediante inserimento degli interventi di cui al primo finanziamento MIUR, di cui al D.M. 08 gennaio 2021 n. 13, tra i quali gli Interventi CUP F82B18000040003 ROMA - ITIS "VON NEUMAN" Succ.le Via Del Tufo - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture a terrazzo compresa quella dell'aula magna. Per l'importo complessivo di € 400.000,00 e CUP F22B18000000003 SUBIACO - IIS "G.QUARENGHI" Via Villa Scarpellini - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura della sede centrale. Per l'importo complessivo di € 730.000,00, nell'ambito del Programma Triennale delle OO.PP. 2021/2023, Elenco Annuale 2021, approvato, unitamente al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, con DCM n. 22 del 28.05.2021;

che con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. R. 0000217 del 15.07.2021 sono stati approvati i Piani degli interventi proposti da Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale, a seguito del secondo finanziamento concesso con D.M. 10 marzo 2021 n. 62, con autorizzazione ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

che, in particolare, sono stati approvati i n. 98 interventi proposti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, per un finanziamento complessivo di € 73.823.842,04; che sono stati, altresì, dettati i termini per l'affidamento dei lavori come di seguito, definiti improrogabili, in quanto gli interventi sono stati inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

- a) per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, entro e non oltre il 31.08.2022;
- b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, entro e non oltre il 31.12.2022;

che con il medesimo Decreto R. 0000217 del 15.07.2021 gli enti erano stati autorizzati ad iscrivere nei propri bilanci le risorse e ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori;

che intanto con nota prot. 27192 del 10.08.2021, avente ad oggetto "Attuazione art. 1 commi 63 e 64 della L. 160/2019 - Modifica del piano autorizzato con decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021 n. 13", il MIUR, in considerazione dell'intervenuta approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e dell'inserimento nel medesimo degli interventi di cui all'elenco approvato con il richiamato D.M. 13/2021, richiedeva di rivedere il piano autorizzato, per renderlo coerente con le previsioni del PNRR, anche alla luce del rispetto delle stringenti tempistiche indicate quali target del piano:

- aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
- inizio dei lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023;
- conclusione degli interventi e rendicontazione degli stessi entro il 31 marzo 2026;

che, con la medesima nota, il MIUR ha imposto la scadenza del 31 agosto 2021 per inserire sulla piattaforma a ciò dedicata le eventuali modifiche all'originario piano, con l'elenco degli interventi proposti per il finanziamento, invitando gli Enti destinatari del finanziamento ad individuare interventi che potessero essere conclusi e rendicontati entro il 31.03.2026, assicurando contestualmente il rispetto formale di tutte le scadenze intermedie;

che, pertanto, gli uffici competenti del Dipartimento I hanno provveduto a riesaminare l'elenco degli interventi adottato con DSM n. 125/2020 e successiva DCM n. 65/2020, al

fine di consentire il rispetto dei target indicati, sempre nell'ambito e nei limiti dell'importo assegnato all'Ente;

che, pertanto, è stato rielaborato l'elenco degli interventi di edilizia scolastica metropolitana da ammettere a finanziamento, nell'ambito del PNRR, provvedendo ad apportare talune modifiche al Piano;

che con nota prot. 27192 del 10.08.2021, sopra citata, il MIUR, ha comunicato che in caso di conferma dei piani e degli interventi già autorizzati, gli stessi potessero proseguire nel rispetto delle nuove scadenze senza necessità di attendere l'adozione del nuovo decreto ministeriale;

che il Sindaco Metropolitano, con Decreto n. 102 del 27.08.2021 avente ad oggetto "Attuazione art.1 commi 63 e 64 della Legge 160/2019- Modifica del Piano autorizzato con decreto del ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021 n. 13- Revisione ed approvazione elenco interventi di competenza della Città Metropolitana di Roma capitale presentati al finanziamento in adempimento della nota Miur prot. RU 27102 del 10.08.2021 Interventi finanziati dall'Unione Europea -Next GenerationEU-," ha approvato con i poteri di cui all'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in L.108/2021, in deroga agli artt. 21, 27, 32 commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le modifiche e le integrazioni necessarie per rendere coerente l'elenco degli interventi con i target imposti dal PNRR, così come previsti dalla nota del MIUR sopra citata;

che con il medesimo Decreto n. 102/2021 il Sindaco Metropolitano autorizzava gli Uffici del Dipartimento I a porre in essere tutte le procedure per la realizzazione degli interventi disponendo che gli Uffici fossero tenuti ad apporre su tutti i documenti di riferimento, sia amministrativi che tecnici, la seguente dicitura "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";

che, pertanto, con successivo Decreto del Sindaco Metropolitano n. 103 del 13.09.2021, adottato con i poteri del Consiglio in via d'urgenza ex art. 175 comma 4 del TUEL, veniva approvata la conseguente variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, e le risorse finanziarie relative al suddetto finanziamento venivano allocate nel Bilancio di Previsione 2021-2023, Annualità 2021;

che il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale - con Decreto n. 113 del 22/09/2021 avente ad oggetto "Art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019, Decreto del MIUR n. R.217 del 15.07.2021 Attuazione - Decreto n. 192 del 23.06.2021 13 Attuazione. Interventi Finanziati dall'Unione europea - Next Generation EU" - effettuava, con i poteri di cui all'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modifiche nella Legge 108/2021, una ricognizione dell'Elenco degli interventi di edilizia scolastica di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, approvati con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 43 del 23/04/2021 e ammessi a finanziamento con

D.M. 15 luglio 2021, n. 217, tra i quali l'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 73.823.842,04, per rendere coerente l'elenco degli interventi da inserire nel Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021 dando atto, altresì, che gli interventi medesimi trovavano copertura nel Bilancio di Previsione 2021- 2023, Annualità 2021, come stabilito dal sopra citato Decreto del Sindaco n. 103 del 13.09.2021;

che con il medesimo suddetto Atto il Sindaco Metropolitano autorizzava il Direttore del Dipartimento I a coordinare le procedure connesse con il finanziamento di cui al Decreto R. 0000217 del 15.07.2021 mediante l'utilizzo della struttura ordinariamente assegnatagli ed il supporto di tutti gli Uffici dell'Ente tenuti a prestare la massima collaborazione per la positiva conclusione della procedura di finanziamento;

che con la Deliberazione Consiliare n. 44 del 23 settembre 2021 avente ad Oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 e al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 - 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.", il Consiglio Metropolitano ha approvato le modifiche apportate al Programma delle Opere 2021/2023 e all'Elenco annuale 2021 con l'inserimento di tutti i 98 interventi di cui al D.M. 217/2021, tra i quali gli interventi di seguito elencati

CUP F99E19001040003 CIA EE 19 1032 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.T.I.S VOLTA, Via Roma 296/b - Guidonia Montecelio - Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento impermeabilizzazione delle coperture, messa in sicurezza infissi e riqualificazione igienico sanitaria bagni prefabbricato principale - Importo € 160.000,00;

CUP F87H20005510001 CIA EE 21 0128 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA, Via Aquilonia - Roma - Lavori di rifacimento impermeabilizzazione delle coperture e risanamento pensile di copertura - Importo € 950.000,00;

CUP F87H20005590001 CIA EE 21 0161 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.P.S.C.T. CONFALONIERI, Viale A. Severo, 212 - Roma - Lavori di manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 per messa in sicurezza cornicioni ammalorati e facciate lesionate e coperture - Importo € 900.000,00;

CUP F87H20005600001 CIA EE 21 0164 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - L.S. D'ASSISI e I.T.C.G. AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture a terrazzo - Importo € 800.000,00;

CUP F87H20005620001 CIA EE 21 0170 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.M. ROUSSEAU, Via delle Sette Chiese, 259 - Roma - Lavori di adeguamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 degli spazi esterni e rifacimento delle coperture - Importo € 800.000,00;

CUP F87H20005630001 CIA EE 21 073 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - L.S. CROCE-ALERAMO, Via Bardanzellu, 7 - Roma - Lavori ai sensi del D.M. 37/08, manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 rifacimento copertura - Importo € 650.000,00;

CUP F87H20005640001 CIA EE 21 0176 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - L.S. AMALDI, Succ.le Via Pietrasecca/Via Picciano - Roma - Lavori di sistemazione piattabande e cortina facciate - Importo € 250.000,00;

Atteso

che con determinazione dirigenziale R.U. 2035 del 15.06.2021 della Direzione del Dipartimento I era stato stabilito di accertare l'importo complessivo di € 55.805.000,00 assegnato alla CMRC con il D.M. 8 gennaio 2021, n. 13;

che con determinazione dirigenziale R.U. 3295 del 27.09.2021 della Direzione del Dipartimento I, è stato stabilito di accertare l'importo complessivo di € 73.823.842,04 finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 62 del 10.03.201 ed approvato con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 217 del 15.07.2021;

ATTESO, altresì

che con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. R. 0000051 del 07.03.2022 è stato individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza i cui termini di aggiudicazione non fossero ancora scaduti alla data di adozione del decreto medesimo quello del 31 dicembre 2022;

che il termine di cui sopra si applica, in particolare, tra gli altri, sia agli interventi di edilizia scolastica autorizzati con il decreto 8 gennaio 2021, n. 13 che con il decreto 15 luglio 2021, n. 217;

che da ultimo, con nota prot. 12925 dell'08.03.2022, il Ministero dell'Istruzione Direzione generale per il P.N.R.R. Missione 4, ha invitato gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui ai Decreti 8 gennaio 2021 n. 13 e 15 luglio 2021 n. 217 a voler rivedere i piani autorizzati, anche alla luce delle stringenti tempistiche indicate

quali target del piano come di seguito, procedendo eventualmente anche alla candidatura di altri interventi sempre nell'ambito e nei limiti degli importi assegnati a ciascun Ente;

CONSIDERATO

che l'approvazione della nuova "Tariffa dei prezzi, edizione 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio", approvata dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 3 del 13.01.2022 ha comportato un aumento significativo dei costi inerenti le opere edili, gli impianti elettrici e tecnologici, gli interventi di piccola manutenzione, le opere di conservazione e restauro, nonché i costi della sicurezza, con incidenza variabile, quindi, sui quadri economici dei progetti degli interventi già ammessi a finanziamento con la conseguente necessità di sottoporre a revisione i quadri economici di parte dei predetti interventi non ancora avviati alla data del 18.01.2022, nei limiti dell'importo dei finanziamenti già autorizzati;

che, pertanto, il Sindaco Metropolitano con Decreto n. 37 del 18.03.2022 avente ad oggetto " Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) - Linea progettuale 15 M4C1 Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" - Attuazione dell'art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019 - Modifica dei piani autorizzati con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 e D.M. 15 luglio 2021, n. 217 - Revisione ed approvazione elenco interventi di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale presentati al finanziamento, come previsto da nota M.I. prot. 12925 dell'08.03.2022 - "Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU", ha approvato con i poteri di cui all'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in L.108/2021, in deroga agli artt. 21, 27, 32 commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra l'altro, l'elenco " Rimodulazione interventi P.N.R.R.", parte integrante del medesimo Decreto contenente gli interventi di edilizia scolastica di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, già approvati con il D.S.M. n. 102 del 27.08.2021 e con il D.S.M. 113 del 22.09.2021, revisionati in adempimento di quanto prescritto dalla nota del Ministero dell'Istruzione prot. 12925 dell'08.03.2022, nei limiti del finanziamento complessivamente concesso;

che tra gli interventi di cui sopra sono stati revisionati gli interventi:

FINANZIAMENTO PNRR 55 MLN

CUP F82B18000040003 CIA: EE 13 1008 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.T.I.S. "VON NEUMANN" Succ.le Via del Tufo - ROMA - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione delle

coperture a terrazzo compresa quella dell'aula magna - in aumento da € 400.000,00 a € 460.000,00;

CUP F22B18000000003 CIA EE 13 1015 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.I.S. QUARENGHI, Via di Villa Scarpellini - Subiaco - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura della sede centrale - in aumento da € 730.000,00 a € 840.000,00;

FINANZIAMENTO PNRR 73 MLN

CUP F99E19001040003 CIA EE19 1032 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.T.T.I. VOLTA, Via Roma 296/b - Guidonia Montecelio - Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento impermeabilizzazione delle coperture, messa in sicurezza infissi e riqualificazione igienico sanitaria bagni prefabbricato principale - in aumento da € 160.000,00 a € 184.000,00;

CUP F87H20005510001 CIA EE 21 0128 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA, Via Aquilonia - Roma - Lavori di rifacimento impermeabilizzazione delle coperture e risanamento pensile di copertura - in aumento da € 950.000,00 a € 1.100.000,00;

CUP F87H20005590001 CIA EE 21 0161 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.P.S.C.T. CONFALONIERI, Viale A. Severo, 212 - Roma - Lavori di manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 per messa in sicurezza cornicioni ammalorati e facciate lesionate e coperture - in aumento da € 900.000,00 a € 1.040.000,00;

CUP F87H20005600001 CIA EE 21 0164 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - L.S. D'ASSISI e I.T.C.G. AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture a terrazzo - in aumento da € 800.000,00 a € 920.000,00;

CUP F87H20005620001 CIA EE 21 0170 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.M. ROUSSEAU, Via delle Sette Chiese, 259 - Roma - Lavori di adeguamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 degli spazi esterni e rifacimento delle coperture - in aumento da € 800.000,00 a € 920.000,00;

CUP F87H20005630001 CIA EE 21 0173 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - L.S. CROCE-ALERAMO, Via Bardanzellu, 7 - Roma - Lavori ai sensi del D.M. 37/08, manutenzione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 rifacimento copertura - in aumento da € 650.000,00 a € 750.000,00;

CUP F87H20005640001 CIA EE 21 0176 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - L.S. AMALDI, Succ.le Via Pietrasecca/Via Picciano - Roma - Lavori di sistemazione piattabande e cortina facciate - in aumento da € 250.000,00 a € 325.000,00;

che con il suddetto Decreto n. 37 del 18.03.2022 venivano altresì approvate le modifiche ai Piani autorizzati con Decreti del Ministro dell' Istruzione n. 13/2021 e n. 217/2021 rispetto agli elenchi già approvati dall'Ente (con D.S.M. 102/2021 per il finanziamento c.d. 55MLN e D.S.M. n. 113/2021 per il finanziamento c.d. 73MLN e, tra gli altri venivano esclusi dal finanziamento dei 55MLN ed esclusi/ridotti dal finanziamento dei 73 MLN gli interventi di seguito elencati:

FINANZIAMENTO PNRR 55 MLN

CUP F18B20000590001 CIA ES 21 0020 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - L.C. CICERONE, Via Fontana Vecchia, 2 - Frascati - Lavori di rifacimento coperture corpo aule e palestra;

FINANZIAMENTO PNRR 73 MLN

CUP F87H20005140001 CIA EN 21 0098 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - L.C. "DE SANCTIS" succ.le Via Malvano 20: Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. e manutenzione straordinaria della palestra;

CUP F67H20003640001 CIA EN 21 0121 P PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - LADISPOLI - I.I.S. "DI VITTORIO" Succ.le Alberghiero Via Federici: Rifacimento tratto fognario interno ed esterno per il miglior funzionamento dei laboratori Cucina Piano Terra. Sostituzione parte di infissi interni ed esterni;

CUP F87H20005140001 CIA ES 21 0100 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - MONTE PORZIO CATONE - I.T.C.G. "Buonarroti" succ.le-Via Consalvi, 3 - Lavori di revisione delle coperture e rifacimento dell'impermeabilizzazione causa copiose infiltrazioni di acque meteoriche;

CUP F57H20003950001 CIA ES 21 0120 P PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - POMEZIA - I.I.S. "Copernico" - via Copernico,1 - Rifacimento coperture corpo aule e palestra;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

CUP F87H20005740001 CIA ES 21 0171 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - "LC ALBERTELLI" Via Manin, 72 - Risanamento igienico sanitario ex-Manin per assegnazione locali piano terra e piano seminterrato;

che pertanto, gli incrementi dovuti alla revisione degli interventi di cui trattasi, rimodulati con il predetto Decreto n. 37 del 18.03.2022, trovano copertura finanziaria così come di seguito riportato:

FINANZIAMENTO PNRR 55 MLN

CUP F82B18000040003 CIA: EE 13 1008 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.T.I.S. "VON NEUMANN" Succ.le Via del Tufo - ROMA - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture a terrazzo compresa quella dell'aula magna - Importo € 460.000,00 - la somma **di € 60.000,00** relativa all'incremento dovuto alla revisione trova copertura nei fondi in precedenza assegnati all'esecuzione dell'intervento "CUP F18B20000590001 CIA ES 21 0020 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - L.C. CICERONE, Via Fontana Vecchia, 2 - Frascati - Lavori di rifacimento coperture corpo aule e palestra",

CUP F22B18000000003 CIA EE 13 1015 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.I.S. QUARENGHI, Via di Villa Scarpellini - Subiaco - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura della sede centrale - Importo € 840.000,00 - la somma **di € 110.000,00** relativa all'incremento dovuto alla revisione trova copertura nei fondi assegnati in precedenza all'esecuzione dell'intervento "CUP F18B20000590001 CIA ES 21 0020 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - L.C. CICERONE, Via Fontana Vecchia, 2 - Frascati - Lavori di rifacimento coperture corpo aule e palestra",

FINANZIAMENTO PNRR 73 MLN

CUP F99E19001040003 CIA EE 19 1032 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.T.T.I. VOLTA, Via Roma 296/b - Guidonia Montecelio - Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento impermeabilizzazione delle coperture, messa in sicurezza infissi e riqualificazione igienico sanitaria bagni prefabbricato principale - € 184.000,00 - la somma **di € 24.000,00** relativa all'incremento dovuto alla revisione trova copertura nei fondi in precedenza assegnati all'esecuzione dell'intervento "CUP F84E20002950001 CIA EN 21 0098 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - L.C. "DE SANCTIS" succ.le Via Malvano 20: Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. e manutenzione straordinaria della palestra.",



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

CUP F87H20005510001 CIA EE 21 0128 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA, Via Aquilonia - Roma - Lavori di rifacimento impermeabilizzazione delle coperture e risanamento pensile di copertura - Importo € 1.100.000,00 - la somma di **€ 150.000,00** relativa all'incremento dovuto alla revisione trova copertura nei fondi in precedenza assegnati all'esecuzione dell'intervento "CUP F84E20002950001 CIA EN 21 0098 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - L.C. "DE SANCTIS" succ.le Via Malvano 20: Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. e manutenzione straordinaria della palestra.",

CUP F87H20005590001 CIA EE 21 0161 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.P.S.C.T. CONFALONIERI, Viale A. Severo, 212 - Roma - Lavori di manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 per messa in sicurezza cornicioni ammalorati e facciate lesionate e coperture - Importo € 1.040.000,00 - la somma di **€ 140.000,00** relativa all'incremento dovuto dalla revisione trova copertura tra i fondi assegnati all'esecuzione dell'intervento "CUP F67H20003640001 CIA EN 21 0121 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - LADISPOLI I.I.S. "DI VITTORIO" Succ.le Alberghiero Via Federici: Rifacimento tratto fognario interno ed esterno per il miglior funzionamento dei laboratori Cucina Piano Terra. Sostituzione parte di infissi interni ed esterni;

CUP F87H20005600001 CIA EE 21 0164 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - L.S. D'ASSISI e I.T.C.G. AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture a terrazzo - Importo € 920.000,00 - la somma di **€ 120.000,00** relativa all'incremento dovuto alla revisione trova copertura nei fondi in precedenza assegnati all'esecuzione dell'intervento CUP F67H20003640001 CIA EN 21 0121 P LADISPOLI I.I.S. "DI VITTORIO" Succ.le Alberghiero Via Federici: Rifacimento tratto fognario interno ed esterno per il miglior funzionamento dei laboratori Cucina Piano Terra. Sostituzione parte di infissi interni ed esterni";

CUP F87H20005620001 CIA EE 21 0170 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.M. ROUSSEAU, Via delle Sette Chiese, 259 - Roma - Lavori di adeguamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 degli spazi esterni e rifacimento delle coperture - Importo € 920.000,00 - la somma di **€ 120.000,00** relativa all'incremento dovuto alla revisione trova copertura quanto ad € 80.000,00 nei fondi in precedenza assegnati all'esecuzione dell'intervento CUP F87H20005140001 CIA ES 21 0100 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - MONTE PORZIO CATONE - I.T.C.G. "Buonarroti" succ.le-Via Consalvi, 3 - Lavori di revisione delle coperture e rifacimento dell'impermeabilizzazione causa copiose infiltrazioni



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

di acque meteoriche", e quanto ad € 40.000,00 nei fondi in precedenza assegnati all'esecuzione dell'intervento CUP F57H20003950001 CIA ES 21 0120 P POMEZIA - I.I.S. "Copernico" - via Copernico,1 - Rifacimento coperture corpo aule e palestra;

CUP F87H20005630001 CIA EE 21 073 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - L.S. CROCE-ALERAMO, Via Bardanzellu, 7 - Roma - Lavori ai sensi del D.M. 37/08, manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 rifacimento copertura - Importo € 750.000,00 - la somma di **€ 100.000,00** relativa all'incremento dovuto alla revisione trova copertura nei fondi assegnati in precedenza all'esecuzione dell'intervento CUP F87H20005740001 CIA ES 21 0171 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - "LC ALBERTELLI" Via Manin, 72 - Risanamento igienico sanitario ex-Manin per assegnazione locali piano terra e piano seminterrato;

CUP F87H20005640001 CIA EE 21 0176 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - L.S. AMALDI, Succ.le Via Pietrasecca/Via Picciano - Roma - Lavori di sistemazione piattabande e cortina facciate - Importo € 325.000,00 - la somma di **€ 75.000,00** relativa all'incremento dovuto alla revisione trova copertura tra i fondi assegnati all'esecuzione dell'intervento "CUP F67H20003640001 CIA EN 21 0121 P LADISPOLI I.I.S. "DI VITTORIO" Succ.le Alberghiero Via Federici: Rifacimento tratto fognario interno ed esterno per il miglior funzionamento dei laboratori Cucina Piano Terra. Sostituzione parte di infissi interni ed esterni;

che l'Amministrazione, con nota prot. CMRC-2022-0062549 del 11-04-2022 a firma del Direttore del Dipartimento I, ha comunicato al Ministero dell'Istruzione -Unità di missione per il PNRR- attese le modifiche apportate ai Piani autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 e con decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217- l'avvio immediato degli interventi ricompresi nei piani modificati onde consentire il rispetto dei termini perentori del 31 dicembre 2022;

che nelle more della pubblicazione dei relativi decreti di approvazione il Ministero dell'Istruzione ha provveduto, in data 13 Maggio 2022, a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, le graduatorie relative alle rimodulazioni presentate dagli Enti beneficiari dalle quali risulta la coerenza delle istanze avanzate dalla CMRC;

che con Decreti R 0000116 e R 0000117 del 18 Maggio 2022 il Ministero dell'Istruzione ha approvato la rimodulazione dei piani degli interventi proposti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale dei medesimi decreti, in sostituzione dei piani degli interventi presentati da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato A rispettivamente del decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 del decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217;

Preso atto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

che il RUP degli interventi CUP F82B18000040003 CIA EE 13 1008 P - I.T.I.S. "VON NEUMANN" Succ.le Via del Tufo - ROMA - CUP F22B18000000003 CIA EE 13 1015 P - I.I.S. QUARENGHI, Via di Villa Scarpellini - Subiaco - CUP F87H20005510001 CIA EE 21 0128 P - COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA, Via Aquilonia - Roma è l'ing. Andrea Lanzi funzionario tecnico laureato in forze presso il Servizio n. 1 "Programmazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione - Edilizia Scolastica Zona EST " nominato con Determinazioni dirigenziali R.U. 2809/2022;

che il RUP degli interventi CUP F99E19001040003 CIA EE 19 1032 P - I.T.I.S VOLTA, Via Roma 296/b - Guidonia Montecelio -- CUP F87H20005590001 CIA EE 21 0161 P - I.P.S.C.T. CONFALONIERI, Viale A. Severo, 212 - Roma - CUP F87H20005600001 CIA EE 21 0164 P - L.S. D'ASSISI e I.T.C.G. AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma - CUP F87H20005630001 CIA EE 21 073 P - L.S. CROCE-ALERAMO, Via Bardanzellu, 7 - Roma è l'Arch. Valerio Cammarta Dirigente ad interim del Servizio n. 1 "Programmazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione - Edilizia Scolastica Zona EST;

che il RUP dell'intervento CUP F87H20005620001 CIA EE 21 0170 P - I.M. ROUSSEAU, Via delle Sette Chiese, 259 - Roma è il P.I. Fernando Bocchini funzionario tecnico in forze presso il Servizio n. 1 "Programmazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione - Edilizia Scolastica Zona EST " nominato con Determinazioni dirigenziali R.U. 2809/2022;

che il RUP dell'intervento CUP F87H20005640001 CIA EE 21 0176 P - L.S. AMALDI, Succ.le Via Pietrasecca/Via Picciano - Roma è il l'Arch. Silvia Gaddini funzionario tecnico laureato in forze presso il Servizio n. 1 "Programmazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione - Edilizia Scolastica Zona EST " nominato con Determinazioni dirigenziali R.U. 2657/2022;

VISTO

l'art. 26 del D.L. 50/2022 rubricato "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" convertito con modifiche in L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) ed in particolare il comma 2 che recita. "Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto[..]";

ATTESO

che in attuazione di quanto sopra con Deliberazione 26 luglio 2022, n. 640, pubblicata in data 28.07.2022 sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 63 la Regione Lazio, ha approvato l'aggiornamento della Tariffa dei prezzi, edizione Luglio 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio;

che il comma 7 del richiamato art. 26 del D.L. 50/2022 statuisce: "In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili»..[...] Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse..[...]";

CONSIDERATO

che il 28 luglio 2022, in ossequio alla disposizione normativa testè richiamata, è stato firmato, il DPCM, pubblicato in G.U. in data 12 settembre, che all'art 7 "**Assegnazione contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR**" declina una procedura semplificata ai sensi della quale: Gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR inclusi nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna "Incremento contributo assegnato/da assegnare" all'importo già assegnato dal predetto decreto. La preassegnazione delle risorse di cui al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio";

Visto l'Allegato 1 al predetto Decreto che per le linee di finanziamento di cui ai Decreti del Ministero dell'Istruzione 13/2021/116/2022 e 217/2021/117/2022 prevede un incremento del 10% sull'importo complessivo di ciascuno degli interventi finanziati avviati e da avviare a far data dal 18 Maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

Dato atto pertanto, che anche gli Interventi di cui trattasi vengono incrementati così come di seguito:

FINANZIAMENTO PNRR 55 MLN

CUP F82B18000040003 CIA EE 13 1008 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.T.I.S. "VON NEUMANN" Succ.le Via del Tufo - ROMA - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture a terrazzo compresa quella dell'aula magna - nella misura complessiva di € 46.0000,00;

CUP F22B18000000003 CIA EE 13 1015 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.I.S. QUARENGHI, Via di Villa Scarpellini - Subiaco - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura della sede centrale - nella misura complessiva di € 84.000,00;

FINANZIAMENTO PNRR 73 MLN

CUP F99E19001040003 CIA EE 19 1032 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.T.I.S. VOLTA, Via Roma 296/b - Guidonia Montecelio - Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento impermeabilizzazione delle coperture, messa in sicurezza infissi e riqualificazione igienico sanitaria bagni prefabbricato principale - nella misura complessiva di € 18.400,00;

CUP F87H20005510001 CIA EE 21 0128 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA, Via Aquilonia - Roma - Lavori di rifacimento impermeabilizzazione delle coperture e risanamento pensile di copertura - nella misura complessiva di € 110.000,00;

CUP F87H20005590001 CIA EE 21 0161 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.P.S.C.T. CONFALONIERI, Viale A. Severo, 212 - Roma - Lavori di manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 per messa in sicurezza cornicioni ammalorati e facciate lesionate e coperture - nella misura complessiva di € 104.000,00;

CUP F87H20005600001 CIA EE 21 0164 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - L.S. D'ASSISI e I.T.C.G. AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture a terrazzo - nella misura complessiva di € 92.000,00;

CUP F87H20005620001 CIA EE 21 0170 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.M. ROUSSEAU, Via

delle Sette Chiese, 259 – Roma – Lavori di adeguamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 degli spazi esterni e rifacimento delle coperture – nella misura complessiva di € 92.000,00;

CUP F87H20005630001 CIA EE 21 0173 P – PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) – M4C1 – INV. 3.3 - L.S. CROCE-ALERAMO, Via Bardanzellu, 7 – Roma – Lavori ai sensi del D.M. 37/08, manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 rifacimento copertura – nella misura complessiva di € 75.000,00;

CUP F87H20005640001 CIA EE 21 0176 P – PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) – M4C1 – INV. 3.3 - L.S. AMALDI, Succ.le Via Pietrasecca/Via Picciano – Roma – Lavori di sistemazione piattabande e cortina facciate nella misura complessiva di € 32.500,00;

Atteso

che, con Determinazione Dirigenziale R.U. . 2657 del 20.09.2022, del Servizio n. 1 del Dipartimento I veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento: "CUP F87H20005640001 – CIA EE 21 0176 P – PNRR - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 – Roma – L.S. "Amaldi" succursale via Pietrasecca/via Picciano – Lavori di sistemazione piattabande e cortina facciate" dell'importo complessivo di € 357.500,00 con il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO INTERVENTO L.S. "Amaldi"			
A	LAVORI			
A1	Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 47.740,00 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)			€ 217.000,00
A1a	Demolizione, rimozioni, trasporti		€ 25.000,00	
A1b	Noli		€ 17.000,00	
A1c	Opere da muratore		€ 125.000,00	
A1d	Opere in ferro		€ 50.000,00	
	Sommano lavori a misura soggetti a ribasso €			217.000,00



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

A2	Lavori non soggetti a ribasso:			
A2a	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€		25.000,00
A2b	Lavori in economia	€		0,00
	Sommano lavori non soggetti a ribasso €			25.000,00
	TOTALE LAVORI (A1+A2) €			242.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (comprensivi di IVA) - ricompreso nella voce B2	€		22.246,40
B2	Fondo per assunzione di personale a tempo determinato di cui all'art. 1 DL 80/2021	€		7.260,00
B3	Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) di cui:	€		4.840,00
B3a	Quota dell'80% del 1,8% secondo il Regolamento incentivi approvato con DSM n. 116 del 22.10.2019	€	3.484,80	
B3b	Economie fondo Funzioni tecniche: 20% dell'1,8% secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019	€	871,20	€ 1.355,20
	Economie fondo Funzioni tecniche: 0,2 % secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019	€	484,00	
B4	Spese tecniche:			€ 22,651,20
B4a	progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni di legge	€	21,780,00	
B4b	CNPAIA 4%	€	871,20	
B5	IVA 22%			€ 58,223,26
B6a	IVA 22% sui lavori	€	53.240,00	
B6b	IVA 22% su spese tecniche	€	4.983,26	
B7	Economie di gara			€ 279,14
B7a	Economie di gara lavori	€	0,00	
b7A	Economie gi gara su spese tecniche	€	279,14	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6) €			115.500,00
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO €			357.500,00



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

che, con Determinazione Dirigenziale R.U. 2806 del 11.10.2022, del Servizio n. 1 del Dipartimento I venivano approvati, tra gli altri, gli studi di fattibilità tecnico - economica degli interventi di seguito elencati:

FINANZIAMENTO PNRR 55 MLN

CUP F82B18000040003 CIA EE 13 1008 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - ROMA - ITIS "VON NEUMANN" succursale Via del Tufo 27 - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture a terrazzo compresa quella dell'aula magna. - Importo € 506.000,00 con il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO INTERVENTO I.T.I.S. "Von Neumann"			
A	LAVORI			
A1	Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 66.000,00 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)		€	300.000,00
	Sommano lavori a misura soggetti a ribasso €			300.000,00
A2	Lavori non soggetti a ribasso:			
A2a	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€		80.000,00
A2b	Lavori in economia	€		0,00
	Sommano lavori non soggetti a ribasso €			80.000,00
	TOTALE LAVORI (A1+A2) €			380.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (comprensivi di IVA) - ricompreso nella voce B2		€	23.400,00
B2	Fondo per assunzione di personale a tempo determinato di cui all'art. 1 DL 80/2021		€	11.400,00
B3	Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) di cui:		€	7.600,00
B3a	Quota dell'80% del 1,8% secondo il Regolamento incentivi approvato con DSM n. 116 del 22.10.2019		€	5.472,00
B3b	Economie fondo Funzioni tecniche: 20% dell'1,8% secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019	€	1.368,00	€
	Economie fondo Funzioni tecniche: 0,2 % secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019	€	760,00	
B4	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni di legge (comprese spese, CNPAIAL e IVA)		€	0,00
B5	Altre spese		€	0,00
B6	IVA 22% sui lavori		€	83.600,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6) €			126.000,00
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO €			506.000,00

FINANZIAMENTO PNRR 73 MLN

CUP F87H20005510001 CIA EE 21 0128 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - ROMA - COMPLESSO SCOLASTICO Via Aquilonia - Lavori di rifacimento impermeabilizzazione delle coperture e risanamento pensiline di copertura. - Importo € 1.210.000,00, con il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO INTERVENTO Complesso Scolastico "Via Aquilonia"			
A	LAVORI			
A1	Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 177.100,00 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)			€ 805.000,00
	Sommano lavori a misura soggetti a ribasso €			805.000,00
A2	Lavori non soggetti a ribasso:			
A2a	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€		112.000,00
A2b	Lavori in economia	€		0,00
	Sommano lavori non soggetti a ribasso €			112.000,00
	TOTALE LAVORI (A1+A2) €			917.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (comprensivi di IVA) - ricompreso nella voce B2	€		45.410,00
B2	Fondo per assunzione di personale a tempo determinato di cui all'art. 1 DL 80/2021	€		27.510,00
B3	Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) di cui:	€		18.340,00
B3a	Quota dell'80% del 1,8% secondo il Regolamento incentivi approvato con DSM n. 116 del 22.10.2019	€		13.204,80
B3b	Economie fondo Funzioni tecniche: 20% dell'1,8% secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019	€	3.301,20	€ 5.135,20
	Economie fondo Funzioni tecniche: 0,2 % secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019	€	1.834,00	
B4	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni di legge (comprese spese, CNPAIAL e IVA)	€		0,00
B5	Altre spese	€		0,00
B6	IVA 22% sui lavori	€		201.740,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6) €			293.000,00



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

IMPORTO TOTALE INTERVENTO €	1.210.000,00
-----------------------------	--------------

CUP F87H20005600001 CIA EE 21 0164 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - ROMA - LS "D'ASSISI" E ITCG "G. AMBROSOLI - Viale della Primavera 207 - Lavori per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture a terrazzo. - Importo € 1.012.000,00, con il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO INTERVENTO L.S. "F. D'Assisi" e I.T.C.G. "G. Ambrosoli"			
A	LAVORI			
A1	Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 154.000,00 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)			€ 700.000,00
	Sommano lavori a misura soggetti a ribasso €			700.000,00
A2	Lavori non soggetti a ribasso:			
A2a	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€		80.000,00
A2b	Lavori in economia	€		0,00
	Sommano lavori non soggetti a ribasso €			80.000,00
	TOTALE LAVORI (A1+A2) €			780.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (comprensivi di IVA) - ricompreso nella voce B2		€	21.400,00
B2	Fondo per assunzione di personale a tempo determinato di cui all'art. 1 DL 80/2021		€	23.400,00
B3	Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) di cui:		€	15.600,00
B3a	Quota dell'80% del 1,8% secondo il Regolamento incentivi approvato con DSM n. 116 del 22.10.2019		€	11.232,00
B3b	Economie fondo Funzioni tecniche: 20% dell'1,8% secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019	€	2.808,00	€ 4.368,00
	Economie fondo Funzioni tecniche: 0,2 % secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019	€	1.560,00	
B4	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni di legge (comprese spese, CNPAIAL e IVA)	€		0,00
B5	Spese per versamenti diritti istruttoria pratica urbanistica	€		0,00
B6	IVA 22% sui lavori	€		171.600,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6) €	232.000,00
IMPORTO TOTALE INTERVENTO €	1.012.000,00

che, con Determinazione Dirigenziale R.U. 2809 del 11.10.2022, del Servizio n. 1 del Dipartimento I venivano approvati, tra gli altri, gli studi di fattibilità tecnico - economica degli interventi di seguito elencati:

FINANZIAMENTO PNRR 55 MLN

CUP F22B1800000003 CIA EE 13 1015 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - SUBIACO - IIS "G. QUARENGHI" Via Villa Scarpellini - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura della sede centrale - Importo € 924.000,00 con il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO INTERVENTO I.I.S. "G. Quarenghi"			
A	LAVORI			
A1	Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 103.400,00 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)		€	470.000,00
	Sommano lavori a misura soggetti a ribasso €			470.000,00
A2	Lavori non soggetti a ribasso:			
A2a	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€		200.000,00
A2b	Lavori in economia	€		0,00
	Sommano lavori non soggetti a ribasso €			200.000,00
	TOTALE LAVORI (A1+A2) €			670.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (comprensivi di IVA) - ricompreso nella voce B2		€	47.636,18
B2	Fondo per assunzione di personale a tempo determinato di cui all'art. 1 DL 80/2021		€	20.100,00
B3	Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) di cui:		€	13.400,00
B3a	Quota dell'80% del 1,8% secondo il Regolamento incentivi approvato con DSM n. 116 del 22.10.2019		€	9.648,00
B3b	Economie fondo Funzioni tecniche: 20% dell'1,8% secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019	€	2.412,00	3.752,00
	Economie fondo Funzioni tecniche: 0,2 % secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019	€	1.340,00	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

B4	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni di legge (comprese spese, CNPAIAL e IVA)	€	25.463,82
B5	Altre spese	€	0,00
B6	IVA 22% sui lavori	€	147.400,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6) €			254.000,00
IMPORTO TOTALE INTERVENTO €			924.000,00

FINANZIAMENTO PNRR 73 MLN

CUP F99E19001040003 CIA EE 19 1032 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - GUIDONIA - I.T.I.S. "A. VOLTA" - Via Roma 296/b - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento impermeabilizzazione coperture, messa in sicurezza infissi e riqualificazione igienico sanitaria bagni fabbricato principale. - Importo € 202.400,00 con il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO INTERVENTO I.T.I.S. "A. Volta"			
A	LAVORI			
A1	Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 32.560,00 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)			€ 148.000,00
A1a	Noli	€ 2.000,00		
A1b	Scavo, demolizione, rimozioni e trasporti	€ 15.000,00		
A1c	Impermeabilizzazione e coibentazione	€ 30.000,00		
A1d	Pavimenti e rivestimenti	€ 42.000,00		
A1e	Impianti idraulici	€ 35.000,00		
A1f	Opere stradali	€ 24.000,00		
Sommano lavori a misura soggetti a ribasso €				148.000,00
A2	Lavori non soggetti a ribasso:			



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

A2a	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.000,00
A2b	Lavori in economia	€	0,00
	Sommano lavori non soggetti a ribasso €		5.000,00
	TOTALE LAVORI (A1+A2) €		153.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti (comprensivi di IVA) - ricompreso nella voce B2	€	8.090,00
B2	Fondo per assunzione di personale a tempo determinato di cui all'art. 1 DL 80/2021	€	4.590,00
B3	Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) di cui:	€	3.060,00
B3a	Quota dell'80% del 1,8% secondo il Regolamento incentivi approvato con DSM n. 116 del 22.10.2019	€ 2.203,20	
B3b	Economie fondo Funzioni tecniche: 20% dell'1,8% secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019	€ 550,80	€ 856,80
	Economie fondo Funzioni tecniche: 0,2 % secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019	€ 306,00	
B4	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni di legge (comprese spese, CNPAIAL e IVA)	€	0,00
B5	Altre spese	€	0,00
B6	IVA 22% sui lavori	€	33.660,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6) €		49.400,00
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO €		202.400,00

CUP F87H20005590001 CIA EE 21 0161 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - ROMA - IPSCT "CONFALONIERI" Viale A. Severo 212 - Lavori di manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 per messa in sicurezza cornicioni ammalorati e facciate lesionate e coperture. - Importo € 1.144.000,00 con il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO INTERVENTO I.P.S.C.T. "Confalonieri"		
A	LAVORI		
A1	Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 163.900,00 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)		€ 745.000,00
A1a	Demolizione, rimozioni, trasporti	€ 40.000,00	
A1b	Impermeabilizzazione e coibentazione	€ 130.000,00	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

A1c	Pavimenti e rivestimenti		€ 70.000,00	
A1d	Consolidamenti		€ 90.000,00	
A1e	Opere da pittore		€ 350.000,00	
A1f	Noli		€ 65.000,00	
	Sommano lavori a misura soggetti a ribasso €			745.000,00
A2	Lavori non soggetti a ribasso:			
A2a	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€	110.000,00
A2b	Lavori in economia		€	0,00
	Sommano lavori non soggetti a ribasso €			110.000,00
	TOTALE LAVORI (A1+A2) €			855.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (comprensivi di IVA) - ricompreso nella voce B2		€	58.150,00
B2	Fondo per assunzione di personale a tempo determinato di cui all'art. 1 DL 80/2021		€	25.650,00
B3	Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) di cui:		€	17.100,00
B3a	Quota dell'80% del 1,8% secondo il Regolamento incentivi approvato con DSM n. 116 del 22.10.2019		€ 12.312,00	
B3b	Economie fondo Funzioni tecniche: 20% dell'1,8% secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019	€ 3.078,00	€ 4.788,00	
	Economie fondo Funzioni tecniche: 0,2 % secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019	€ 1.710,00		
B4	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni di legge (comprese spese, CNPAIAL e IVA)		€	0,00
B5	Altre spese		€	0,00
B6	IVA 22% sui lavori		€	188.100,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6) €			289.000,00
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO €			1.144.000,00

CUP F87H20005620001 CIA EE 21 0170 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - ROMA - IM "J.J. Rousseau", Via delle sette Chiese n. 259 - Lavori di adeguamento ai sensi del D.lgs 81/2008 degli spazi esterni e rifacimento delle coperture. - Importo € 1.012.000,00, con il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO INTERVENTO I.M. "J.J. Rousseau"			
A	LAVORI			
A1	Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 143.000,00 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)			€ 650.000,00
	Sommano lavori a misura soggetti a ribasso €			650.000,00
A2	Lavori non soggetti a ribasso:			
A2a	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€		75.000,00
A2b	Lavori in economia	€		0,00
	Sommano lavori non soggetti a ribasso €			75.000,00
	TOTALE LAVORI (A1+A2) €			725.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (comprensivi di IVA) - ricompreso nella voce B2	€		34.543,60
B2	Fondo per assunzione di personale a tempo determinato di cui all'art. 1 DL 80/2021	€		21.750,00
B3	Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) di cui:	€		14.500,00
B3a	Quota dell'80% del 1,8% secondo il Regolamento incentivi approvato con DSM n. 116 del 22.10.2019	€	10.440,00	
B3b	Economie fondo Funzioni tecniche: 20% dell'1,8% secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019	€	2.610,00	€ 4.060,00
	Economie fondo Funzioni tecniche: 0,2 % secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019	€	1.450,00	
B4	Spese tecniche	€		37.442,01
B4a	progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni di legge	€	36.001,93	
B4B	CNPAIAa 4%	€	1.440,08	
B5	Spese per versamenti diritti istruttoria pratica urbanistica	€		1.000,00
B6	IVA			167.737,24



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

B6a	IVA 22% sui lavori		€ 159,500,00	
B6b	IVA 22% su spese tecniche		€ 8,237,24	
B7	Economie di gara			10.027,15
B7a	Economie di gara lavori		€ 0,00	
B8b	Economie di gara spese tecniche		€ 10.027,15	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6) €				287.000,00
IMPORTO TOTALE INTERVENTO €				1.012.000,00

CUP F87H20005630001 CIA EE 21 0173 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - ROMA - L.S. "CROCE-ALERAMO" Via B. Bardanzellu 7 - Lavori ai sensi del D.M. 37/08, manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 rifacimento copertura. - Importo € 825.000,00 con il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO INTERVENTO L.S. "Croce Aleramo"			
A	LAVORI			
A1	Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 134.200,00 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)			€ 610.000,00
A1a	Demolizione, rimozioni, trasporti		€ 50.000,00	
A1b	Impermeabilizzazione e coibentazione		€ 221.000,00	
A1c	Pavimenti e rivestimenti		€ 300.000,00	
A1d	Coperture		€ 30.000,00	
A1e	Noli e ponteggi		€ 9.000,00	
	Sommano lavori a misura soggetti a ribasso €			610.000,00
A2	Lavori non soggetti a ribasso:			
A2a	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€	11.000,00
A2b	Lavori in economia		€	0,00



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

	Sommano lavori non soggetti a ribasso €			11.000,00
	TOTALE LAVORI (A1+A2) €			621.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (comprensivi di IVA) - ricompreso nella voce B2		€	36.330,00
B2	Fondo per assunzione di personale a tempo determinato di cui all'art. 1 DL 80/2021		€	18.630,00
B3	Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) di cui:		€	12.420,00
B3a	Quota dell'80% del 1,8% secondo il Regolamento incentivi approvato con DSM n. 116 del 22.10.2019		€ 8.942,40	
B3b	Economie fondo Funzioni tecniche: 20% dell'1,8% secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019	€ 2.235,60	€ 3.477,60	
	Economie fondo Funzioni tecniche: 0,2 % secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019	€ 1.242,00		
B4	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni di legge (comprese spese, CNPAIAL e IVA)		€	0,00
B5	Altre spese		€	0,00
B6	IVA 22% sui lavori		€	136.620,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6) €			204.000,00
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO €			825.000,00

che in sede di variazione al Bilancio finanziario di previsione 2022/2024 con la soprarichiamata Deliberazione Consiliare n. 64 del 29/09/2022, si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti già previsti;

Atteso

che con determinazione dirigenziale R.U. 2867/2022 è stato stabilito di accertare l'importo complessivo di € 7.227.384,20 assegnato, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 213 in data 12.09.2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili", per la linea di finanziamento di cui ai D.M. 217/2021 e D.M. 117/2022;

che con nota Registro Ufficiale del 19.10.2022 il Ministero dell'Istruzione, in ossequio a quanto previsto dal medesimo DPCM 28 luglio 2022, ha comunicato agli Enti locali beneficiari del Finanziamento di cui al DM 8 gennaio 2021, n. 13 come rimodulato dal DM 18 maggio 2022, n. 116 la preassegnazione del contributo pari al 10% dell'importo come indicato nei relativi Decreti autorizzativi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

che con determinazione dirigenziale R.U. 2910/2022 è stato stabilito di accertare l'importo complessivo di € 5.235.000,00 assegnato, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 213 in data 12.09.2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili", per la linea di finanziamento di cui ai D.M. 13/2021 e D.M. 116/2022;

Dato atto che, con nota Prot. n. CMRC - 2022 - 0166475 del 26.10.2022, a firma del Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento I, Arch. Valerio Cammarata, sono stati trasmessi gli atti progettuali dell' Accordo Quadro da concludersi per l'affidamento dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA e MESSA IN SICUREZZA presso gli istituti I.T.I.S. "VON NEUMANN" Succ.le Via del Tufo - ROMA -- I.I.S. QUARENGHI, Via di Villa Scarpellini - Subiaco - I.T.I.S VOLTA, Via Roma 296/b - Guidonia Montecelio - COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA, Via Aquilonia - Roma -I.P.S.C.T. CONFALONIERI, Viale A. Severo, 212 - Roma - L.S. D'ASSISI e I.T.C.G. AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma - I.M. ROUSSEAU, Via delle Sette Chiese, 259 - Roma - L.S. CROCE-ALERAMO, Via Bardanzellu, 7 - Roma - L.S. AMALDI, Succ.le Via Pietrasecca/Via Picciano - Roma;

che il RUP dell'Accordo Quadro è il medesimo Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento I Arch. Valerio Cammarata;

Atteso che:

l'art. 3 del D.lgs. 50 del 2016 definisce al primo comma, lett. iii), l'accordo quadro come l'accordo concluso fra una o più stazioni appaltanti e una o più imprese, finalizzato a fissare le clausole relative agli appalti da aggiudicare in un certo periodo di tempo, indicando i prezzi e, se del caso, le quantità;

tale modalità di affidamento rappresenta uno strumento contrattuale flessibile mediante il quale, ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. 50/2016, viene definito un atto "normativo" dal quale non scaturiscono effetti obbligatori in capo alle stazioni appaltanti, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale dell'Appaltatore. In tal senso la caratteristica dell'accordo quadro risiede nel fatto che le parti non dispongono dei propri interessi attuali, come nel caso dei contratti, ma si limitano a fissare la mera disciplina dei futuri contratti attuativi, vincolando nel quomodo e non anche nell'an., fissando preventivamente il contenuto normativo dei contratti attuativi;

l'obbligazione a contrarre connessa all' aggiudicazione dell'accordo quadro riguarda esclusivamente i contenuti (durata massima, importo massimo, oggetto, prezzi e clausole legali) stabiliti nella fase di gara, e non anche l'obbligo a contrattualizzare e a vincolarsi per l'importo complessivo oggetto dell'accordo;

tale strumento consente l'aggiudicazione di interventi che non sono ad oggi analiticamente progettati o definiti, permettendo in seguito l'affidamento di Contratti attuativi recanti tali lavorazioni in modo da affidare i futuri interventi in un lasso temporale molto ristretto rispetto alla data di pianificazione e/o progettazione.

VISTA, altresì, la Delibera dell'ANAC n. 483 del 23/05/2018) la quale ha disposto che "tra le novità introdotte dal d.lgs. n. 50/2016 si registra certamente l'eliminazione della precisazione prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 163/2006, in base alla quale l'accordo quadro trova applicazione solo per i lavori di manutenzione";

RITENUTO, pertanto, che l'istituto dell'Accordo Quadro, nel vigente quadro normativo, sia scevro da alcuni vincoli previsti dal Codice previgente, e che risulti ampliata la possibilità di applicazione dell'istituto stesso a qualsiasi tipologia di lavori, relativi alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria;

che lo strumento testé citato trova maggiore spessore se si considera il favore espresso per l'utilizzo degli Accordi Quadro da parte dell'art. 1 co. 2 lett. z) della Legge delega in materia di Appalti pubblici;

Preso atto che lo strumento di cui sopra risulta di assoluta necessità;

Atteso che, attualmente, la progettazione esecutiva dei singoli interventi di manutenzione presso gli edifici scolastici interessati non è ancora disponibile;

Ritenuto opportuno indire una procedura di Accordo Quadro che definisca i macroambiti di intervento, così da emettere in seguito gli opportuni contratti attuativi afferenti ai singoli progetti esecutivi relativi a ciascun edificio scolastico;

Preso atto che la progettazione del predetto Accordo Quadro si compone dei seguenti elaborati:

A01 - SCHEMA DI ACCORDO QUADRO;

A02 - CSA PARTE I - NORME AMMINISTRATIVE

A03 - CSA PARTE II - NORME TECNICHE

A04 - RELAZIONE TECNICA GENERALE

A05 - STIMA COSTI DELLA MANODOPERA

A06 - STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

A07 - PTFE (PROGETTI DI FATTIBILTA' TECNICO-ECONOMICA)

Vista, in particolare, la relazione tecnica conservata agli atti, parte integrante del progetto dei lavori di cui trattasi dalla quale si evince quanto segue:

“ PREMESSA

La Città metropolitana di Roma Capitale in attuazione dell'art. 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm. e ii. ha ottenuto il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, nuova costruzione e messa in sicurezza e cablaggio delle scuole superiori di competenza. A seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al suo interno sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al finanziamento suddetto che ha imposto, quali target del piano stesso, il rispetto delle stringenti tempistiche indicate di seguito:

- Aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
- Inizio dei lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023;
- Conclusione degli interventi e rendicontazione degli stessi entro il 31 marzo 2026.

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno rispetto ai sei obiettivi ambientali su cui è stato declinato, che sono:

- 1) mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2) adattamento ai cambiamenti climatici;
- 3) uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine;
- 4) economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti;
- 5) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- 6) protezione e ripristino di biodiversità e degli ecosistemi.

Per tale scopo è stata redatta la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)” all’interno della quale, per ogni singola attività prevista nel PNRR, è stata fornita una scheda di autovalutazione avente la finalità di fornire una sintesi delle informazioni operative e normative che identifichino i vincoli da rispettare, oltreché di fornire informazioni sui riferimenti normativi e i vincoli che devono essere raccolti per documentare il rispetto di tali requisiti sulle singole attività trattate dal PNRR.

Le schede tecniche ripercorrono la normativa vigente e gli ulteriori eventuali vincoli DNSH associati alle singole misure nel PNRR e restituiscono una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo o check list per facilitarne l’applicazione.

Le stesse schede identificano gli elementi di verifica dei vincoli DNSH, differenziandoli, ove applicabile, tra quelli ante-operam e quelli post-operam.

La raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di verifica è un aspetto importante in quanto permetterà, in caso di audit all’investimento in oggetto, di dimostrare la “sostenibilità ai criteri ambientali EU” dell’intervento, senza ricorrere ad altre interpretazioni.

Gli investimenti PNRR previsti rientrano nella misura “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università”, con riferimento specifico alla Missione “M4”, Componente “C1”, Investimento “Inv. 3.3”, ossia “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”. Inoltre, rispetto agli elementi DNSH, tali investimenti rientrano nel “Regime 2” che prevede “requisiti minimi per il rispetto della DNSH”.

Le attività previste risultano pertanto disciplinate dalla Scheda n. 2 relativa alle “Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”, applicabile a qualsiasi investimento che preveda la ristrutturazione o la riqualificazione o la demolizione e ricostruzione a fini energetici e non di nuovi edifici residenziali e non residenziali (progettazione e realizzazione).

Per ognuno degli interventi previsti, durante la fase di sviluppo del progetto esecutivo il progettista terrà conto del documento di indirizzo alla progettazione contenente indicazioni tecniche utili e necessarie per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH.

Infine i documenti di progetto redatti riporteranno le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio DNSH, al fine di poter riportare negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto dello stesso principio.

OGGETTO



Oggetto della presente relazione sono le opere di manutenzione straordinaria finalizzate alla risoluzione delle problematiche, singole o contestuali, riscontrate negli Istituti scolastici di seguito elencati per le quali si richiedono molteplici opere, tra cui il rifacimento, parziale o totale, delle coperture e delle impermeabilizzazioni ed il rifacimento dei servizi igienico-sanitari, oltre le ulteriori lavorazioni ed opere a corredo necessarie (adeguamenti impiantistici, opere provvisorie, opere edili, ecc.):

- I.T.I.S. "VON NEUMANN" Succ.le Via del Tufo - ROMA --
- I.I.S. QUARENGHI, Via di Villa Scarpellini - Subiaco -
- I.T.I.S. VOLTA, Via Roma 296/b - Guidonia Montecelio -
- COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA, Via Aquilonia - Roma -
- I.P.S.C.T. CONFALONIERI, Viale A. Severo, 212 - Roma -
- L.S. D'ASSISI e I.T.C.G. AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma -
- I.M. ROUSSEAU, Via delle Sette Chiese, 259 - Roma -
- L.S. CROCE-ALERAMO, Via Bardanzellu, 7 - Roma
- L.S. AMALDI, Succ.le Via Pietrasecca/Via Picciano - Roma",

La stima delle lavorazioni ricadenti nell'Accordo Quadro è stata calcolata dalla scrivente Stazione Appaltante sulla base del prezzario della Regione Lazio "Tariffa dei prezzi, edizione 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio", approvato con D.G.R. n. 640 del 26 luglio 2022 e pubblicata sul BUR del Lazio del 12 luglio 2022 (....)";

Visto, il quadro economico dell'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di per l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA, presso gli istituti

- I.T.I.S. "VON NEUMANN" Succ.le Via del Tufo - ROMA
- I.I.S. QUARENGHI, Via di Villa Scarpellini - Subiaco
- I.T.I.S. VOLTA, Via Roma 296/b - Guidonia Montecelio
- COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA, Via Aquilonia - Roma
- I.P.S.C.T. CONFALONIERI, Viale A. Severo, 212 - Roma

- L.S. D'ASSISI e I.T.C.G. AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 – Roma
- I.M. ROUSSEAU, Via delle Sette Chiese, 259 – Roma
- L.S. CROCE-ALERAMO, Via Bardanzellu, 7 – Roma
- L.S. AMALDI, Succ.le Via Pietrasecca/Via Picciano – Roma”

per l'importo complessivo di € 7.192.900,00, ripartito così come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO GENERALE INTERVENTI AQ			
A	LAVORI			
A1	Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 1.021.900,00 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)	€		4.645.000,00
	Sommano lavori a misura soggetti a ribasso €			4.645.000,00
A2	Lavori non soggetti a ribasso:			
A2a	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€		698.000,00
A2b	Lavori in economia	€		0,00
	Sommano lavori non soggetti a ribasso €			698.000,00
	TOTALE LAVORI (A1+A2) €			5.343.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (comprensivi di IVA)	€		297.206,18
B2	Fondo per assunzione di personale a tempo determinato di cui all'art. 1 DL 80/2021	€		160.290,00
B3	Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€		106.860,00
B4	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni di legge (comprese spese, CNPAIAL e IVA)	€		109.083,82
B5	Altre spese	€		1.000,00
B6	IVA 22% sui lavori	€		1.175.460,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6) €			1.849.900,00
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO €			7.192.900,00

Visto l'art. 113, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. rubricato “ Incentivi per funzioni tecniche” ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale: “ A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate

sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.[...];

Visti, altresì, i commi 3 e 4 del richiamato art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Visto l'art. 2, comma 4 Tab. A del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51 del 28.05.2019, modificato con decreto n. 116/19 del 22.10.2019, nella quale viene definita la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche in considerazione della tipologia e del grado di complessità degli interventi (lavori);

Visto, altresì, l'art. 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale: “Le risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento, sono così suddivise:

1. ottanta per cento, da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti di cui all’articolo 1 del presente Regolamento;
2. restante venti per cento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinarsi all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti . [..]”;

Dato atto

che l’Accordo ai sensi dell'art 2.4 del Capitolato Speciale - Parte I - Norme Amministrative avrà la durata di 730 gg. entro i quali potranno essere stipulati i contratti attuativi decorrenti i dalla data di sottoscrizione del primo contratto 32 applicativo e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo riportato nell’accordo quadro.

che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’Accordo Quadro agli stessi prezzi patti e condizioni ai sensi dell’art. 106 comma11, qualora dovessero verificarsi le condizioni ivi previste;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

che l'art. 7.10 "SUBAPPALTI" del CSA - Parte I - Norme Amministrative prevede che l'appaltatore potrà richiedere il subappalto delle prestazioni ricadenti nelle categorie SOA così come specificato all'art. 2.5. "CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI", del medesimo CSA e nello specifico categoria prevalente OG1- subappalto ammesso nel limite del 40% in quanto tale limite risulta coerente con la tipologia delle lavorazioni rientranti nelle categorie dei lavori previsti e atto a contemperare l'apertura della procedura alla massima partecipazione di operatori variamente configurati e qualificati;

ATTESO che la quota indicata risulta compatibile, da un lato, con l'esigenza di consentire alla Stazione Appaltante il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, e, dall'altro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

ATTESO, altresì, che sono ricomprese nell'ambito delle lavorazioni di cui al presente appalto le seguenti categorie: OS3, OS8 e OS30 non indicate come scorporabili in quanto singolarmente di valore inferiore al 10% dell'importo dell'appalto e di importo inferiore a € 150.000,

Visti

l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: " La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa[...] 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.";

l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita: "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte...[...]";

vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (G.U. n. 228 del 14/09/2020), entrata in vigore il 15/09/2020, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, entrata in vigore il 15/09/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ed in particolare l'art. 1 rubricato "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia";

Vista la Legge 108 del 29 luglio 2021, di conversione, con modifiche, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "governance del Piano nazionale di ripresa e

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” ed , in particolare l’art. 51, “ Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

Visto, altresì, il comma 2 lett. b), del sopra richiamato art. 1 il quale prevede che per lavori di importo pari o superiore ad a un milione di euro, si proceda all’affidamento con procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori;

Atteso

che l’ANAC in sede di “Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza ed anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligatorietà o meno del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a) e b) lascia aperta la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure ordinarie, previa adeguata motivazione. Osserva Anac, al riguardo, che: “sebbene l’art. 2 del dl. non abbia fatto salva la richiamata facoltà, la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell’art. 30 induce a ritenere che il regime in deroga non abbia privato, pur nella situazione eccezionale creatasi a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale, le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno”

che il Rup, nella predetta nota prot CMRC - 2022 - 0166475 del 26.10.2022 ha dichiarato, proprio in un’ottica di maggiore apertura al mercato proporzionata all’elevato numero di procedure di gara relative ad interventi finanziati con Fondi PNRR, da aggiudicare entro il 31.12.2022, di voler procedere all’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii., in ambito comunitario, per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per l’importo a base di gara di € 5.343.000,00, (di cui € 1.021.900,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. soggetti a ribasso ed € 698.000,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Visto l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. “Contratti sotto soglia” e in particolare, il comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale: “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”;

Atteso, pertanto,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

che per l'affidamento dell'Accordo Quadro in parola è stato stabilito di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con valutazione delle congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2 ovvero comma 2 bis, con esclusione automatica - a tenore dell'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte della categoria prevalente OG1 classifica V per l'importo di € 5.343.000,00;

che l'accordo quadro prevede le seguenti clausole essenziali:

- Importo minimo € 0
- Importo massimo € 5.343.000,00 (IVA esclusa);
- Durata dell'accordo: 730 gg. dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro o dalla consegna in via d'urgenza;

Visto l'art. 133, comma 8 del D.Lgs.vo n. 50/2016 "Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti [...]";

Visto l'art. 1 della Legge 14.06.2019, n. 55 (legge di conversione del D.L. 32 del 18.04.2019) così come modificato dall'art. 8, comma 7, del sopra richiamato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazione nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, che al comma 3 dispone: "Fino al 30 giugno 2023 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali";

Atteso che si ritiene opportuno avvalersi della facoltà prevista dal sopra richiamato articolo 133 in modo da contemperare le varie esigenze della Stazione appaltante quali appunto l'apertura al mercato, con la scelta della procedura aperta, e lo snellimento degli adempimenti procedurali in sede di gara con il meccanismo della cd. "inversione procedimentale";

Visto l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita quanto segue: "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139...[...];

Atteso che la natura delle diverse prestazioni da affidare mediante l'Accordo Quadro rende le medesime non separabili e strettamente interconnesse tra di loro

e che, quindi, come tali, non possono essere suddivise in lotti funzionali né prestazionali;

Considerato che l'accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese alla procedura di affidamento è garantito mediante la partecipazione alla procedura di gara nella forma di Raggruppamenti temporanei di imprese;

Visti

l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: "Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.";

l'art. 58, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: "Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.";

Atteso che ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

Atteso

che con determinazione dirigenziale R.U. 4735 del 30.12.2021 della Direzione del Dipartimento avente ad oggetto: RICOGNIZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 2021 INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OO.PP. 2021-2023 - ANNUALITÀ 2021 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 si dava atto che gli Uffici del Dipartimento I avevano avviato tutte le attività propedeutiche necessarie per dare attuazione al piano di interventi inseriti negli atti di programmazione dell'Ente, nel rispetto dei termini prescritti dal PNRR;

che con la medesima determinazione veniva, pertanto, stabilito di assumere, al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste, con riferimento a tutti i restanti interventi oggetto del finanziamento MIUR a valere sul PNRR (elenco 55 milioni ed elenco 73 milioni) inseriti nella programmazione delle OO.PP. 2021-2023 dell'Ente, annualità 2021, come da elenco allegato al medesimo provvedimento, l'impegno contabile per l'intero importo dei quadri economici dei singoli interventi, in applicazione del principio contabile 4.2 di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare in applicazione del punto 5 "Spese di investimento";

che con il sopra richiamato Decreto del Sindaco Metropolitano n. 32 del 10.03.2022 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2021 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2022, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata" gli impegni ricogniti con la richiamata determinazione dirigenziale R.U. 4735/2021 sono confluiti, in ossequio ai principi di armonizzazione contabile ex D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii., nel FPV 2022;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21-bis e seguenti;

Preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa:

1. di approvare gli atti progettuali, acquisiti e conservati agli atti, relativi all'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA** presso i seguenti istituti scolastici:

- I.T.I.S. "VON NEUMANN" Succ.le Via del Tufo - ROMA
- I.I.S. QUARENGHI, Via di Villa Scarpellini - Subiaco
- I.T.I.S. VOLTA, Via Roma 296/b - Guidonia Montecelio
- COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA, Via Aquilonia - Roma
- I.P.S.C.T. CONFALONIERI, Viale A. Severo, 212 - Roma
- L.S. D'ASSISI e I.T.C.G. AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma
- I.M. ROUSSEAU, Via delle Sette Chiese, 259 - Roma
- L.S. CROCE-ALERAMO, Via Bardanzellu, 7 - Roma
- L.S. AMALDI, Succ.le Via Pietrasecca/Via Picciano - Roma",

per l'importo complessivo di € 7.192.900,00, ripartito così come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO GENERALE INTERVENTI AQ			
A	LAVORI			
A1	Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 1.021.900,00 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)	€		4.645.000,00
	Sommano lavori a misura soggetti a ribasso €			4.645.000,00
A2	Lavori non soggetti a ribasso:			
A2a	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€		698.000,00
A2b	Lavori in economia	€		0,00
	Sommano lavori non soggetti a ribasso €			698.000,00
	TOTALE LAVORI (A1+A2) €			5.343.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (comprensivi di IVA)	€		297.206,18



B2	Fondo per assunzione di personale a tempo determinato di cui all'art. 1 DL 80/2021	€	160.290,00
B3	Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€	106.860,00
B4	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni di legge (comprese spese, CNPAIAL e IVA)	€	109.083,82
B5	Altre spese	€	1.000,00
B6	IVA 22% sui lavori	€	1.175.460,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6) €		1.849.900,00
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO €		7.192.900,00

2. di approvare lo schema di Accordo Quadro acquisito e conservato agli atti;

3. di approvare, per l'affidamento dei lavori di al punto 1) l'indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 del medesimo decreto legislativo da stipulare con un solo Operatore economico per la durata di 730 gg. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 5.343.000,00 di cui € 1.021.900,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, ed € 698.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

4. di dare atto che l'Accordo Quadro prevede le seguenti clausole essenziali:

- Minimo garantito: € 0,00;
- Importo massimo € 5.343.000,00 (IVA 22% esclusa);
- Durata dell'accordo: 730 gg. dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro o dalla consegna in via d'urgenza;

5. di stabilire che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2 ovvero comma 2 bis, con esclusione automatica - a tenore dell'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte della categoria prevalente OG1 classifica V per l'importo di € 5.343.000,00;

6. di dare atto che, in sede di gara, si procederà ai sensi dell'art. 133, comma 8 del D.Lgs.vo n. 50/2016 che recita "Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti" come previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019 (Legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32), così come modificato dall'art. 8, comma 7, della sopra richiamata L. 120/2020;

7. di dare atto che la somma complessiva di € 7.192.900,00 è imputata come segue:

FINANZIAMENTO PNRR 55 MLN

CUP F82B18000040003 CIA: EE 13 1008 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.T.I.S. "VON NEUMANN" Succ.le Via del Tufo - ROMA - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture a terrazzo compresa quella dell'aula magna, per l'importo complessivo di € 506.000,00:

- quanto ad **€ 463.600,00** a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo 202043, art. 38 CDR 9141 E.F. 2022 (quanto ad € 400.000,00 impegno n. 3994/0/2022, quanto ad € 60.000,00 impegno n. 3995/0/2022 e quanto ad € 3.600,00 impegno n. 3996/0/2022);

- quanto ad **€ 23.400,00** a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 38 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 3997/0/2022);

- quanto ad **€ 5.472,00** per incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,8% - Diversi Incentivi - "fornitore 101" al Capitolo 202043 art. 38 CDR 9141 E.F.2022 (impegno n. 3998/0/2022);

- quanto ad **€ 13.528,00** a favore di DIVERSI (di cui € 11.400,00 per "SPESE PERSONALE ex ART 1 D.L. 80/2021", ed € 2.128,000 per "ECONOMIE INCENTIVI (20%+0,2%)" sul Capitolo 202043, art. 38 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 3999/0/2022);

CUP F22B18000000003 CIA EE 13 1015 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.I.S. QUARENGHI, Via di Villa Scarpellini - Subiaco - Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura della sede centrale, per l'importo complessivo di € 924.000,00;

- quanto ad **€ 817.400,00** a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo 202043, art. 38 CDR 9141 E.F. 2022 (quanto ad € 84.000,00 impegno n. 4000/0/2022, quanto ad €730.000,00 impegno n. 4001/0/2022 e quanto ad € 3.400,00,00 impegno n. 4002/0/2022);

- quanto ad **€ 47.636,18** a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 38 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 4003/0/2022);

- quanto ad **€ 9.648,00** per incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,8% - Diversi Incentivi - " fornitore 101" al Capitolo 202043 art. 38 CDR 9141 E.F.2022 (impegno n. 4004/0/2022);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

- quanto ad **€ 49.315,82** a favore di DIVERSI (di cui € 20.100,00 per "SPESE PERSONALE ex ART 1 D.L. 80/2021", € 3.752,00 per "ECONOMIE INCENTIVI (20% +0,2%)" ed € 25.463,82 per AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICI) sul Capitolo 202043, art. 38 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 4005/0/2022);

FINANZIAMENTO PNRR 73 MLN

CUP F99E19001040003 CIA EE19 1032 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.T.T.I. VOLTA, Via Roma 296/b - Guidonia Montecelio - Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento impermeabilizzazione delle coperture, messa in sicurezza infissi e riqualificazione igienico sanitaria bagni prefabbricato principale, per l'importo complessivo di € 202.400,00;

- quanto ad **€ 186.600,00** a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (quanto ad € 160.000,00 impegno n. 4007/0/2022, quanto ad € 24.000,00 impegno n. 4008/0/2022 e quanto ad € 2.660,00 impegno n. 4009/0/2022);

- quanto ad **€ 8.090,00** a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 4010/0/2022);

- quanto ad **€ 2.203,20** per incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,8% - Diversi Incentivi - " fornitore 101" al Capitolo 202043 art. 39 CDR 9141 E.F.2022 (impegno n. 4011/0/2022);

- quanto ad **€ 5.446,80** a favore di DIVERSI (di cui € 4.590,00 per "SPESE PERSONALE ex ART 1 D.L. 80/2021", ed € 856,80 per "ECONOMIE INCENTIVI (20% +0,2%)" sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 4012/0/2022);

CUP F87H20005510001 CIA EE 21 0128 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA, Via Aquilonia - Roma - Lavori di rifacimento impermeabilizzazione delle coperture e risanamento pensile di copertura per l'importo complessivo di € 1.210.000,00:

- quanto ad **€ 1.118.740,00** a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (quanto ad € 150.000,00 impegno n. 4014/0/2022, quanto ad € 950.000,00 impegno n. 4015/0/2022 e quanto ad € 18.740,00 impegno n. 4016/0/2022);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

- quanto ad **€ 45.410,00** a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 4017/0/2022);

- quanto ad **€ 13.204,80** per incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,8% - Diversi Incentivi - " fornitore 101" al Capitolo 202043 art. 39 CDR 9141 E.F.2022 (impegno n. 4018/0/2022);

- quanto ad **€ 32.645,20** a favore di DIVERSI (di cui € 27.510,00 per "SPESE PERSONALE ex ART 1 D.L. 80/2021", ed € 5.135,20 per "ECONOMIE INCENTIVI (20%+0,2%)" sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 4019/0/2022);

CUP F87H20005590001 CIA EE 21 0161 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.P.S.C.T. CONFALONIERI, Viale A. Severo, 212 - Roma - Lavori di manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 per messa in sicurezza cornicioni ammalorati e facciate lesionate e coperture, per l'importo complessivo di € 1.144.000,00:

- quanto ad **€ 1.043.100,00** a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (quanto ad € 140.000,00 impegno n. 4021/0/2022, quanto ad € 900.000,00 impegno n. 4022/0/2022 e quanto ad € 3.100,00 impegno n. 4023/0/2022);

- quanto ad **€ 58.150,00** a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 4024/0/2022);

- quanto ad **€ 12.312,00** per incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,8% - Diversi Incentivi - " fornitore 101" al Capitolo 202043 art. 39 CDR 9141 E.F.2022 (impegno n. 4025/0/2022);

- quanto ad **€ 30.438,00** a favore di DIVERSI (di cui € 25.650,00 per "SPESE PERSONALE ex ART 1 D.L. 80/2021", ed € 4.788,00 per "ECONOMIE INCENTIVI (20%+0,2%)" sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 4026/0/2022);

CUP F87H20005600001 CIA EE 21 0164 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - L.S. D'ASSISI e I.T.C.G. AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture a terrazzo, per l'importo complessivo di € 1.012.000,00:

- quanto ad **€ 951.600,00** a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (quanto ad € 120.000,00 impegno n.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

4028/0/2022, quanto ad € 800.000,00 impegno n. 4029/0/2022 e quanto ad € 31.600,00 impegno n. 4030/0/2022);

- quanto ad **€ 21.400,00** a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 4031/0/2022);

- quanto ad **€ 11.232,00** per incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,8% - Diversi Incentivi - " fornitore 101" al Capitolo 202043 art. 39 CDR 9141 E.F.2022 (impegno n. 4032/0/2022);

- quanto ad **€ 27.768,00** a favore di DIVERSI (di cui € 23.400,00 per "SPESE PERSONALE ex ART 1 D.L. 80/2021", ed € 4.368,00 per "ECONOMIE INCENTIVI (20%+0,2%)") sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 4033/0/2022);

CUP F87H20005620001 CIA EE 21 0170 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.M. ROUSSEAU, Via delle Sette Chiese, 259 - Roma - Lavori di adeguamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 degli spazi esterni e rifacimento delle coperture, per l'importo complessivo di € 1.012.000,00:

- quanto ad **€ 884.500,00** a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (quanto ad € 80.000,00 impegno n. 4035/0/2022, quanto ad € 40.000,00 impegno n. 4036/0/2022, quanto ad € 744.293,60 impegno n. 4037/0/2022 e quanto ad € 20.206,40 impegno n. 4038/0/2022);

- quanto ad **€ 34.543,60** a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 4039/0/2022);

- quanto ad **€ 10.440,00** per incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,8% - Diversi Incentivi - " fornitore 101" al Capitolo 202043 art. 39 CDR 9141 E.F.2022 (impegno n. 4440/0/2022);

- quanto ad **€ 26.810,00** a favore di DIVERSI (di cui € 21.750,00 per "SPESE PERSONALE ex ART 1 D.L. 80/2021", € 4.060,00 per "ECONOMIE INCENTIVI (20% +0,2%) ed € 1.000,00 per PRATICA URBANISTICA) sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 4041/0/2022);

- quanto ad **€ 45.679,25** in favore dell'Arch. Federico Eliseo con studio professionale in Via San Francesco a Ripa 148 - P.IVA 07653491006 al Capitolo 202043 - Art. 39 - E.F. 2022 (impegno n. 3030/0/2022), assunto con determinazione dirigenziale RU 2450 del 01.09.2022;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

- quanto ad **€ 10.027,15** in favore di “Economia lavori/servizi PNRR 73 mln – Fornitore 109”, Capitolo 202043 – Art. 39 - E.F. 2022 (impegno n. 3031/0/2022), assunto con determinazione dirigenziale RU 2450 del 01.09.2022;

CUP F87H20005630001 CIA EE 21 0173 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - L.S. CROCE-ALERAMO, Via Bardanzellu, 7 - Roma - Lavori ai sensi del D.M. 37/08, manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 rifacimento copertura, per l'importo complessivo di € 825.000,00:

- quanto ad **€ 757.620,00** a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (quanto ad € 75.000,00 impegno n. 4042/0/2022, quanto ad € 100.000,00 impegno n. 4043/0/2022 e quanto ad € 582.620,00 impegno n. 4045/0/2022);

- quanto ad **€ 36.330,00** a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 4046/0/2022);

- quanto ad **€ 8.942,40** per incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,8% - Diversi Incentivi - “ fornitore 101” al Capitolo 202043 art. 39 CDR 9141 E.F.2022 (impegno n. 4047/0/2022);

- quanto ad **€ 22.107,60** a favore di DIVERSI (di cui € 18.630,00 per “SPESE PERSONALE ex ART 1 D.L. 80/2021”, € 3.477,60 per “ECONOMIE INCENTIVI (20% +0,2%)”) sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 4048/0/2022);

CUP F87H20005640001 CIA EE 21 0176 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - L.S. AMALDI, Succ.le Via Pietrasecca/Via Picciano - Roma - Lavori di sistemazione piattabande e cortina facciate, per l'importo complessivo di € 357.500,00:

- quanto ad **€ 295.240,00** a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (quanto ad € 73.153,60 impegno n. 4050/0/2022 e quanto ad € 222.086,40 impegno n. 4051/0/2022);

- quanto ad **€ 22.246,40** a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (quanto ad € 1.846,40 impegno n. 4052/0/2022 e quanto ad € 20.400,00 impegno n. 4053/0/2022);

- quanto ad **€ 3.484,80** per incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,8% - Diversi Incentivi - “ fornitore 101” al Capitolo 202043 art. 39 CDR 9141 E.F.2022 (impegno n. 4054/0/2022);

- quanto ad **€ 8.615,20** a favore di DIVERSI (di cui € 7.260,00 per “SPESE PERSONALE ex ART 1 D.L. 80/2021”, 1.355,20 per “ECONOMIE INCENTIVI (20% +0,2%)”) sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 4055/0/2022);

- quanto ad **€ 27.634,46** a favore del professionista Arch. Maria ACRIVOULIS, con studio in Via Lima, 28 - 00198 Roma - P.I.: 05519470727 Capitolo 202043 art. 39 - E. F. 2022 (impegno n. 3739/0/2022), assunto con determinazione dirigenziale ru n. 3113 del 04.11.2022;

- quanto ad **€ 279,14** (economia servizio + CNPAIA ed IVA 73 MLN) a favore di Fornitore 109 al Capitolo 202043 art. 39 - E. F. 2022 (impegno n. 3740/0/2022), assunto con determinazione dirigenziale ru n. 3113 del 04.11.2022;

8. di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che la quota subappaltabile e pari al 40 per cento per la categoria prevalente OG1;

9. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica.

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.