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Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.



Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge
n. 241/1990 e s.m.i.;

 

VISTI:

 

[MISSING IMAGE: ,  ]
il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza;
 

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali,  tra cui il
principio  di  non  arrecare  un  danno  significativo  (DNSH,  “Do  no significant  harm”)  e  la
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione
del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la
ripresa  e  la resilienza”;

 

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale
del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021  che approva il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (P.N.R.R.);

 

in particolare, la Missione 4 – Istruzione  e ricerca, Componente  1 - Investimento 3.3: Piano di
messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

 

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico
e  digitale  (c.d.  tagging  climatico),  il  principio  di  parità  di genere e l’obbligo  di protezione e
valorizzazione dei giovani;

 

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel
P.N.R.R.;

 

gli  Operational  Arrangements  (OA),  siglati  il  28  dicembre  2021  dal  Commissario europeo  per
l’economia  e dal  Ministro dell’Economia  e delle  Finanze  dell’Italia,  atti formali  con i  quali  sono
stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi
ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali
delle risorse PNRR in favore dell’Italia;

 

la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante  “Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di pubblica
amministrazione”  e,  in  particolare,  l’articolo  11,  comma  2‐bis,  ai  sensi  del quale “Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,
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comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico
o autorizzano l’esecuzione di  progetti  di  investimento  pubblico,  sono  nulli  in  assenza  dei
corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

  

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

 

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

 

[MISSING IMAGE: ,  ]
la  legge 30 dicembre 2020,  n.  178 “Bilancio  di  previsione dello  Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
 

l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo‐contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione
della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

 

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101
recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare  al Piano nazionale di ripresa e resilienza
e altre misure urgenti per gli investimenti;

 

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

 

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113  recante  “Misure  urgenti  per  il  rafforzamento  della  capacità amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l’efficienza della giustizia”;

 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione  delle
amministrazioni centrali  titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito
con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
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il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi
iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento  e  progetto  del  Piano
complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

 

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23
novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie  previste per  l’attuazione  degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per
scadenze semestrali di rendicontazione”;

  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione
dell’articolo  1,  comma  1044,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  in materia di modalità di
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto
nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

 

il  decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il  Ministro dell’economia e delle finanze 21
settembre  2021,  n.  284,  con  il  quale  è  istituita  presso  l’Ufficio  di Gabinetto  del  Ministero
dell’istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l’Unità di missione di livello
dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con
durata fino al completamento dell’attuazione dei  predetti  interventi  e,  comunque,  non oltre il  31
dicembre 2026;

 

il decreto del Ministro dell’Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal  D.M. 11
febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell’Unità di missione
per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero
già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR;

 

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative
alla  gestione finanziaria  delle  risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma
1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

 

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni  mafiose”;

 

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

 

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
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la Circolare  14 dicembre 2021,  n. 31 MEF-RGS  recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-
list relativa a milestone e target”;

 

la Circolare  30 dicembre 2021,  n. 32 MEF-RGS  recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
–  Guida  operativa  per  il  rispetto  del  principio  di  non  arrecare  danno significativo all’ambiente
(DNSH)”;

  

la Circolare  31 dicembre 2021,  n. 33 MEF-RGS  recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21
- Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità,
finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

 

[MISSING IMAGE: ,  ]
la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
– articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
 

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori
del PNRR”;

 

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.
25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza  da  COVID-19,  nonché  per  il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

 

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo
delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

 

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n.
28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

 

il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34
recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo
sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

 

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.
51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;
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la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla
disciplina nazionale in materia di contratti  pubblici  richiamata nei  dispositivi  attuativi  relativi  agli
interventi PNRR e PNC”;

 

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.
79  recante  “Ulteriori  misure  urgenti  per  l’attuazione  del  Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)”;

 

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese
e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

 

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
(PNRR)   -   Rendicontazione   Milestone/Target   connessi   alla   seconda “Richiesta di pagamento”
alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

 

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”

 

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.
122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro,
Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

 

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;
 

la  Circolare  11 agosto 2022,  n.  30 MEF-RGS recante  “Circolare  sulle  procedure di controllo e
rendicontazione delle misure PNRR”;

 

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere
indifferibili”;

 

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto  2022  recante “Modifiche al decreto 11
ottobre  2021  che  stabilisce  le  procedure  relative  alla gestione  finanziaria  delle  risorse  previste
nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

 

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per
l’avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50”;
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la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza –
acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

 

il  decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica
energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

  

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento  Guida operativa per il
rispetto del principio di non arrecare danno  significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

 

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”;

 

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;

 

[MISSING IMAGE: ,  ]
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
 

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

 

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” e ss.mm. e ii.  apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e
la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il  completamento della  revisione della struttura del
bilancio  dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento
della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità
di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”);

 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e ss.mm.ii.;
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la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la  normativa attuativa della riforma
del CUP;

 

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020,
n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute,  sostegno  al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto rilancio;

 

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre
2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”, c.d. Decreto
agosto;

 

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021,
n. 106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID- 19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. Decreto sostegni-bis;

 

[MISSING IMAGE: ,  ]
il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre
2021, n. 156 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture,
dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del  Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell’Agenzia Nazionale per la
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’art. 10 - Procedure di attuazione
del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza e  modalità di  accesso    ai   servizi  erogati    in rete   
dalle    pubbliche amministrazioni – che costituisce la base giuridica per l’attuazione delle procedure;
 

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con  modificazioni,  dalla Legge 25 febbraio
2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

 

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

 

VISTI, altresì:

 

l’art.  107  commi  2  e  3  del  D.  Lgs  n.  267/2000  e  s.m.i,  concernente  le  funzioni  e
le  responsabilità  della dirigenza;

 

l'art. 151 c 4 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
e contabile degli Enti Locali;
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lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza
metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione
del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss.mm.ii;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

 la Deliberazione del Consiglio  metropolitano  n.  24  del  28  giugno  2021  - esecutiva ai sensi di
legge –  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  del  Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023, unificato
con il Piano della Performance (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in
house Capitale Lavoro”;

 la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 16 del  28.2.2022  avente ad oggetto:
“Approvazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2022- 2023, ad
integrazione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2021-2023 Annualità
2021;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n.32 del 10.03.2022 avente ad oggetto “Determinazione del 
Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della
gestione 2021 (art. 228 del D.lgs  267/2000  e  art.3  del D.lgs 118/2011).Variazione di  Bilancio,
esercizio provvisorio 2022, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata”;

 la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 34 del 4 maggio 2022 – esecutiva ai sensi di legge –
avente ad oggetto: “Rendiconto della gestione 2021 – Approvazione”;

 la  Deliberazione di  Consiglio  Metropolitano n.  45 del  29 luglio  2022 “Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario  2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024.
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022.”;

 la  Deliberazione  di  Consiglio  Metropolitano  n.  46  del  29  luglio  2022  “Variazione  al  Bilancio  di
Previsione finanziario  2022–2024 e al  Documento Unico di  Programmazione (D.U.P.)  2022– 2024.
Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2022 – Art. 193 T.U.E.L.”;

 la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 47 del 29 luglio 2022 “Approvazione Documento Unico
di  Programmazione  (D.U.P.)  2023-2025  –  Adozione  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche
2023/2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023.”;

 la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55 del 4 agosto 2022 avente ad oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000.”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29 settembre 2022 - esecutiva ai sensi di legge
– avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 – 2024 e al Documento
Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  2022 –  2024.  Variazione  al  Programma Triennale  delle  Opere
Pubbliche  2022  –  2024  ed  Elenco  annuale  2022-  Approvazione  P.D.O.  2022  e  Variazione  al
Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 – 2023. Verifica mantenimento equilibri
art. 193 T.U.E.L.”;
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Premesso
 

che  l’articolo  1,  commi  63  e  64,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  così  come  modificato
dall’articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto uno stanziamento di complessivi 855 milioni di euro dal 2020
al 2024 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
delle scuole superiori di competenza di province e città metropolitane;

 

che, in attuazione di tale disposizione,  è stato adottato il  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7  luglio  2020  “Finanziamento  degli interventi  di  manutenzione  straordinaria  e  incremento
dell’efficienza energetica delle scuole di province e Città metropolitane” (GU Serie Generale n. 214 del
28-08-2020), con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse in favore di
Province e Città metropolitane;

 

che, con D.M. 1° ottobre 2020, n. 129 recante “Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità
di  selezione degli  interventi  per  la manutenzione straordinaria  e  l’efficientamento energetico degli
edifici scolastici di competenza di province e città metropolitane e enti di decentramento regionale”
sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 56.106.119,95 sulla
base dei criteri fissati dal D.P.C.M. 7 luglio 2020 citato;

 

che con nota prot.  RU 29374 del  06.10.2020 il  MIUR -  Dipartimento  per  il  sistema educativo  di
istruzione  e  di  formazione  –  Direzione  Generale per  i  fondi  strutturali  per  l’istruzione,  l’edilizia
scolastica e la scuola digitale – ha comunicato l’assegnazione agli  Enti interessati dell’importo del
finanziamento concesso,  l’ambito  delle priorità  da assegnare agli interventi  proposti  e le modalità
operative da seguire per l’inserimento, entro il termine del 17 novembre 2020, nell’apposito applicativo
informatico delle proposte degli interventi da finanziare;

 

che con atto n. 43 del 19.10.2020 la Sindaca Metropolitana delegava l’allora Direttore del Dipartimento
III,  l’ing.  Giuseppe Esposito,  per tutte le operazioni  connesse alla presentazione delle  proposte di
interventi da finanziare concernenti la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico delle
scuole superiori di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

 

che con decreto della Sindaca Metropolitana n. 125 del 10.11.2020 veniva approvato l’Elenco degli
interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed efficientamento  energetico  delle  scuole  superiori  di
competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, con il relativo ordine di priorità, da presentare
per il finanziamento concesso, in attuazione dell’art. 1 commi 63 e 64 della L. 160/2019, con nota del
MIUR prot. RU 29374 del 06.10.2020, pari a € 56.106.119,95;

 

che con deliberazione n.  65 del 13.11.2020 il  Consiglio  Metropolitano ha approvato l’Elenco degli
interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed efficientamento energetico delle scuole superiori di
competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, con il relativo ordine di priorità, da presentare
per il finanziamento concesso, in attuazione dell’art. 1, commi 63 e 64, della L. 160/2019, con nota del
MIUR  prot.  RU  29374  del 06.10.2020, dando mandato al Direttore dell’allora Dipartimento III di
compiere tutti gli atti connessi con la procedura di finanziamento de quo;
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che con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 recante “Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la
manutenzione  straordinaria  e l’efficientamento  energetico  degli  edifici  scolastici  di  competenza  di
Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di
aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1,
commi 63 e 64,  della  legge 27 dicembre 2019,  n.  160”  sono stati  individuati  ed  approvati  n.  92
interventi della Città metropolitana di Roma Capitale ed assegnato un importo complessivo pari ad €
55.805.000,00;

 

che l’art. 48 comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 ha incrementato lo stanziamento già disposto
con l’art. 38 bis comma 3 lett. b) e c), del citato decreto legge n. 162 del 2019 di ulteriori risorse, pari a
complessivi 1.125.000.000,00 euro dall’anno 2021 all’anno 2024;

 

che l’art.  1  comma 810 della  legge 30 dicembre 2020 n.  178 ha ulteriormente modificato l’art.  1
comma 63 della citata Legge 160 del 2019, prevedendo la possibilità di finanziare non solo interventi
di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, ma anche di nuova costruzione, messa
in sicurezza e cablaggio;

 

che, in attuazione di tale disposizione, è stato adottato il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 62 del
10.03.2021, “Decreto di riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00 di cui all’art. 48
comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 13 ottobre 2020 n.
126 in favore di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri
definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020”;

 

che, in particolare, sono state assegnate alla Città Metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad €
73.823.842,04 ed è stato fissato in 40 giorni dall’avvenuta adozione del decreto, e quindi al 30 aprile
2021,  il  termine  per  la  trasmissione  al  Ministero,  sull’applicativo  a  ciò  dedicato, dell’Elenco degli
interventi da sottoporre a finanziamento;

 

che, a seguito della revisione della struttura organizzativa della Città Metropolitana di Roma Capitale,
adottata con Decreto della Sindaca n. 24 del 22.03.2021, il Dipartimento III è divenuto Dipartimento I
“Politiche educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale”, e sono stati, altresì, conferiti i
nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento I, con atto della Sindaca Metropolitana n. 16 del
09.04.2021;

 

che, preso atto dei nuovi incarichi dirigenziali conferiti, la Sindaca Metropolitana, con atto n. 31 del
20.04.2021,  ha delegato  il  dott.  Paolo Berno,  Direttore del  Dipartimento  I,  per  tutte  le  operazioni
connesse alla presentazione delle proposte di interventi da presentare, nell’ambito del finanziamento
di cui al Decreto D.M. 10 marzo 2021 n. 62 per € 73.823.842,04, concernenti la manutenzione
straordinaria, efficientamento energetico,  nuova costruzione,  messa in sicurezza e cablaggio degli
edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

 

che l’Elenco degli interventi, approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 65 del 13.11.2020,
presentato  per  il  primo  finanziamento, prevedeva  –  secondo  l’ordine  di  priorità  derivante  dalle
esigenze  tecniche  e  di  sicurezza,  valutate dai  tecnici  responsabili  degli  edifici  scolastici per  aree
territoriali,  tenuto conto altresì  della  Programmazione Triennale  delle  OO.PP. già approvata e del
Piano dei Fabbisogni dell’Edilizia Scolastica – una prima tranche di n. 92 interventi di manutenzione
straordinaria ed efficientamento energetico, rientranti nel primo finanziamento concesso, per le
annualità 2020-2024, fino a concorrenza dell’importo assegnato pari ad € 56.106.119,95;
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che, inoltre, tale primo Elenco era stato esteso – anche su indicazione del MIUR – a ricomprendere
ulteriori  interventi  (dal  n.  93 in  poi),  non coperti dal primo finanziamento, per un totale di n. 288
interventi, comprendenti anche n. 7 interventi riguardanti la nuova edilizia;

 

che  tali  ultimi  interventi,  non  essendo  tra  le  fattispecie  previste  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020, sono stati inseriti in calce al detto Elenco, nella prospettiva di un
ulteriore  finanziamento  su  base  nazionale  esteso  anche  a  tale  fattispecie,  inizialmente non
ammissibile a finanziamento;

 

che tale prospettiva ha poi preso corpo in virtù della modifica introdotta dall’art. 1 comma 810 della
legge 30 dicembre 2020 n. 178 rispetto all’art. 1 comma 63 della citata Legge 160 del 2019, che ha
previsto la possibilità di finanziare non solo interventi di manutenzione straordinaria e di
efficientamento energetico, ma anche interventi di nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio;

 

che, pertanto, anche in aderenza alle indicazioni fornite agli Uffici dal Ministero dell’Istruzione, in
ordine alle tipologie di interventi da presentare al secondo finanziamento, mirando a favorire interventi
di particolare complessità progettuale e rilevanza finanziaria, si è ritenuto – previo confronto con gli
organi  di  indirizzo politico  e con i  Direttori  dei  Dipartimenti  interessati  – di  presentare al  secondo
finanziamento pari ad € 73.823.842,04 gli interventi già inseriti nell’Elenco approvato con Delibera del
Consiglio Metropolitano n. 65 del 13.11.2020, oltre quelli già oggetto del primo finanziamento (dal n. 1
al n. 92);

 

che,  quindi,  con  Decreto  della  Sindaca  n.  43  del  23.04.2021  è  stato  confermato  l’Elenco  degli
interventi approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 65 del 13.11.2020, disponendo che
gli ulteriori interventi da presentare al secondo finanziamento di cui al D.M. 10 marzo 2021 n.62 pari
ad € 73.823.842,04, fossero individuati come segue:

 

1.   interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico contraddistinti da
93 a n. 188;

2.   interventi di nuova edilizia contraddistinti ai 283 e 284;
 

che, successivamente, nell’ambito del procedimento di programmazione dell’Ente, si è provveduto ad
adottare i conseguenti atti di adeguamento della programmazione triennale ed annuale delle OO.PP.
della Città Metropolitana di Roma Capitale, mediante inserimento degli interventi  di  cui  al  primo
finanziamento  MIUR,  di  cui  al  D.M.  08  gennaio  2021  n.  13    tra  i  quali  l’Intervento  CUP
F59E19000980003 CIA ES 19 1014   – POMEZIA - I.I.S. "Copernico" - via Copernico,1 - Lavori di
rifacimento servizi igienici nell’Elenco annuale  2022;
 

che successivamente con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. R. 0000217 del 15.07.2021 sono
stati  approvati  i  Piani  degli  interventi proposti  da  Province,  Città  Metropolitane  ed  enti  di
decentramento regionale, a seguito del secondo finanziamento concesso con D.M. 10 marzo 2021 n.
62,  con  autorizzazione  ad  avviare  le  procedure  di  gara  per  l’affidamento  dei  successivi  livelli  di
progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
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che, in particolare, sono stati approvati i n. 98 interventi proposti dalla Città Metropolitana di Roma
Capitale, per un finanziamento complessivo di € 73.823.842,04;

 

che sono stati, altresì, dettati i termini per l’affidamento dei lavori come di seguito, definiti
improrogabili, in quanto gli interventi sono stati inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

 

1.   per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui
all’art. 35 del Lgs. 50/2016, entro e non oltre il 31.08.2022;
2.   per  gli  interventi  di  nuova  costruzione  o  di  importo  pari  o  superiore  alla  soglia  di
rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35 del Lgs. 50/2016, entro e non oltre il 31.12.2022;

che con il medesimo Decreto R. 0000217 del 15.07.2021 gli enti erano stati autorizzati ad iscrivere nei
propri bilanci le risorse e ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di
progettazione e per l’esecuzione dei lavori;

 

che intanto con nota prot. 27192 del 10.08.2021, avente ad oggetto “Attuazione art. 1 commi 63 e 64
della L. 160/2019 – Modifica del piano autorizzato con decreto del Ministro dell’Istruzione 8 gennaio
2021 n.  13”,  il  MIUR,  in  considerazione  dell’intervenuta  approvazione  del  Piano nazionale  per  la
ripresa e resilienza (PNRR) e dell’inserimento nel medesimo degli interventi di cui all’elenco approvato
con il richiamato D.M. 13/2021, richiedeva di rivedere il piano autorizzato, per renderlo coerente con le
previsioni del PNRR, anche alla luce del rispetto delle stringenti tempistiche indicate quali target del
piano:

 

-      aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
-       inizio dei lavori entro e non oltre il 31marzo 2023;
-      conclusione degli interventi e rendicontazione degli stessi entro il 31 marzo 2026;

 

che, con la medesima nota, il MIUR ha imposto la scadenza del 31 agosto 2021 per inserire sulla
piattaforma a  ciò  dedicata  le  eventuali modifiche  all’originario  piano,  con  l’elenco  degli  interventi
proposti per il finanziamento, invitando gli Enti destinatari del finanziamento ad individuare interventi
che  potessero  essere  conclusi  e  rendicontati  entro  il  31.03.2026,  assicurando  contestualmente  il
rispetto formale di tutte le scadenze intermedie;

 

che, pertanto, gli uffici competenti del Dipartimento I hanno provveduto a riesaminare l’elenco degli
interventi adottato con DSM n. 125/2020 e successiva DCM n. 65/2020, al fine di consentire il rispetto
dei target indicati, sempre nell’ambito e nei limiti dell’importo assegnato all’Ente;

 

che,  pertanto,  è  stato  rielaborato  l’elenco  degli  interventi  di  edilizia  scolastica  metropolitana  da
ammettere a finanziamento,  nell’ambito del PNRR, provvedendo ad apportare talune modifiche al
Piano;

 

che  con  nota  prot.  27192  del  10.08.2021,  sopra  citata,  il  MIUR,  ha  comunicato  che  in  caso  di
conferma dei piani e degli interventi già autorizzati, gli stessi potessero proseguire nel rispetto delle
nuove scadenze senza necessità di attendere l’adozione del nuovo decreto ministeriale;
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che il Sindaco Metropolitano, con Decreto n.102 del 27.08.2021 avente ad oggetto “ Attuazione art.1
commi  63  e  64  della  Legge  160/2019- Modifica  del  Piano  autorizzato  con  decreto  del  ministro
dell’istruzione 8 gennaio 2021 n. 13- Revisione ed approvazione elenco interventi di competenza della
Città Metropolitana di Roma capitale presentati al finanziamento in adempimento della nota Miur prot.
RU  27102  del 10.08.2021 Interventi  finanziati  dall’Unione  Europea  –Next  GenerationEU-,”  ha
approvato con i poteri di cui all’art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 6  giugno  2020,  n.  41 -  così  come modificato  dall’art.  1,  comma 812,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178 e dall’art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in L.108/2021, ,
in deroga agli artt. 21, 27, 32 commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le modifiche e le integrazioni
necessarie per rendere coerente l’elenco degli interventi con i target imposti dal PNRR, così come
previsti dalla nota del MIUR sopra citata;

che  con  il  medesimo  Decreto  n.  102/2021  il  Sindaco  Metropolitano  autorizzava  gli  Uffici  del
Dipartimento I a porre in essere tutte le procedure per la realizzazione degli interventi disponendo che
gli Uffici fossero tenuti ad apporre su tutti i documenti di riferimento, sia amministrativi che tecnici, la
seguente dicitura “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”;

 

che, con successivo Decreto del Sindaco Metropolitano n. 103 del 13.09.2021, adottato con i poteri
del  Consiglio  in  via d’urgenza ex art.  175 comma 4 del  TUEL,  veniva  approvata la  conseguente
variazione  al  Bilancio  di  previsione  2021-2023,  e  le  risorse  finanziarie  relative  al finanziamento
concesso con il sopra richiamato Decreto del Ministero dell’Istruzione n. R. 0000217 del 15.07.2021
venivano allocate nel Bilancio di Previsione 2021-2023, Annualità 2021;

 

che il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale - con Decreto n. 113 del 22/09/2021 avente
ad oggetto “Art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019, Decreto del MIUR n. R.217 del 15.07.2021
Attuazione - Decreto n. 192 del 23.06.2021 Attuazione. Interventi Finanziati dall’Unione europea –
NextGenerationEU” – effettuava, con i poteri di cui all’art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall’art. 1, comma 812,
della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178  e  dall’art. 55,  comma 3,  del  D.L.  31 maggio  2021,  n.  77
convertito con modifiche nella Legge 108/2021, una ricognizione dell’Elenco degli interventi di edilizia
scolastica  di  competenza  della  Città  metropolitana  di  Roma Capitale,  approvati  con  Decreto  del
Sindaco Metropolitano n. 43 del 23/04/2021 e ammessi a finanziamento con D.M. 15 luglio 2021, n.
217 per un importo complessivo di € 73.823.842,04, per rendere coerente l’elenco degli interventi da
inserire nel Programma Triennale 2021-2023 e nell’Elenco Annuale 2021 dando atto, altresì, che gli
interventi medesimi trovavano copertura nel Bilancio di Previsione 2021-2023, Annualità 2021, come
stabilito dal sopra citato Decreto del Sindaco n. 103 del 13.09.2021;

che  con  il  medesimo  Atto  il  Sindaco  Metropolitano  autorizzava  il  Direttore  del  Dipartimento  I  a
coordinare le procedure connesse con il finanziamento di cui al Decreto R. 0000217 del 15.07.2021
mediante l'utilizzo della struttura ordinariamente assegnatagli ed il supporto di tutti gli Uffici dell’Ente
tenuti a prestare la massima collaborazione per la positiva conclusione della procedura di
finanziamento;

 

che con Deliberazione Consiliare n. 44 del 23 Settembre 2021 avente ad Oggetto “ Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di programmazione (D.U.P.)
2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco
Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli  Acquisti dei  Servizi e
Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”.il Consiglio Metropolitano ha
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approvato le modifiche apportate al Programma delle Opere 2021/2023 e all’Elenco annuale 2021 con
l’inserimento  di  tutti  i  98  interventi  di  cui  al  D.M.  217/2021,  tra  i  quali  gli  interventi:  –CUP
F87H20005140001 CIA ES 21 0100 P – PNRR – FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA -
NEXT  GENERATION  EU  (NGEU)  –  M4C1  –  INV  3.3  MONTE  PORZIO  CATONE  -
I.T.C.G."Buonarroti" succ.le-Via Consalvi,3: Lavori di revisione delle coperture e rifacimento
dell'impermeabilizzazione  causa  copiose  infiltrazioni  di  acque  meteoriche  per  l’importo
complessivo  di  €  400.000,00;  CUP  F57H20003950001  CIA  ES  21  0120  P  - PNRR  –
FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) – M4C1 – INV
3.3 POMEZIA - I.I.S. "Copernico" – via Copernico,1 - Rifacimento coperture corpo aule e
palestra per l’importo complessivo di € 940.000,00; CUP F17H20005600001 CIA ES 21 0132
P PNRR – FINANZIATI  DALL’UNIONE EUROPEA -  NEXT GENERATION EU (NGEU) –
M4C1  –  INV  3.3  VELLETRI  -  I.S.A.  "Cederna"  -  Via  F.  Parri,  14  -  Lavori  di
impermeabilizzazione corpo aule e palestra per l’importo complessivo di € 480.000,00; CUP
F87H20005660001 CIA ES 21 0147 P PNRR – FINANZIATI  DALL’UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU (NGEU) – M4C1 – INV 3.3 ROMA I.P.S.C.T. “G. VERNE” succ.le
P.zza  Tarantelli  -  Lavori  per  rifacimento  impermeabilizzazioni  coperture  per  l’importo
complessivo di € 500.000,00;  CUP F87H20005690001 ES 21 0156 P - PNRR – FINANZIATI
DALL’UNIONE  EUROPEA  -  NEXT  GENERATION  EU  (NGEU)  –  M4C1  –  INV  3.3
GROTTAFERRATA  -  L.S.  "Touschek"-ViaJ.F.Kennedy,  s.n.c.:Lavori  per  la  messa  in
sicurezza dell'Istituto consistenti  nel rifacimento impermeabilizzazione copertura palestra e
locali adiacenti causa copiose infiltrazioni delle acque piovane per l’importo complessivo di €
550.000,00; CUP F87H20005720001 CIA ES 21 0165 P PNRR – FINANZIATI DALL’UNIONE
EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) – M4C1 – INV 3.3 CIAMPINO L.S. "Volterra"-
Via  dell'Acqua Acetosa,  8/A-  Lavori  per  la  messa in  sicurezza dell'Istituto  consistenti  nel
rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture della palestra e risanamemento locali
sottostanti per l’importo complessivo di € 520.000,00 e CUP F87H20005750001 CIA ES 21
0177 P PNRR – FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU)
–  M4C1  –  INV  3.3  ROMA  -  Ex  Magellano  Via  A.  da  Garessio,109  Acilia  -  Lavori  di
eliminazione infiltrazioni  acque meteoriche dalle  coperture per  l’importo  complessivo  di  €
550.000,00 e procedendo, altresì, per effetto dei nuovi termini comunicati dal MIUR con nota prot.
27192 del 10.08.2021, sopra richiamati, relativamente agli interventi oggetto del primo finanziamento
MIUR, ad anticipare parte delle  risorse finanziarie dall’annualità 2022 all’annualità  2021,  al  fine di
consentire agli Uffici l’aggiudicazione dei lavori entro i termini perentori del 31 agosto 2022 e del 31
dicembre 2022;

 che con determinazione dirigenziale R.U. 2035 del 15.06.2021 della Direzione del Dipartimento I era
stato stabilito di accertare l’importo complessivo di € 55.805.000,00 assegnato alla CMRC con il D.M. 8
gennaio 2021, n. 13;
 

che con determinazione dirigenziale R.U. 3295 del 27.09.2021 della  Direzione del Dipartimento I  è
stato  stabilito  di  accertare  l’importo complessivo di € 73.823.842,04 finanziato con Decreto del
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 62 del 10.03.201;

 

 

ATTESO
 
che con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. R. 0000051 del 07.03.2022 è stato individuato quale
termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici
finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e
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resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del decreto
medesimo quello del 31 dicembre 2022;

 

che il termine di cui sopra si applica, tra gli altri sia agli interventi di edilizia scolastica autorizzati con il
decreto 8 gennaio 2021, n. 13 e con il decreto 15 luglio 2021, n. 217;

 

che da ultimo, con nota prot. 12925 dell’08.03.2022 il Ministero dell’Istruzione- Direzione generale per
il P.N.R.R. Missione 4, ha invitato gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui ai Decreti 8 gennaio 2021
n.  13 e 15 luglio  2021 n.  217 a voler  rivedere i  piani  autorizzati, anche alla  luce delle  stringenti
tempistiche indicate quali  target del piano come di seguito, procedendo eventualmente anche alla
candidatura di altri interventi sempre nell’ambito e nei limiti degli importi assegnati a ciascun Ente;

che l’approvazione della nuova “Tariffa dei prezzi, edizione 2022, per le opere pubbliche
edili ed impiantistiche del Lazio”, approvata dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 3 del
13.01.2022 ha comportato un aumento significativo dei costi  inerenti le opere edili, gli
impianti  elettrici  e  tecnologici,  gli  interventi  di  piccola  manutenzione,  le  opere  di
onservazione e restauro, nonché i costi della sicurezza, con incidenza variabile, quindi, sui
quadri  economici  dei  progetti  degli  interventi  già  ammessi  a  finanziamento  con  la
conseguente  necessità di sottoporre a revisione i quadri economici di parte dei predetti
interventi  non  ancora  avviati  alla  data  del  18.01.2022,  nei  limiti  dell’importo  dei
finanziamenti già autorizzati;

 

che,  pertanto,  il  Sindaco  Metropolitano  con  Decreto  n.  37  del  18.03.2022  avente  ad
oggetto  “  Piano Nazionale  di  Ripresa e  Resilienza (P.N.R.R.)  -  Linea progettuale  M4C1
Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” –
Attuazione dell’art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019 – Modifica dei piani autorizzati con
D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 e D.M. 15 luglio 2021, n. 217 - Revisione ed approvazione
elenco interventi di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale presentati al
finanziamento,  come  previsto  da  nota  M.I.  prot.  12925  dell’08.03.2022  -  “Finanziato
dall’Unione Europea – NextGenerationEU””, ha   approvato con i poteri di cui all’art. 7-ter
del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.
41 - così come modificato dall’art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e
dall’art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in L.108/2021, in deroga agli
artt. 21, 27, 32 commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra l’altro, l’elenco “
Rimodulazione interventi P.N.R.R.”, parte integrante del medesimo Decreto contenente gli
interventi di edilizia scolastica di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale,
già approvati  con il  D.S.M. n. 102 del  27.08.2021 e con il  D.S.M. 113 del  22.09.2021,
revisionati  in adempimento di  quanto prescritto  dalla nota del  Ministero dell’Istruzione
prot. 12925 dell’08.03.2022, nei limiti del finanziamento complessivamente concesso;

 

 

che tra gli interventi di cui sopra sono stati revisionati, tra gli altri, i seguenti  interventi:
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CUP F87H20005140001 CI ES 21 0100 P - – PNRR Finanziato dall’ Unione Europea Next
Generation EU (NGEU) M4C1 Inv 3.3 MONTE PORZIO CATONE - I.T.C.G. "Buonarroti" succ.le
-  Via  Consalvi,  3  -  Lavori  di  revisione  delle  coperture  e  rifacimento
dell'impermeabilizzazione causa copiose infiltrazioni di acque meteoriche il cui importo è
stato diminuito da € 400.000,00 a € 320.000,00;

 

CUP F57H20003950001 CIA ES 21 0120 P – PNRR Finanziato dall’ Unione Europea Next
Generation  EU (NGEU)  M4C1 Inv  3.3  POMEZIA  -  I.I.S.  "Copernico"  -  via  Copernico,1  -
Rifacimento  coperture  corpo  aule  e  palestra  il  cui  importo  è  stato  diminuito  da  €
940.000,00 a € 900.000,00;

 

CUP F87H20005690001 – CIA ES 21 0156 P- PNRR Finanziato dall’ Unione Europea Next
Generation EU(NGEU) M4C1 Inv. 3.3 GROTTAFERRATA - L.S. "Touschek" - Via J.F.Kennedy,
s.n.c.  -  Lavori  per  la  messa  in  sicurezza  dell'Istituto  consistenti  nel  rifacimento
impermeabilizzazione copertura palestra e locali adiacenti causa copiose infiltrazioni delle
acque piovane palestra il cui importo è stato diminuito da € 550.000,00 a € 510.000,00;

 

CUP:F87H20005720001– CIA ES 21 0165 P PNRR Finanziato dall’  Unione Europea Next
Generation EU (NGEU) M4C1 Inv.3.3 CIAMPINO - L.S. "Volterra" - Via dell'Acqua Acetosa,
8/A  -  Lavori  per  la  messa  in  sicurezza  dell'Istituto  consistenti  nel  rifacimento
dell'impermeabilizzazione delle coperture della palestra e risanamento locali sottostanti il
cui importo è stato diminuito da €  520.000,00 a € 440.000,00;

 

che  l’Amministrazione,  con  nota  prot.  CMRC-2022-0062549  -  11-04-2022  a  firma  del
Direttore del Dipartimento I, ha comunicato al Ministero dell’Istruzione -Unità di missione
per il  PNRR- attese le modifiche apportate ai  Piani  autorizzati  con decreto del Ministro
dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 e con decreto del Ministro dell’istruzione 15 luglio
2021,  n.  217-  l’avvio  immediato  degli  interventi  ricompresi  nei  piani  modificati  onde
consentire il rispetto dei termini perentori del 31 dicembre 2022;

 

che  nelle  more  della  pubblicazione  dei  relativi  decreti  di  approvazione  il  Ministero
dell’Istruzione  ha  provveduto,  in  data  13  Maggio  2022,  a  pubblicare,  sul  proprio  sito
istituzionale,  le  graduatorie  relative  alle  rimodulazioni  presentate  dagli  Enti  beneficiari
dalle quali risulta la coerenza delle istanze avanzate dalla CMRC;
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che con Decreti R 0000116 e R 0000117 del 18 Maggio 2022 il Ministero dell’Istruzione ha
approvato  la  rimodulazione  dei  piani  degli  interventi  proposti  da  province,  città
metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui all’Allegato A, parte integrante e
sostanziale dei medesimi decreti, in sostituzione dei piani degli interventi presentati da
province,  città  metropolitane  ed  enti  di  decentramento  regionale,  di  cui  all’allegato  A
rispettivamente del decreto del Ministro dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 del decreto
del Ministro dell’istruzione 15 luglio 2021, n. 217;

 

Preso atto che

 

il  RUP degli  Interventi  CUP F59E19000980003 CIA ES 19 1014 P – PNRR – FINANZIATI
DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) – M4C1 – INV 3.3 POMEZIA - I.I.S.
"COPERNICO"  –  via  Copernico,1;  CUP  F87H20005140001  CIA  ES  21  0100  P  –  PNRR  –
FINANZIATI  DALL’UNIONE EUROPEA -  NEXT GENERATION EU (NGEU) – M4C1 –  INV 3.3
MONTE  PORZIO  CATONE  -  I.T.C.G."Buonarroti"  succ.le-Via  Consalvi,3-  CUP
F57H20003950001 CIA ES 21 0120 P - PNRR – FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT
GENERATION EU (NGEU) – M4C1 – INV 3.3 POMEZIA - I.I.S. "Copernico" – via Copernico,1;
CUP F17H20005600001 CIA ES 21 0132 P PNRR – FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU (NGEU) – M4C1 – INV 3.3 VELLETRI - I.S.A. "Cederna" - Via F. Parri,
14; CUP F87H20005660001 CIA ES 21 0147 P PNRR – FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU (NGEU) – M4C1 – INV 3.3 ROMA I.P.S.C.T. “G. VERNE” succ.le P.zza
Tarantelli;  CUP  F87H20005690001  ES  21  0156  P  -  PNRR  –  FINANZIATI  DALL’UNIONE
EUROPEA  -  NEXT  GENERATION  EU  (NGEU)  –  M4C1  –  INV  3.3  GROTTAFERRATA  -  L.S.
"Touschek"-ViaJ.F.Kennedy,  s.n.c.;  CUP  F87H20005720001  CIA  ES  21  0165  P  PNRR  –
FINANZIATI  DALL’UNIONE EUROPEA -  NEXT GENERATION EU (NGEU) – M4C1 –  INV 3.3
CIAMPINO L.S. "Volterra"- Via dell'Acqua Acetosa, 8/A è l’Arch. Luca Scarpolini, funzionario
tecnico  laureato  in  forze  presso  il  Servizio  n.  2  “Programmazione,  Direzione  Lavori,
Manutenzione  e  Ristrutturazione  –  Edilizia  Scolastica  Zona  SUD”   nominato  con
Determinazioni dirigenziali R.U.  3327 e 3330 del 29.09.2021;

 

che il RUP dell’Intervento  CUP F87H20005750001 CIA ES 21 0177 P PNRR – FINANZIATI
DALL’UNIONE EUROPEA -  NEXT GENERATION EU (NGEU) – M4C1 – INV 3.3 ROMA -  Ex
Magellano Via A. da Garessio,109 Acilia – è l’Arch.Salvatore Fallica , funzionario tecnico
laureato in forze presso il Servizio n. 2 “Programmazione, Direzione Lavori, Manutenzione
e  Ristrutturazione  –  Edilizia  Scolastica  Zona  SUD”  nominato  con  Determinazione
dirigenziale RU 1296 del 11.05.2022
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VISTO

 

l’art.  26 del  D.L.  50/2022 rubricato “Misure urgenti  in  materia di  politiche energetiche
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina” convertito con modifiche in L. 15 luglio 2022, n. 91 (in
G.U. 15/07/2022, n. 164) ed in particolare il comma 2 che recita. “Per le finalità di cui al
comma 1, in deroga alle previsioni di cui               all' articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50              del          2016,     
e  limitatamente  all'anno  2022,  le  regioni,  entro  il  31  luglio   2022,  procedono  ad  un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente
decreto[..]”;

 

 

 

ATTESO

 

che in attuazione di quanto sopra con Deliberazione 26 luglio 2022, n. 640, pubblicata in
data 28.07.2022 sul  BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO -  N.  63 la Regione
Lazio, ha approvato l’aggiornamento della Tariffa dei prezzi, edizione Luglio 2022, per le
opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio;

 

che il comma 7 del richiamato art. 26 del D.L. 50/2022 statuisce:: “In caso di insufficienza
delle  risorse  di  cui  al  comma  6,  per  fronteggiare  i  maggiori  costi  derivanti
dall'aggiornamento,  ai  sensi  dei  commi  2  e  3,   dei   prezzari   utilizzati  nelle
procedure           di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad
opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240
e dal regolamento (UE) 2021/241           e'   istituto           nello stato di  previsione   del  
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il  «Fondo  per  l'avvio                     
di                            opere  indifferibili»..[…]  Con  uno  o  più  decreti  del  Presidente  del
Consiglio          dei          ministri,  da adottare entro 45 giorni  dalla      data      di           
entrata  in  vigore              del  presente  decreto  su  proposta             del         
Ministro                dell'economia    e                             delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di
accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse..[…]”;
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CONSIDERATO

 che il 28 luglio 2022, in ossequio alla disposizione normativa testè richiamata, è stato firmato,
il DPCM, pubblicato in G.U. in data 12 Settembre, che all’art 7 “ Assegnazione contributo per 
gli  enti locali  titolari di  interventi PNRR” declina una procedura semplificata ai sensi della
quale: “ Gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati  con le risorse previste dal
PNRR inclusi nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto, che avviano le procedure
di  affidamento delle opere pubbliche nel  periodo dal l8 maggio 2022 al 3l  dicembre 2022,
fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legge l7 maggio 2022,
n.50, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello
attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di
emanazione, l’ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella
colonna " Incremento contributo assegnato/da   assegnare"   all'importo   già   assegnato   dal   
predetto   decreto.   La preassegnazione delle risorse di cui al periodo precedente costituisce
titolo per I'accertamento delle risorse a bilancio”;

                                                                                                         

Visto, altresì,  l’Allegato 1 al predetto Decreto che per le linea di finanziamento di cui ai Decreti del
Ministero dell’Istruzione 13/2021-116/2022 e  217/2021 e 117/2022 prevede un incremento del 10%
sull’importo complessivo di ciascuno degli interventi finanziati avviati e da avviare a far data dal 18
Maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

 

Dato atto

 

che, pertanto, anche gli Interventi di cui trattasi vengono incrementati così come di seguito:
 

CUP F59E19000980003 CIA ES 19 1014 P- PNRR  FINANZIATI  DALL’UNIONE  EUROPEA  -
NEXT  GENERATION  EU  (NGEU)  –  M4C1  –  INV  3.3  POMEZIA - I.I.S. "COPERNICO" - via
Copernico,1 Lavori di rifacimento servizi igienici per l’importo complessivo di € 275.000,00;

 

CUP F87H20005140001 CIA ES 21 0100 P – PNRR FINANZIATI  DALL’UNIONE EUROPEA -
NEXT  GENERATION  EU  (NGEU)  –  M4C1  –  INV  3.3   MONTE PORZIO CATONE - I.T.C.G.
"Buonarroti"  succ.le-Via Consalvi,3: Lavori di revisione delle coperture e rifacimento
dell'impermeabilizzazione causa copiose infiltrazioni di acque meteoriche. per l’importo complessivo
di € 352.000,00;
 

20



 

CUP F87H20005140001 CIA ES 21 0120 P -  PNRR FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT
GENERATION EU (NGEU) – M4C1 – INV 3.3   POMEZIA - I.I.S. "Copernico" - via Copernico,1 -
Rifacimento coperture corpo aule e palestra per l’importo complessivo di € 990.000,00;

 

 

 

CUP F17H20005600001 CIA ES 21 0132 P – PNRR FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU (NGEU) – M4C1 – INV 3.3  VELLETRI - I.S.A. "Cederna" - Via F. Parri,
14 -  Lavori di impermeabilizzazione corpo  aule e palestra  per  l’importo  complessivo  di  €
528.000,00;

 

 

CUP F87H20005660001 CIA ES 21 0147 P – – PNRR FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU (NGEU) – M4C1 – INV 3.3   ROMA - I.P.S.C.T. “G. VERNE” succ.le
P.zza Tarantelli - Lavori per rifacimento impermeabilizzazioni coperture per l’importo complessivo
di € 550.000,00;

 

 

 

CUP F87H20005690001 CIA ES 21 0156 P - – PNRR FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU (NGEU) – M4C1 – INV 3.3   GROTTAFERRATA - L.S. "Touschek" - Via
J.F.  Kennedy,  s.n.c.  -  Lavori  per  la  messa  in  sicurezza  dell'Istituto  consistenti  nel  rifacimento
impermeabilizzazione copertura palestra e locali  adiacenti  causa copiose infiltrazioni delle acque
piovane per l’importo complessivo di € 561.000,00;
 

 

CUP F87H20005720001 CIA ES 21 0165 P – PNRR FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU (NGEU) – M4C1 – INV 3.3   CIAMPINO L.S. "Volterra"- Via dell'Acqua
Acetosa,  8/A:  Lavori  per  la  messa  in  sicurezza  dell'Istituto  consistenti  nel  rifacimento
dell'impermeabilizzazione  delle  coperture  della  palestra  e  risanamento  locali  sottostanti.  per
l’importo complessivo di € 484.000,00;
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CUP F87H20005750001 CIA ES 21 0177 P - –  PNRR  ROMA -  FINANZIATI  DALL’UNIONE
EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) – M4C1 – INV 3.3    Ex Magellano - Via A. da
Garessio, 109 Acilia  - Lavori di  eliminazione  infiltrazioni  acque  meteoriche  dalle  coperture.  per
l’importo complessivo di € 605.000,00;
 

 

 

che in sede di variazione al Bilancio finanziario di previsione 2022/2024 con la sopra richiamata
Deliberazione Consiliare n. 64 del 29/09/2022, si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti già
previsti;

 
che,  pertanto, con  Determinazione  Dirigenziale  R.U.  n.  2918  del  19.10.2022  del Servizio n.
2“Programmazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione – Edilizia Scolastica Zona
SUD”  del Dipartimento I, è stata approvata, in linea tecnica, tra gli altri la rimodulazione dei quadri
economici dei progetti di fattibilità tecnico ed economica dei seguenti interventi:
 

 

 

CUP F59E19000980003  CIA ES 19 1014 P – PNRR - Finanziato dall’Unione Europea- Next
Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.I.S.  "Copernico"  -  via  Copernico,  1 -  Lavori  di
rifacimento servizi igienici, per l’importo di € 275.000,00 con il seguente quadro economico:
 

  QUADRO ECONOMICO INTERVENTO I.I.S. “N. Copernico”    

A Lavori    

A1 Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 45.116,66 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016  e ss.mm.ii.)
€

199.841,
27

A1
a

Demolizioni e Rimozioni
€

23.980,
95

 

A1
b

Noli e Trasporti
€

15.987,
30

 

22



A1
c

Opere di Muratore
€

69.944,
44

 

A1
d

Impianto Idraulico
€

49.960,
32

 

A1
e

Impianto Elettrico
€

13.988,
89

 

A1
f

Opere di Pittore
€

25.979,
37

 

  Sommano lavori a misura soggetti a ribasso €
199.841,

27

A2 Lavori non soggetti a ribasso:  

A2
a

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €
15.000,0

0

A2
b

Lavori in economia € 0,00

  Sommano lavori non soggetti a ribasso €
15.000,0

0

  TOTALE LAVORI (A1+A2) €
214.841,

27

B SOMME A DISPOSIZIONE    

B1 Imprevisti (comprensivi di IVA) - ricompreso nella voce B2 € 1.636,83
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B2 Fondo per assunzione di personale a tempo determinato di cui all’art. 1 DL 80/2021 € 6.960,00

B3 Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) di cui: € 4.296,83

B3
a

Quota  dell'80%  del  1,8%  secondo  il  Regolamento  incentivi  approvato  con  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                                                                     

€
3.093,7

1
 

B3
b

Economie  fondo  Funzioni  tecniche:  20%  dell'1,8%  secondo  il  Regolamento  incentivi  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                   

€
1.203,1

1
 

Economie  fondo  Funzioni  tecniche:  0,2  %  secondo  il  Regolamento  incentivi  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                                 

B4 Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all’ottenimento delle autorizzazioni di
legge (comprese spese, CNPAIAL e IVA)

€ 0,00

B5 Altre spese € 0,00

B6 IVA 22% sui lavori                                                                                                                                       €
47.265,0

8

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6) €
60.158,7

3

  IMPORTO TOTALE INTERVENTO €
275.000,

00

 
 
CUP  F87H20005140001  CIA ES  21  0100 P  –  PNRR  Finanziato dall’Unione Europea- Next
Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - T.C.G. "Buonarroti" succ.le - Via Consalvi, 3 - Lavori di
revisione delle coperture e rifacimento dell'impermeabilizzazione causa copiose infiltrazioni di acque
meteoriche per l’ importo di € 352.000,00 con il seguente quadro economico:
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  QUADRO ECONOMICO INTERVENTO I.T.C.G. “M. Buonarroti”    

A Lavori    

A1 Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 56.888,33 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016  e ss.mm.ii.)
€

240.896,
83

A1
a

Demolizioni e Rimozioni
€

36.134,5
2

 

A1
b

Noli e Trasporti
€

12.044,8
4

 

A1
c

Opere di Muratore
€

72.269,0
5

 

A1
d

Opere di Impermeabilizzazione
€

120.448,
42

 

  Sommano lavori a misura soggetti a ribasso €
240.896,

83

A2 Lavori non soggetti a ribasso:  

A2
a

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €
28.000,0

0

A2
b

Lavori in economia € 2.000,00

  Sommano lavori non soggetti a ribasso € 30.000,0
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0

  TOTALE LAVORI (A1+A2) €
270.896,

83

B SOMME A DISPOSIZIONE    

B1 Imprevisti (comprensivi di IVA) € 6.787,93

B2 Fondo per assunzione di personale a tempo determinato di cui all’art. 1 DL 80/2021 € 9.300,00

B3 Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) di cui: € 5.417,94

B3
a

Quota  dell'80%  del  1,8%  secondo  il  Regolamento  incentivi  approvato  con  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                                                                     

€
3.900,91

 

B3
b

Economie  fondo  Funzioni  tecniche:  20%  dell'1,8%  secondo  il  Regolamento  incentivi  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                   

€
1.517,02

 

Economie  fondo  Funzioni  tecniche:  0,2  %  secondo  il  Regolamento  incentivi  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                                 

B4 Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all’ottenimento delle autorizzazioni di
legge (comprese spese, CNPAIAL e IVA)

€ 0,00

B5 Altre spese € 0,00

B6 IVA 22% sui lavori                                                                                                                                       €
59.597,3

0
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  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €
81.103,1

7

  IMPORTO TOTALE INTERVENTO €
352.000,

00

 
 
CUP F57H20003950001  CIA  ES 21 0120 P  –  PNRR  Finanziato dall’Unione Europea- Next
Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - - I.I.S. "Copernico" - via Copernico,1 - Rifacimento
coperture corpo aule e palestra per l’ importo di € 990.000,00 con il seguente quadro economico:
 

  QUADRO ECONOMICO INTERVENTO I.I.S. “N. Copernico”    

A LAVORI    

A1 Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 162.630,00 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016  e ss.mm.ii.)
€

674.428,
57

A1
a

Demolizioni e Rimozioni
€

101.164,
29

 

A1
b

Noli e Trasporti
€

33.721,4
2

 

A1
c

Opere di Muratore
€

202.328,
57

 

A1
d

Opere di Impermeabilizzazione
€

337.214,
29

 

  Sommano lavori a misura soggetti a ribasso €
674.428,

57
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A2 Lavori non soggetti a ribasso:  

A2
a

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €
97.000,0

0

A2
b

Lavori in economia € 3.000,00

  Sommano lavori non soggetti a ribasso €
100.000,

00

  TOTALE LAVORI (A1+A2) €
774.428,

57

B SOMME A DISPOSIZIONE    

B1 Imprevisti (comprensivi di IVA) € 7.658,57

B2 Fondo per assunzione di personale a tempo determinato di cui all’art. 1 DL 80/2021 €
22.050,0

0

B3 Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) di cui: €
15.488,5

7

B3
a

Quota  dell'80%  del  1,8%  secondo  il  Regolamento  incentivi  approvato  con  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                                                                     

€
11.151,7

7
 

B3
b

Economie  fondo  Funzioni  tecniche:  20%  dell'1,8%  secondo  il  Regolamento  incentivi  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                   

€
4.336,80

 

Economie  fondo  Funzioni  tecniche:  0,2  %  secondo  il  Regolamento  incentivi  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                                 
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B4 Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all’ottenimento delle autorizzazioni di
legge (comprese spese, CNPAIAL e IVA)

€ 0,00

B5 Altre spese € 0,00

B6 IVA 22% sui lavori                                                                                                                                       €
170.374,

29

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €
215.571,

43

  IMPORTO TOTALE INTERVENTO €
990.000,

00

 
 
CUP F17H20005600001  CIA ES  21 0132 P  –  PNRR  Finanziato dall’Unione Europea- Next
Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 – I.  .S.A. "Cederna" - Via F. Parri, 14 - Lavori di
impermeabilizzazione corpo aule e palestra per l’ importo di € 528.000,00 con il seguente quadro
economico:
 

  QUADRO ECONOMICO INTERVENTO I.S.A. “Cederna"  

A Lavori  

A1 Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 86.773,95 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016  e ss.mm.ii.)
€

343.209,
30

     

A1
a

Demolizioni e Rimozioni
€

51.481,4
0
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A1
b

Noli e Trasporti
€

17.160,4
6

 

A1
c

Opere di Muratore
€

102.962,
79

 

A1
d

Opere di Impermeabilizzazione
€

171.604,
65

 

  Sommano lavori a misura soggetti a ribasso €
343.209,

30

A2 Lavori non soggetti a ribasso:  

A2
a

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €
70.000,0

0

A2
b

Lavori in economia € 0,00

  Sommano lavori non soggetti a ribasso €
70.000,0

0

  TOTALE LAVORI (A1+A2) €
413.209,

30

B SOMME A DISPOSIZIONE    

B1 Imprevisti (comprensivi di IVA) € 3.224,19

B2 Fondo per assunzione di personale a tempo determinato di cui all’art. 1 DL 80/2021 €
12.396,2

8

30



B3 Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) di cui: € 8.264,19

B3
a

Quota  dell'80%  del  1,8%  secondo  il  Regolamento  incentivi  approvato  con  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                                                                     

€
5.950,21

 

B3
b

Economie  fondo  Funzioni  tecniche:  20%  dell'1,8%  secondo  il  Regolamento  incentivi  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                   

€
2.313,97

 

Economie  fondo  Funzioni  tecniche:  0,2  %  secondo  il  Regolamento  incentivi  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                                 

B4 Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all’ottenimento delle autorizzazioni di
legge (comprese spese, CNPAIAL e IVA)

€ 0,00

B5 Altre spese € 0,00

B6 IVA 22% sui lavori                                                                                                                                       €
90.906,0

5

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6) €
114.790,

70

  IMPORTO TOTALE INTERVENTO €
528.000,

00

 
CUP  F87H20005660001  CIA ES  21  0147 P  PNRR  Finanziato dall’Unione Europea- Next
Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.P.S.C.T. “G. VERNE” succ.le - P.zza Tarantelli -
Lavori per rifacimento impermeabilizzazioni coperture per l’ importo di € 550.000,00 con il seguente
quadro economico:
 

  QUADRO ECONOMICO INTERVENTO I.P.S.C.T. “G. Verne"  
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A LAVORI  

A1 Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 48.165,00 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016  e ss.mm.ii.)
€

387.709,
68

  Sommano lavori a misura soggetti a ribasso €
387.709,

68

A2 Lavori non soggetti a ribasso:  

A2
a

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
50.000,0

0

A2
b

Lavori in economia 0,00

  Sommano lavori non soggetti a ribasso €
50.000,0

0

  TOTALE LAVORI (A1+A2) €
437.709,

68

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B1 Imprevisti (comprensivi di IVA) e fondi di cui al punto B2 7.240,00

B2 Fondo per assunzione di personale a tempo determinato di cui all’art. 1 DL 80/2021 0,00

B3 Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) di cui: 8.754,19
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B3
a

Quota  dell'80%  del  1,8%  secondo  il  Regolamento  incentivi  approvato  con  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                                                                     

 

B3
b

Economie  fondo  Funzioni  tecniche:  20%  dell'1,8%  secondo  il  Regolamento  incentivi  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                   

 

Economie  fondo  Funzioni  tecniche:  0,2  %  secondo  il  Regolamento  incentivi  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                                 

B4 Spese  tecniche,  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  adempimenti  necessari  all’ottenimento  delle  autorizzazioni  di  legge
(comprese spese, CNPAIAL e IVA)

0,00

B5 Altre spese 0,00

B6 IVA 22% sui lavori                                                                                                                                       
96.296,1

3

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6) €
112.290,

32

  IMPORTO TOTALE INTERVENTO €
550.000,

00

 
CUP F87H20005690001  CIA  ES  21 0156 P   PNRR  Finanziato dall’Unione Europea- Next
Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3  GROTTAFERRATA  -  L.S.  "Touschek"  -  Via
J.F.Kennedy,  s.n.c.  -  Lavori  per  la  messa  in sicurezza dell'Istituto consistenti nel rifacimento
impermeabilizzazione copertura palestra e locali  adiacenti causa copiose infiltrazioni delle acque
piovane per l’ importo di € 561.000,00 con il seguente quadro economico:
 
 
 

  QUADRO ECONOMICO INTERVENTO L.S. “B. Touschek”    
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A LAVORI    

A
1

Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 92.302,32 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016  e ss.mm.ii.)
€

369.534,
88

A
1a

Demolizioni e Rimozioni
€

55.430,2
3

 

A
1
b

Noli e Trasporti
€

18.476,7
4

 

A
1c

Opere di Muratore
€

36.953,4
9

 

A
1
d

Opere di Impermeabilizzazione
€

258.674,
42

 

  Sommano lavori a misura soggetti a ribasso €
369.534,

88

A
2

Lavori non soggetti a ribasso:  

A
2a

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €
68.000,0

0

A
2
b

Lavori in economia € 2.000,00

  Sommano lavori non soggetti a ribasso €
70.000,0

0

  TOTALE LAVORI (A1+A2) € 439.534,

34



88

B SOMME A DISPOSIZIONE    

B
1

Imprevisti (comprensivi di IVA) € 2.790,70

B
2

Fondo per assunzione di personale a tempo determinato di cui all’art. 1 DL 80/2021 €
13.186,0

5

B
3

Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) di cui: € 8.790,70

B
3a

Quota  dell'80%  del  1,8%  secondo  il  Regolamento  incentivi  approvato  con  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                                                                     

€
6.329,30

 

B
3
b

Economie  fondo  Funzioni  tecniche:  20%  dell'1,8%  secondo  il  Regolamento  incentivi  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                   

€
2.461,40

 

Economie  fondo  Funzioni  tecniche:  0,2  %  secondo  il  Regolamento  incentivi  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                                 

B
4

Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all’ottenimento delle autorizzazioni di
legge (comprese spese, CNPAIAL e IVA)

€ 0,00

B
5

Altre spese € 0,00

B
6

IVA 22% sui lavori                                                                                                                                       €
96.697,6

7

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €
121.465,

12
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  IMPORTO TOTALE INTERVENTO €
561.000,

00

 

CUP F87H20005720001  CIA  ES 21 0165 P  P   PNRR  Finanziato dall’Unione Europea- Next
Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 CIAMPINO - L.S. "Volterra" - Via dell'Acqua Acetosa,
8/A  -  Lavori  per  la  messa  in sicurezza dell'Istituto consistenti nel rifacimento
dell'impermeabilizzazione delle coperture della palestra e risanamento locali sottostanti  per l’
importo di € 484.000,00 con il seguente quadro economico:

 

  QUADRO ECONOMICO INTERVENTO L.S. “V. Volterra”    

A LAVORI    

A
1

Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 79.573,33 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016  e ss.mm.ii.)
€

328.920,
63

A
1a

Demolizioni e Rimozioni
€

49.338,0
9

 

A
1
b

Noli e Trasporti
€

9.867,62
 

A
1c

Opere di Muratore
€

39.470,4
8

 

A
1
d

Opere di Impermeabilizzazione
€

230.244,
44

 

  Sommano lavori a misura soggetti a ribasso €
328.920,

63
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A
2

Lavori non soggetti a ribasso:  

A
2a

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €
47.000,0

0

A
2
b

Lavori in economia € 3.000,00

  Sommano lavori non soggetti a ribasso €
50.000,0

0

  TOTALE LAVORI (A1+A2) €
378.920,

63

B SOMME A DISPOSIZIONE    

B
1

Imprevisti (comprensivi di IVA) € 1.898,42

B
2

Fondo per assunzione di personale a tempo determinato di cui all’art. 1 DL 80/2021 €
12.240,0

0

B
3

Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) di cui: € 7.578,41

B
3a

Quota  dell'80%  del  1,8%  secondo  il  Regolamento  incentivi  approvato  con  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                                                                     

€
5.456,46

 

B
3
b

Economie  fondo  Funzioni  tecniche:  20%  dell'1,8%  secondo  il  Regolamento  incentivi  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                   

€
2.121,96

 

Economie  fondo  Funzioni  tecniche:  0,2  %  secondo  il  Regolamento  incentivi  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                                 
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B
4

Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all’ottenimento delle autorizzazioni di
legge (comprese spese, CNPAIAL e IVA)

€ 0,00

B
5

Altre spese € 0,00

B
6

IVA 22% sui lavori                                                                                                                                       €
83.362,5

4

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €
105.079,

37

  IMPORTO TOTALE INTERVENTO €
484.000,

00

 

 

 

CUP  F87H20005750001  CIA ES 21 0177 P   PNRR  Finanziato dall’Unione Europea- Next
Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3  ROMA - Ex Magellano - Via A. da Garessio, 109,
Acilia - Lavori di eliminazione infiltrazioni acque meteoriche dalle coperture  per l’ importo di €
605.000,00 con il seguente quadro economico

 

  QUADRO ECONOMICO INTERVENTO Ex I.T.C. "Magellano"  

A LAVORI  

A
1

Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 95.000,00 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016  e ss.mm.ii.)
€

315.000,
00

  Sommano lavori a misura soggetti a ribasso € 315.000,
00
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A
2

Lavori non soggetti a ribasso:  

A
2a

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
155.000,

00

A
2
b

Lavori in economia 0,00

  Sommano lavori non soggetti a ribasso €
155.000,

00

  TOTALE LAVORI (A1+A2) €
470.000,

00

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B
1

Imprevisti (comprensivi di IVA) 8.100,00

B
2

Fondo per assunzione di personale a tempo determinato di cui all’art. 1 DL 80/2021
14.100,0

0

B
3

Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) di cui: 9.400,00

B
3a

Quota  dell'80%  del  1,8%  secondo  il  Regolamento  incentivi  approvato  con  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                                                                     

 

B
3
b

Economie  fondo  Funzioni  tecniche:  20%  dell'1,8%  secondo  il  Regolamento  incentivi  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                   

 

Economie  fondo  Funzioni  tecniche:  0,2  %  secondo  il  Regolamento  incentivi  DSM  n.  116  del
22.10.2019                                                                                                                 
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B
4

Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all’ottenimento delle autorizzazioni di legge (comprese
spese, CNPAIAL e IVA)

0,00

B
5

Altre spese 0,00

B
6

IVA 22% sui lavori                                                                                                                                       
103.400,

00

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6) €
135.000,

00

  IMPORTO TOTALE INTERVENTO €
605.000,

00

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        

ATTESO 

che  con  determinazione  dirigenziale  R.U.  2867/2022  è  stato  stabilito  di accertare l’importo
complessivo di € 7.227.384,20 assegnato, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 28/07/2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 213 in data 12.09.2022 “Disciplina delle modalità
di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”,  per la linea di finanziamento di cui ai D.M.
217/2021 e D.M. 117/2022;
 
che con nota Registro Ufficiale del 19.10.2022 il  Ministero dell’Istruzione,  in ossequio a quanto
previsto  dal  medesimo  DPCM  28  luglio  2022,  ha  comunicato  agli  Enti  locali  beneficiari  del
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Finanziamento di cui al DM 8 gennaio 2021, n. 13 come rimodulato dal DM 18 maggio 2022, n. 116
la  preassegnazione  del  contributo  pari  al  10%  dell’importo  come  indicato  nei  relativi  Decreti
autorizzativi 
 
che  con  determinazione  dirigenziale  R.U.  2910/2022  è  stato  stabilito  di  accertare  l’importo
complessivo di €  5.235.000,00 assegnato, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 28/07/2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 213 in data 12.09.2022 “Disciplina delle modalità
di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”,  per la linea di finanziamento di cui ai D.M.
13/2021 e D.M. 116/2022;
 
 

 

Dato atto che, con nota Prot. n. CMRC – 2022 – 0165992 - del 26.10.2022 a firma del Dirigente del
Servizio n. 2 del Dipartimento I Arch. Carlo Colecchia, sono stati trasmessi gli atti progettuali dell’
Accordo Quadro da concludersi per l’affidamento dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA
e MESSA IN SICUREZZA  presso i seguenti  istituti   

•        POMEZIA - I.I.S. "Copernico" - via Copernico, 1 

•        MONTE PORZIO CATONE - I.T.C.G. "Buonarroti" succ.le - Via Consalvi, 3 – 

•        VELLETRI - I.S.A. "Cederna" - Via F. Parri, 14 

•        ROMA - I.P.S.C.T. “G. VERNE” succ.le - P.zza Tarantelli – 

•        GROTTAFERRATA - L.S. "Touschek" - Via J.F.Kennedy, s.n.c. - 

•        CIAMPINO - L.S. "Volterra" - Via dell'Acqua Acetosa, 8/A 

•        ROMA - Ex Magellano - Via A. da Garessio, 109, Acilia 

 
 Che il RUP dell’Accordo Quadro è il medesimo Dirigente del Servizio n. 2 del Dipartimento I Arch.
Carlo Colecchia;

 

 

ATTESO che

l’art. 3 del D.lgs. 50 del 2016 definisce al primo comma, lett. iii), l’accordo quadro come l’accordo
concluso fra una o più stazioni  appaltanti  e una o più imprese, finalizzato a fissare le  clausole
relative agli appalti da aggiudicare in un certo periodo di tempo, indicando i prezzi e, se del caso, le
quantità;

 

tale modalità di affidamento rappresenta uno strumento contrattuale flessibile mediante il quale, ai
sensi dell’art.  54 D. Lgs. 50/2016, viene definito un atto “normativo” dal quale non scaturiscono
effetti  obbligatori  in  capo  alle  stazioni appaltanti,  ma la  cui  efficacia  consiste  nel  “vincolare”  la
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successiva  manifestazione di  volontà  contrattuale  dell’Appaltatore.  In  tal  senso  la  caratteristica
dell’accordo quadro risiede nel fatto che le parti non dispongono dei propri interessi attuali, come nel
caso dei contratti, ma si limitano a fissare la mera disciplina dei futuri contratti attuativi, vincolando
nel quomodo e non anche nell’an., fissando preventivamente il contenuto normativo dei contratti
attuativi;

 

l’obbligazione a contrarre connessa alla aggiudicazione  dell’accordo  quadro riguarda
esclusivamente i contenuti (durata massima, importo massimo, oggetto, prezzi e clausole legali)
stabiliti nella fase di gara, e non anche l’obbligo a contrattualizzare e a vincolarsi per l’importo
complessivo oggetto dell’accordo;

 

tale strumento consente l’aggiudicazione di interventi che non sono ad oggi analiticamente
progettati o definiti, permettendo in seguito l’affidamento di Contratti attuativi recanti tali lavorazioni
in  modo da affidare  i  futuri  interventi  in un lasso temporale molto ristretto rispetto alla data di
pianificazione e/o progettazione.

 

VISTA, altresì, la Delibera dell’ANAC  n. 483 del 23/05/2018) la quale ha disposto che “tra le novità
introdotte dal d.lgs. n. 50/2016 si registra certamente l’eliminazione  della  precisazione  prevista
dall’art. 59 del d.lgs. n. 163/2006, in base alla quale l’accordo quadro trova applicazione solo per i
lavori di manutenzione”;

 

RITENUTO, pertanto,

 

che l’istituto dell’Accordo Quadro, nel vigente quadro normativo, sia scevro da alcuni vincoli previsti
dal  Codice  previgente,  e  che  risulti  ampliata  la  possibilità  di applicazione dell’istituto stesso a
qualsiasi tipologia di lavori, relativi alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria;

 

che lo strumento testé citato trova maggiore spessore se si considera il favore espresso per l’utilizzo
degli  Accordi  Quadro da parte dell’art.  1  co.  2 lett.  z)  della  Legge delega in  materia di  Appalti
pubblici;

 

Preso atto che:

 

lo strumento di cui sopra risulta di assoluta necessità;

 

che, attualmente, la progettazione esecutiva dei singoli interventi di manutenzione presso gli edifici
scolastici interessati non è ancora disponibile;
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Ritenuto  opportuno  indire  una  procedura  di  Accordo  Quadro  che  definisca  i  macro- ambiti  di
intervento,  così da emettere in seguito gli  opportuni contratti  attuativi afferenti ai singoli progetti
esecutivi relativi a ciascun edificio scolastico;

 

Preso atto che la progettazione del predetto Accordo Quadro si compone dei seguenti elaborati:
 

A01 – Schema di accordo quadro;

 

A02  -  Capitolato  speciale  d’appalto  Parte  I  –  Norme amministrative  A03  -  Capitolato  speciale

d’appalto Parte II – norme tecniche

A04 – Relazione tecnica generale;  A05 – Stima costi  dell  manodopera A06 -  Stima costi  della

sicurezza;

A07 – PFTE (progetti di fattibilità tecnico economica);

 

Vista, in particolare, la relazione tecnica dalla quale si evince quanto segue:

 

“PREMESSA

La  Città  metropolitana  di  Roma Capitale  in  attuazione  dell’art.  1,  commi  63  e  64,  della  legge  27
dicembre  2019,  n.  160  e  ss.mm.  e  ii.  ha  ottenuto  il  finanziamento  di  interventi  di  manutenzione
straordinaria ed efficientamento energetico, nuova costruzione e messa in sicurezza e cablaggio delle
scuole  superiori  di  competenza.  A  seguito  dell’approvazione  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021, al suo interno sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli
interventi di cui al finanziamento suddetto che ha imposto, quali target del piano stesso, il rispetto delle
stringenti tempistiche indicate di seguito:

- Aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

- Inizio dei lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023;

- Conclusione degli interventi e rendicontazione degli stessi entro il 31 marzo 2026.
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Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei
Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare
danno significativo agli  obiettivi ambientali”.  Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità
degli  interventi  al  principio  del  “Do  No  Significant  Harm”  (DNSH),  ai  sensi  dell’articolo  17  del
Regolamento (UE) 2020/852.

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno rispetto ai sei
obiettivi ambientali su cui è stato declinato, che sono:

1) mitigazione dei cambiamenti climatici;

2) adattamento ai cambiamenti climatici;

3) uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine;

4) economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti;

5) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;

6) protezione e ripristino di biodiversità e degli ecosistemi.

 

Per tale scopo è stata redatta la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all’ambiente (DNSH)” all’interno della quale, per ogni singola attività prevista nel PNRR, è
stata fornita una scheda di autovalutazione avente la finalità di fornire una sintesi delle informazioni
operative  e  normative  che  identifichino  i  vincoli  da  rispettare,  oltreché  di  fornire  informazioni  sui
riferimenti normativi e i vincoli che devono essere raccolti per documentare il rispetto di tali   requisiti
sulle singole attività trattate dal PNRR.

Le schede tecniche ripercorrono la normativa vigente e gli ulteriori eventuali vincoli DNSH associati alle
singole  misure  nel  PNRR  e  restituiscono  una  sintesi  organizzata  delle  informazioni  sui  vincoli  da
rispettare mediante specifiche liste di controllo o check list per facilitarne l’applicazione.

Le stesse schede identificano gli elementi di verifica dei vincoli DNSH, differenziandoli, ove applicabile,
tra quelli ante-operam e quelli post-operam.

La  raccolta  e  la  conservazione  di  tutti  gli  elementi  di  verifica  è  un  aspetto  importante  in  quanto
permetterà, in caso di audit all’investimento in oggetto, di dimostrare la “sostenibilità ai criteri ambientali
EU” dell’intervento, senza ricorrere ad altre interpretazioni.

Gli  investimenti  PNRR  previsti  rientrano  nella  misura  “Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di
istruzione: dagli  asili  nidi alle università”, con riferimento specifico   alla Missione “M4”, Componente
“C1”, Investimento “Inv. 3.3”, ossia “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”. Inoltre,
rispetto agli elementi DNSH, tali investimenti rientrano nel “Regime 2” che prevede “requisiti minimi per
il rispetto della DNSH”.

Le attività  previste  risultano  pertanto  disciplinate  dalla  Scheda  n.  2  relativa  alle  “Ristrutturazioni  e
riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”, applicabile a qualsiasi investimento che preveda
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la ristrutturazione o la riqualificazione o la demolizione e ricostruzione a fini energetici e non di nuovi
edifici residenziali e non residenziali (progettazione e realizzazione).

Per ognuno degli interventi previsti, durante la fase di sviluppo del progetto esecutivo il progettista terrà
conto del documento di indirizzo alla progettazione contenente indicazioni tecniche utili e necessarie
per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH.

Infine i  documenti  di  progetto redatti  riporteranno le indicazioni  specifiche finalizzate al  rispetto del
principio  DNSH,  al  fine  di  poter  riportare  negli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  una  descrizione
dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto dello stesso principio.

 

OGGETTO

Oggetto della presente relazione sono le opere di manutenzione straordinaria finalizzati alla risoluzione
delle problematiche, singole o contestuali, riscontrate negli Istituti scolastici di seguito elencati per le
quali  si  richiedono molteplici  opere,  tra cui  il  rifacimento,  parziale  o totale,  delle  coperture e delle
impermeabilizzazioni ed il rifacimento dei servizi igienico-sanitari, oltre le ulteriori lavorazioni ed opere a
corredo necessarie (adeguamenti impiantistici, opere provvisionali, opere edili, ecc.).

 

·        POMEZIA - I.I.S. "Copernico" - via Copernico, 1 

·        MONTE PORZIO CATONE - I.T.C.G. "Buonarroti" succ.le - Via Consalvi, 3 – 

·        VELLETRI - I.S.A. "Cederna" - Via F. Parri, 14 

·        ROMA - I.P.S.C.T. “G. VERNE” succ.le - P.zza Tarantelli – 

·        GROTTAFERRATA - L.S. "Touschek" - Via J.F.Kennedy, s.n.c. - 

·        CIAMPINO - L.S. "Volterra" - Via dell'Acqua Acetosa, 8/A 

·        ROMA - Ex Magellano - Via A. da Garessio, 109, Acilia.

 

La  stima delle  lavorazioni  ricadenti  nell’Accordo  Quadro è  stata  calcolata  dalla  scrivente  Stazione
Appaltante sulla base del prezzario della Regione Lazio “Tariffa dei prezzi, edizione 2022, per le opere
pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio”, approvato con D.G.R. n. 640 del 26 luglio 2022 e pubblicata
sul BUR del Lazio del 12 luglio 2022 (….)”;
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Visto, il quadro economico dell’accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E DIMESSA IN SICUREZZA . presso gli istituti

 

·        POMEZIA - I.I.S. "Copernico" - via Copernico, 1 
•   MONTE PORZIO CATONE - I.T.C.G. "Buonarroti" succ.le - Via Consalvi, 3 – 
•  VELLETRI - I.S.A. "Cederna" - Via F. Parri, 14 
•   ROMA - I.P.S.C.T. “G. VERNE” succ.le - P.zza Tarantelli – 
•   GROTTAFERRATA - L.S. "Touschek" - Via J.F.Kennedy, s.n.c. - 
•   CIAMPINO - L.S. "Volterra" - Via dell'Acqua Acetosa, 8/A 
•   ROMA - Ex Magellano - Via A. da Garessio, 109, Acilia – […]” per l’importo complessivo
di € 4.345.000,00, ripartito così come di seguito riportato:

 

 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE INTERVENTI AQ

A LAVORI

 

A1

Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 666.449,59 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.)
 

€

 

2.859.541,16
0

  Sommano lavori a misura soggetti a ribasso € 2.859.541,16

A2

Lavori non soggetti a ribasso:  

A2
a

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 530.000,00

A2
b

Lavori in economia € 10.000,00

  Sommano lavori non soggetti a ribasso € 540.000,00
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  TOTALE LAVORI (A1+A2) € 3.399.541,1
6

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Imprevisti (comprensivi di IVA)   € 39.336,64

B2 Fondo per assunzione di personale a tempo determinato di cui all’art. 1 DL 80/2021   € 90.232,33

B3 Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 D. Lgs. 50/2016)   € 67.990,81

 

B4

Spese tecniche, progettazione  definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all’ottenimento delle autorizzazioni di legge

(comprese spese, CNPAIAL e IVA)

 

€

 

0,00

B5 Altre spese € 0,00

B6 IVA 22% sui lavori   € 747.899,06

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6)
€

945.458,84

 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 4.345.000,0
0

 

 

Visto  l’art.  113,  del  d.lgs.  50/2016 e  ss.mm.  e ii.  rubricato  “  Incentivi  per  funzioni tecniche” ed in
particolare il comma 2 ai sensi del quale: “ A valere sugli stanziamenti  di  cui  al  comma  1,  le
amministrazioni  aggiudicatrici  destinano  ad  un apposito  fondo  risorse  finanziarie  in  misura  non
superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le
funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione
della spesa per investimenti, di valutazione preventiva  dei progetti, di predisposizione e di controllo
delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità,  di

47



collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti
a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.[…];

 

Visti, altresì, i commi 3 e 4 del richiamato art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

 

Visto l'art. 2, comma 4 Tab. A del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex
art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51 del
28.05.2019, modificato con decreto n. 116/19 del 22.10.2019, nella quale viene definita la consistenza
effettiva del fondo per funzioni tecniche in considerazione della tipologia e del grado di complessità
degli interventi (lavori);

 

Visto, altresì, l'art. 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale: “Le risorse finanziarie del fondo,
costituito ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento, sono così suddivise:
 

1.       ottanta per cento, da ripartirsi,  per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i
soggetti di cui all’articolo 1 del presente Regolamento;

 

2.         restante venti per cento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o
da altri finanziamenti a destinazione vincolata,  da destinarsi  all’acquisto  di  beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti .[..]”;

 

Dato atto

 

che l’Accordo Quadro  ai sensi dell'art 2.4 del Capitolato Speciale – Parte I – Norme Amministrative
avrà la durata di 730 gg. entro i quali potranno essere stipulati i contratti attuativi decorrenti i dalla
data di sottoscrizione del primo contratt  applicativo  e  comunque,  al  massimo,  sino
all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo riportato nell’accordo quadro.

 

che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’Accordo Quadro agli stessi
prezzi patti e condizioni ai sensi dell’art. 106 comma11, qualora dovessero verificarsi le condizioni
ivi previste;

 

che l’art. 7.10 “SUBAPPALTI” del CSA – Parte I – Norme Amministrative prevede che l’appaltatore
potrà richiedere il subappalto delle prestazioni ricadenti nelle categorie SOA così come specificato
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all’art. 2.5. “CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI”, del medesimo CSA e
nello specifico:   categoria prevalente OG1 –subappalto ammesso nel limite del 40%in quanto tale
limite risulta coerente con la tipologia delle lavorazioni rientranti nelle categorie dei lavori previsti e
atto a contemperare l’apertura della procedura alla massima partecipazione di operatori variamente
configurati e qualificati; 

 

ATTESO che la quota indicata risulta compatibile, da un lato, con l’esigenza di consentire alla
Stazione Appaltante il controllo delle attività di cantiere e più in   generale dei luoghi di lavoro, e,
dall’altro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei
lavoratori;
 
ATTESO, altresì, che sono ricomprese nell’ambito delle lavorazioni di cui al presente appalto le
seguenti categorie: OS3, OS8 e OS30 non indicate come scorporabili in quanto singolarmente di
valore inferiore al 10% dell’importo dell’appalto e di importo inferiore a € 150.000 e che pertanto, 
 
Visti 
 
l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: La stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa[...] 2.
Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.";

 

 l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita: “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte…[…]”;

 

Vista la Legge 11/09/2020, n. 120  (G.U. n. 228 del 14/09/2020) di conversione con modifiche del
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)  entrata in vigore il  15/09/2020 ed in
particolare l’art. 1 rubricato “Procedure per  l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il
periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione  dei contratti pubblici sotto soglia”;

 

Vista la Legge 108 del 29 luglio 2021, di conversione, con modifiche, del decreto- legge 31 maggio
2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
ed , in particolare l’art. 51, “ Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

 

Visto, altresì, il comma 2 lett. b), del richiamato art. 1 il quale prevede che per lavori di importo pari o
superiore ad  un milione di euro,  si  proceda all’affidamento con procedura negoziata previa
consultazione di almeno 10 operatori;

 

Atteso
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che l’ANAC in sede di “Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
«Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitale»  in  tema di  contratti  pubblici,
trasparenza ed anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligatorietà o meno del rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lett.  a) e b) lascia aperta la possibilità per le stazioni
appaltanti  di  ricorrere  alle procedure  ordinarie,  previa  adeguata  motivazione.  Osserva  Anac,  al
riguardo, che: “sebbene l’art.  2 del dl.  non abbia fatto salva la richiamata facoltà, la perdurante
applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell’art. 30 induce a ritenere che il regime in deroga non
abbia privato, pur nella situazione eccezionale creatasi a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza  sanitaria  globale,  le stazioni  appaltanti  della  possibilità  di  ricorrere  a soluzioni
aperte  alla  più  ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio
fabbisogno”

 

che il Rup, nella predetta nota prot CMRC – 2022 – 0165992 – del 26.10.2022 ha  dichiarato, proprio
in un’ottica di maggiore apertura al mercato proporzionata all’elevato   numero di procedure di gara
relative  ad  interventi  finanziati  con  Fondi  PNRR,  da aggiudicare  entro  il  31.12.2022,  di  voler
procedere all’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.,
in ambito comunitario, per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico
per l’importo a base di gara di € 3.399.541,16, (di cui €. 666.449,59 per spese relative al costo
della  manodopera  ex  art.  23,  comma  16  d.lgs.  50/2016  e  ss.mm.  e  ii. soggetti a ribasso,  €
530.000,00, per oneri della sicurezza  non  soggetti  a ribasso ed € 10.000,00 per lavori in economia
non soggetti a ribasso);

 

Visto l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. “Contratti sotto soglia” e in particolare, il comma 9 bis
del  D.Lgs.  50/2016 e  ss.mm.ii.,  ai  sensi  del quale:  “Fatto  salvo  quanto  previsto  all’articolo  95,
comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo
sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.”;

 

Atteso, pertanto,

 

 

che per l’affidamento dell’Accordo Quadro in parola è stato stabilito di procedere con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, con valutazione delle congruità delle offerte secondo le
modalità di cui all’art. 97, comma 2 ovvero comma 2 bis, con esclusione automatica – a tenore
dell’art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte della categoria prevalente
OG1 classifica IV bis per l’importo di € 3.399.541,16;

che l ’accordo quadro prevede le seguent i  c lausole  essenzia l i
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•         Importo minimo € 0

•         Importo massimo € 3.399.541,16 (IVA esclusa);

•         Durata dell’accordo: 730 gg. dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro o dalla 
consegna in via d’urgenza;

 

Visto l’art. 133, comma 8 del D.Lgs.vo n. 50/2016 “Nelle procedure aperte, gli  enti aggiudicatori
possono decidere che le offerte saranno esaminate  prima  della verifica dell'idoneità degli offerenti
[..]”;

 

 

Visto l’art. 1 della L. n. 55 del 14.06.2019 di conversione con modifiche del Decreto legge n. 32 del
18.04.2019, così come modificato dall’art. 8, comma 7, del sopra richiamato Decreto Legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito con modifiche nella Legge 11.09.2020, n. 120  che al comma 3 dispone:
“Fino al  30 giugno  2023 si  applica anche ai settori  ordinari  la  norma prevista dall’articolo  133,
comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali”;

 

 

Atteso che si ritiene opportuno avvalersi della facoltà prevista dal sopra richiamato articolo 133 in
modo da contemperare  le  varie  esigenze  della  Stazione  appaltante quali  appunto  l’apertura  al
mercato, con la scelta della procedura aperta, e lo snellimento degli adempimenti procedurali  in
sede di gara con il meccanismo della cd. “inversione procedimentale”;

 

Visto l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita quanto segue: "Nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di
favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli
appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei
lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti
nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139...[...];

 

Atteso che la natura delle diverse prestazioni da affidare mediante  l’Accordo Quadro rende le
medesime non separabili e strettamente interconnesse tra di loro

 

 

e che, quindi, come tali, non possono essere suddivise in lotti funzionali né prestazionali;
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Considerato che l’accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese alla procedura di
affidamento  è  garantito  mediante  la  partecipazione alla  procedura  di gara nella forma  di
Raggruppamenti temporanei di imprese;

 

Visti
 
  l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: "Nei settori ordinari
e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice
sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal
presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare
per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio,
sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano
l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.";

 

l’art. 58, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: “Ai sensi della normativa vigente in materia di
documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza,
semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti  ricorrono a procedure di  gara
interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.
L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire,
limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti
di gara.”;

 

Atteso che ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016  e  ss.mm.ii  “A decorrere dal 18 ottobre
2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente
codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

 

Atteso

 

che con determinazione dirigenziale  R.U.  4735 del  30.12.2021 della  Direzione del  Dipartimento
avente ad oggetto: RICOGNIZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 2021 INSERITI NELLA
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OO.PP. 2021-2023  ANNUALITA 2021 -  ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021 si dava atto che gli Uffici del Dipartimento I avevano avviato tutte le attività
propedeutiche  necessarie  per  dare attuazione  al  piano  di  interventi  inseriti  negli  atti  di
programmazione dell’Ente, nel rispetto dei termini prescritti dal PNRR;

 

che con la medesima determinazione veniva, pertanto, stabilito di assumere, al fine di
garantire il rispetto delle scadenze previste, con riferimento a tutti i restanti
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interventi  oggetto del  finanziamento  MIUR a valere  sul  PNRR (elenco 55 milioni  ed elenco 73
milioni) inseriti nella programmazione delle OO.PP. 2021-2023 dell'Ente, annualità 2021, come da
elenco allegato  al  medesimo provvedimento,  l’impegno contabile per l’intero importo dei quadri
economici dei singoli interventi, in applicazione del principio contabile 4.2 di cui al D.lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. ed in particolare in applicazione del punto 5 “Spese di investimento”;

 

che con il  sopra richiamato Decreto del Sindaco Metropolitano n.  32 del  10.03.2022 avente ad
oggetto “Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi
e passivi per il rendiconto della gestione 2021 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs
118/2011).  Variazione  di Bilancio, esercizio provvisorio 2022, per reimputazione impegni con
esigibilità posticipata”  gli  impegni  ricogniti  con  la  richiamata  determinazione  dirigenziale  R.U.
4735/2021 sono confluiti, in ossequio ai principi di armonizzazione contabile ex D.lgs. 118/2011 e
ss. mm. e ii., nel FPV 2022;

 

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e seguenti;
 

Preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii.,  si prevedono
responsabilità  disciplinari  ed  amministrative  nei  confronti  dei  funzionari che  provvedono  ad
effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto
della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle
norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza
agli indirizzi  dipartimentali  ai  sensi  dell'art  24,  comma  2,  del  nuovo  "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e  dei Servizi", approvato con Decreto della  Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

 

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma  1,  
del D.Lgs.  n.  267/2000 e ss.mm.ii.,  la  regolarità  tecnica del  presente provvedimento in
ordine  alla legittimità,  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  e  della  sua
conformità  alla  vigente normativa comunitaria,  nazionale, regionale, statutaria e
regolamentare;

 

Visto il  Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento
recante codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma  dell’articolo  54  del
decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165”  e  il  Codice  di  comportamento  della  Città
Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8
del 20 gennaio 2014;

 

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria.

DETERMINA

   
   

Per le motivazioni di cui in premesse:

1.di approvare gli atti progettuali , acquisiti e conservati agli atti ,relativi all’Accordo Quadro
per  l’esecuzione  dei  lavori  di  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  D  IMESSA  IN
SICUREZZA  presso i seguenti istituti scolastici:

 
·        POMEZIA - I.I.S. "Copernico" - via Copernico, 1 

.         MONTE PORZIO CATONE - I.T.C.G. "Buonarroti" succ.le - Via Consalvi, 3 – 
·       VELLETRI - I.S.A. "Cederna" - Via F. Parri, 14 
·        ROMA - I.P.S.C.T. “G. VERNE” succ.le - P.zza Tarantelli – 
·        GROTTAFERRATA - L.S. "Touschek" - Via J.F.Kennedy, s.n.c. - 
·        CIAMPINO - L.S. "Volterra" - Via dell'Acqua Acetosa, 8/A 
·              ROMA - Ex Magellano - Via A. da Garessio, 109, Acilia 

per l’importo complessivo di € 4.345.000,00, ripartito così come di seguito riportato:
 

 
QUADRO ECONOMICO GENERALE INTERVENTI AQ

A LAVORI

 

A1

Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 666.449,59 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.)
 

€

 

2.859.541,16
0

  Sommano lavori a misura soggetti a ribasso € 2.859.541,16

A2

Lavori non soggetti a ribasso:  

A2
a

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 530.000,00

A2
b

Lavori in economia € 10.000,00

54



  Sommano lavori non soggetti a ribasso € 540.000,00

  TOTALE LAVORI (A1+A2) € 3.399.541,1
6

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Imprevisti (comprensivi di IVA)   € 39.336,64

B2 Fondo per assunzione di personale a tempo determinato di cui all’art. 1 DL 80/2021   € 90.232,33

B3 Fondo per Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) di cui:   € 67.990,81

 

B4

Spese tecniche, progettazione  definitiva ed esecutiva e adempimenti necessari all’ottenimento delle autorizzazioni di legge

(comprese spese, CNPAIAL e IVA)

 

€

 

0,00

B5 Altre spese € 0,00

B6 IVA 22% sui lavori   € 747.899,06

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6)
€

945.458,84

 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 4.345.000,0
0

 

 2.di approvare lo schema di Accordo Quadro acquisito e conservato agli atti;
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       3.di approvare, per l’affidamento dei lavori di al punto 1) l'indizione di apposita procedura
aperta ai sensi dell’art 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per la conclusione di un Accordo
Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3 del medesimo decreto legislativo da stipulare con un
solo Operatore economico per la durata di 730 gg. da espletarsi in base al Capitolato Speciale
d’Appalto ed al suddetto importo di € 3.399.541,16 di cui € 666.449,59 per spese relative al
costo della manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso,
€ 530.000,00 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza ed € 10.000,00 non soggetti a
ribasso per lavori i economia;

 

4.di dare atto che l’Accordo Quadro prevede le seguenti clausole essenziali:

 

•      Minimo garantito: €0,00;

    •      Importo massimo € 3.399.541,16 (IVA 22% esclusa);

•       Durata dell’accordo: 730 gg. dalla sottoscrizione  dell’Accordo Quadro o dalla 
consegna in via d’urgenza;

 

5. di stabilire che l’affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione della
congruità delle offerte secondo le modalità di cui all’art. 97, comma 2 ovvero comma 2 bis, con
esclusione automatica – a tenore dell’art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra
le ditte della categoria prevalente OG1 classifica IV bis per l’importo di € 3.399.541,16 ;

6. di dare atto che, in sede di gara, si procederà ai sensi dell''art. 133,  comma  8 del D.Lgs.vo
n. 50/2016 che recita “Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le
offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti" come previsto
dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019 (Legge di conversione del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32), così come modificato dall’art. 8, comma 7, della sopra richiamata L. 120/2020;

 

6. di dare atto che la somma complessiva di € 4.345.000,00 è imputata come segue:

CUP F59E19000980003  CIA ES 19 1014 P – PNRR - Finanziato dall’Unione Europea- Next
Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - I.I.S. "Copernico" - via Copernico, 1 - Lavori di rifacimento
servizi igienici, per l’importo di € 275.000,00:

 

-    quanto ad € 262.106,35 a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo
202043, art. 38 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 3891 /2022);
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-   quanto ad  € 1.636,83  a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 38 CDR 9141 E.F.
2022 ( impegno n. 3892/2022);

 

-    quanto ad € 3.093,71 per incentivi funzioni tecniche 80% dell’1,8% - Diversi Incentivi    -    “
fornitore    101”    al   Capitolo    202043   art.    38   CDR   9141    E.F.2022 ( impegno n.  3893
/2022);

 

-    quanto ad € 8.163,11 a favore di DIVERSI (di cui € 6.960,00 per “SPESE PERSONALE ex
ART 1 D.L. 80/2021”, ed € 1.203,11 per “ECONOMIE INCENTIVI (20%+0,2%”) sul Capitolo
202043, art. 38 CDR 9141 E.F. 2022 ( impegno n. 3894  /2022);

CUP:  F87H20005140001  CIA: ES  21  0100 P  –  PNRR  Finanziato dall’Unione Europea- Next
Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - T.C.G. "Buonarroti" succ.le - Via Consalvi, 3 - Lavori di
revisione delle coperture e rifacimento dell'impermeabilizzazione causa copiose infiltrazioni di acque
meteoriche per l’ importo di € 352.000,00:

 
-     quanto ad  € 330.494,13  a favore di  CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul
Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n.3896/2022 e impegno n. 3897
/2022); 

-   quanto ad  € 6.787,94  a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F.
2022 ( impegno n.3898 /2022);

 -    quanto ad € 3.900,91per incentivi funzioni tecniche 80% dell’1,8% - Diversi Incentivi    -    “
fornitore    101”    al   Capitolo    202043   art.    39   CDR   9141    E.F.2022 ( impegno n.
3899/2022);

 -    quanto ad € 10.817,02 a favore di DIVERSI (di cui € 9.300,00 per “SPESE PERSONALE ex
ART 1 D.L. 80/2021”, ed €1.517,02 per “ECONOMIE INCENTIVI (20%+0,2%”) sul Capitolo
202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 ( impegno n.3900/2022);

CUP F57H20003950001 CIA ES 21 0120 P – PNRR Finanziato dall’Unione Europea- Next Generation
EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - - I.I.S. "Copernico" - via Copernico,1 - Rifacimento coperture corpo
aule e palestra per l’ importo di € 990.000,00:

-    quanto ad € 944.802,86 a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo
202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 3902/2022 e impegno n. 3903 /2022); 

 

-   quanto ad  € 7.658,57  a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F.
2022 ( impegno n.3904 /2022);
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-    quanto ad € 11.151,77per incentivi funzioni tecniche 80% dell’1,8% - Diversi Incentivi    -    “
fornitore    101”    al   Capitolo    202043    art.    39   CDR   9141    E.F.2022 ( impegno n.3905
/2022);

 

-    quanto ad € 26.386,80 a favore di DIVERSI (di cui € 22.050,00 per “SPESE PERSONALE
ex ART 1 D.L. 80/2021”, € 4.336,80 per “ECONOMIE INCENTIVI (20%+0,2%”) sul Capitolo
202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 ( impegno n.3906 /2022);

CUP F17H20005600001 CIA ES 21 0132 P – PNRR Finanziato dall’Unione Europea- Next Generation
EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 – I.S.A. "Cederna" - Via F. Parri, 14 - Lavori di impermeabilizzazione
corpo aule e palestra per l’ importo di € 528.000,00 :

-  quanto ad € 504.115,35 a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo 202043,
art. 39 CDR 9141 E.F. 22 (impegno n. 3908 /2022 e impegno n. 3909 /2022);

-   quanto ad  € 3.224,19  a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F.
2022 ( impegno n. 3910/2022);

 -    quanto ad € 5.950,21 per incentivi funzioni tecniche 80% dell’1,8% - Diversi Incentivi    -    “
fornitore    101”    al   Capitolo    202043    art.    39   CDR   9141    E.F.2022 ( impegno n.3911
/2022);

-  quanto ad € 14.710,25 a favore di DIVERSI (di cui € 12.396,28 per “SPESE PERSONALE ex
ART 1 D.L. 80/2021”ed € 2.313,97 per “ECONOMIE INCENTIVI (20%+0,2%”) sul Capitolo
202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 ( impegno n. 3912/2022);

CUP F87H20005660001 CIA ES 21 0147 P  PNRR Finanziato dall’Unione Europea- Next Generation
EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3  - I.P.S.C.T. “G. VERNE” succ.le - P.zza Tarantelli - Lavori per
rifacimento impermeabilizzazioni coperture  per  l’  importo  di  €  550.000,00  con  il  seguente  quadro
economico:

-   quanto ad € 534.005,81 a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo
202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n.3914 /2022 e impegno n.3915 /2022);

-   quanto ad  € 7.240,00  a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F.
2022 ( impegno n. 3916/2022);

 -    quanto ad € 6.303,02 per incentivi funzioni tecniche 80% dell’1,8% - Diversi Incentivi    -    “
fornitore    101”    al   Capitolo    202043   art.    39   CDR   9141    E.F.2022 ( impegno n.
3917/2022);

 -    quanto ad € 2.451,17 a favore di DIVERSI ed € 2.451,17 per “ECONOMIE INCENTIVI (20%
+0,3%”) sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 ( impegno n.3918 /2022);

CUP: F87H20005690001 CIA: ES 21 0156 P   PNRR Finanziato dall’Unione Europea- Next Generation
EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 GROTTAFERRATA - L.S. "Touschek" - Via J.F.Kennedy, s.n.c. - Lavori
per  la  messa  in sicurezza dell'Istituto consistenti nel rifacimento impermeabilizzazione copertura
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palestra  e  locali  adiacenti  causa  copiose  infiltrazioni  delle  acque  piovane  per  l’  importo  di  €
561.000,00 :

-    quanto ad € 536.232,55 a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo
202043, art. 39 CDR 9141 E.F. (impegno n. 3920/2022 e impegno n. 3921/2022);

-   quanto ad  € 2.790,70  a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F.
2022 ( impegno n. 3922/2022);

 -    quanto ad € 6.329,30 per incentivi funzioni tecniche 80% dell’1,8% - Diversi Incentivi    -    “
fornitore   101”   al  Capitolo   202043   art.   39  CDR  9141    E.F.2022 ( impegno3923/2022);

 -    quanto ad € 15.647,45 a favore di DIVERSI (di cui € 13.186,05 per “SPESE PERSONALE
ex ART 1 D.L. 80/2021”, ed € 2.461,40 per “ECONOMIE INCENTIVI (20%+0,2%”) sul Capitolo
202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 ( impegno n.3924 /2022);

 
 

CUP: F87H20005720001 CIA: ES 21 0165 P P   PNRR Finanziato dall’Unione Europea- Next
Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 CIAMPINO - L.S. "Volterra" - Via dell'Acqua Acetosa,
8/A  -  Lavori  per  la  messa  in sicurezza dell'Istituto consistenti nel rifacimento
dell'impermeabilizzazione delle coperture della palestra e risanamento locali sottostanti   per l’
importo di € 484.000,00:

 

-   quanto ad € 462.283,17 a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo
202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 3926/2022 e impegno n. 3927/2022);

 

-   quanto ad  € 1.898,41  a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F.
2022 ( impegno n. 3928 /2022);

 

-    quanto ad € 5.456,46 per incentivi funzioni tecniche 80% dell’1,8% - Diversi Incentivi    -    “
fornitore    101”    al   Capitolo    202043   art.    39   CDR   9141    E.F.2022 ( impegno n.
3929./2022);

 

-    quanto ad € 14.361,96 a favore di DIVERSI (di cui € 12.240,00 per “SPESE PERSONALE
ex  ART  1  D.L.  80/2021”,”  ed  €  2.121,96  per  “ECONOMIE  INCENTIVI (20%+0,2%”)  sul
Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 ( impegno n. 3930/2022);
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CUP F87H20005750001  CIA  ES 21 0177 P   PNRR  Finanziato dall’Unione Europea- Next
Generation EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3  ROMA - Ex Magellano - Via A. da Garessio, 109,
Acilia - Lavori di eliminazione infiltrazioni acque meteoriche dalle coperture  per l’ importo di €
605.000,00:

-    quanto ad € 573.400,00 a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo
202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n.3932/2022 e impegno n.  3933 /2022);

-   quanto ad €8.100,00 a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022
( impegno n.3934 /2022);

 

-    quanto ad € 6.768,00 per incentivi funzioni tecniche 80% dell’1,8% - Diversi Incentivi    -    “
fornitore    101”    al   Capitolo    202043    art.    39   CDR   9141    E.F.2022 ( impegno n.3935
/2022);

 

-    quanto ad € 16.732,00 a favore di DIVERSI (di cui € 14.100,00 per “SPESE PERSONALE
ex ART 1 D.L. 80/2021”, ed € 2.632,00 per “ECONOMIE INCENTIVI (20%+0,2%”) sul Capitolo
202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 ( impegno n.3936 /2022);

7. di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che la quota subappaltabile è  pari al 40
per cento della categoria prevalente OG1;

 

8.       di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi  stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000
e mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione
della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di
rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole
di finanza pubblica;
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Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle
previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il  visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.
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