



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica
Servizio 4 - Gestione amministrativa - DPT0104

e-mail:f.monni@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P4178 del
15/12/2022

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

dott.ssa Patrizia Leccese

Responsabile del procedimento

dott.ssa Maria Rosaria Di Russo

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUP: F82C20004370001 CIA ES 21 0141 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 - I.T.C.G. VIA ROMANA via Romana 11/13 - Lavori di miglioramento / adeguamento sismico Fabbricato C.R. 0581181391- CUP: F82C20004360001 CIA: ES 21 0094 P- PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 - I.T.C.G. VIA ROMANA via Romana, 11/13 - Lavori di miglioramento /adeguamento sismico Fabbricato C.R. 0581181390 APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - IMPORTO EURO 1.155.000,00 IVA 22 PER CENTO E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE - DETERMINA A CONTRARRE CIG: 9546465821

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Federico

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTI:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l’Unità di missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell’attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell’Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell’Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale “*Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito*”;

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica”;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”);

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”, c.d. Decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. Decreto sostegni-bis;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni - che costituisce la base giuridica per l’attuazione delle procedure;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTI, altresì:

l'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 c 4 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss.mm.ii;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 34 del 4 maggio 2022 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: “Rendiconto della gestione 2021 - Approvazione”;

la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 45 del 29 luglio 2022 “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco Annuale 2022.”;

la Deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 46 del 29 luglio 2022 “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022- 2024. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2022 - Art. 193 T.U.E.L.”;

la Deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 47 del 29 luglio 2022 “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023.”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 55 del 4 agosto 2022 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000.”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 64 del 29 settembre 2022 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022-Approvazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 68 del 30.11.2022 avente ad oggetto: “*Variazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Artt. 169 e 175 del D.lgs. n. 267/2000;*”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 71 del 30 novembre 2022 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022-Approvazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”;

Premesso

che l’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall’articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha previsto uno stanziamento di complessivi 855 milioni di euro dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città metropolitane;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

che, in attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 “Finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e Città metropolitane” (GU Serie Generale n.214 del 28-08-2020), con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse in favore di Province e Città metropolitane;

che con D.M. 1° ottobre 2020, n. 129 recante “Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province e città metropolitane e enti di decentramento regionale” sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 56.106.119,95 sulla base dei criteri fissati dal D.P.C.M. 7 luglio 2020 citato;

che con nota RU 29374 del 06.10.2020 il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - ha comunicato l'assegnazione agli Enti interessati dell'importo del finanziamento concesso, l'ambito delle priorità da assegnare agli interventi proposti e le modalità operative da seguire per l'inserimento, entro il termine del 17 novembre 2020, nell'apposito applicativo informatico delle proposte degli interventi da finanziare;

che con atto n. 43 del 19.10.2020 la Sindaca Metropolitana ha delegato l'ing. Giuseppe Esposito, allora Direttore del Dipartimento III, per tutte le operazioni connesse alla presentazione delle proposte di interventi da finanziare concernenti la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

che con deliberazione n. 65 del 13.11.2020 il Consiglio Metropolitan ha approvato l'Elenco

degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, con il relativo ordine di priorità, da presentare per il finanziamento concesso, in attuazione dell'art. 1, commi 63 e 64, della L. 160/2019, con nota del MIUR prot. RU 29374 del 06.10.2020, dando mandato al Direttore dell'allora Dipartimento III di compiere tutti gli atti connessi con la procedura di finanziamento de quo;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

che con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 recante *“Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”* sono stati individuati ed approvati n. 92 interventi della Città metropolitana di Roma Capitale ed assegnato un importo complessivo pari ad € 55.805.000,00;

che l'art. 48 comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 ha incrementato lo stanziamento già disposto con l'art. 38 bis comma 3 lett. b) e c), del citato decreto legge n. 162 del 2019 di ulteriori risorse, pari a complessivi 1.125.000.000,00 euro dall'anno 2021 all'anno 2024;

che l'art. 1 comma 810 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha ulteriormente modificato l'art. 1 comma 63 della citata Legge 160 del 2019, prevedendo la possibilità di finanziare non solo interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, ma anche di nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio;

che, in attuazione di tale disposizione, è stato adottato il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 62 del 10.03.2021, *“Decreto di riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00 di cui all'art. 48 comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 13 ottobre 2020 n. 126 in favore di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020”*;

che con tale Decreto sono state ripartite le risorse tra tutti gli Enti locali beneficiari e sono stati definiti i criteri per l'individuazione degli interventi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020;

che, in particolare, sono state assegnate alla Città Metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 73.823.842,04 ed è stato fissato in 40 giorni dall'avvenuta adozione del decreto, e quindi al 30 aprile 2021, il termine per la trasmissione al Ministero, sull'applicativo a ciò dedicato, dell'Elenco degli interventi da sottoporre a finanziamento;

che, a seguito della revisione della struttura organizzativa della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottata con Decreto della Sindaca n. 24 del 22.03.2021, il Dipartimento III è divenuto Dipartimento I *“Politiche educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale”*, e sono stati, altresì, conferiti i nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento I, con atto della Sindaca Metropolitana n. 16 del 09.04.2021;

che, preso atto dei nuovi incarichi dirigenziali conferiti, la Sindaca Metropolitana, con atto n. 31 del 20.04.2021, ha delegato il dott. Paolo Berno, Direttore del Dipartimento I, per tutte le operazioni connesse alla presentazione delle proposte di interventi da presentare, nell'ambito del finanziamento di cui al Decreto D.M. 10 marzo 2021 n. 62 per €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

73.823.842,04, concernenti la manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio degli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

che l'Elenco degli interventi, approvato con delibera del Consiglio Metropolitan n. 65 del 13.11.2020, presentato per il primo finanziamento, prevedeva - secondo l'ordine di priorità derivante dalle esigenze tecniche e di sicurezza, valutate dai tecnici responsabili degli edifici scolastici per aree territoriali, tenuto conto altresì della Programmazione Triennale delle OO.PP. già approvata e del Piano dei Fabbisogni dell'Edilizia Scolastica - una prima tranche di n. 92 interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, rientranti nel primo finanziamento concesso, per le annualità 2020-2024, fino a concorrenza dell'importo assegnato pari ad € 56.106.119,95;

che, inoltre, tale primo Elenco era stato esteso - anche su indicazione del MIUR - a ricomprendere ulteriori interventi (dal n. 93 in poi), non coperti dal primo finanziamento, per un totale di n. 288 interventi, comprendenti anche n. 7 interventi riguardanti la nuova edilizia;

che tali ultimi interventi, non essendo tra le fattispecie previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020, sono stati inseriti in calce al detto Elenco, nella prospettiva di un ulteriore finanziamento su base nazionale esteso anche a tale fattispecie, inizialmente non ammissibile a finanziamento;

che tale prospettiva ha poi preso corpo in virtù della modifica introdotta dall'art. 1 comma 810 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 rispetto all'art. 1 comma 63 della citata Legge 160 del 2019, che ha previsto la possibilità di finanziare non solo interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, ma anche interventi di nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio;

che, pertanto, anche in aderenza alle indicazioni fornite agli Uffici dal Ministero dell'Istruzione, in ordine alle tipologie di interventi da presentare al secondo finanziamento, mirando a favorire interventi di particolare complessità progettuale e rilevanza finanziaria, si è ritenuto - previo confronto con gli organi di indirizzo politico e con i Direttori dei Dipartimenti interessati - di presentare al secondo finanziamento pari ad € 73.823.842,04 gli interventi già inseriti nell'Elenco approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 65 del 13.11.2020, oltre quelli già oggetto del primo finanziamento (dal n. 1 al n. 92);

che, quindi, con Decreto della Sindaca n. 43 del 23.04.2021 è stato confermato l'Elenco degli interventi approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 65 del 13.11.2020,

disponendo che gli ulteriori interventi da presentare al secondo finanziamento di cui al D.M. 10 marzo 2021 pari ad € 73.823.842,04, fossero individuati come segue:

interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico contraddistinti dai da 93 a n. 188;

interventi di nuova edilizia contraddistinti ai 283 e 284;

che, successivamente, nell'ambito del procedimento di programmazione dell'Ente, si è provveduto ad adottare i conseguenti atti di adeguamento della programmazione triennale ed annuale delle OO.PP. della Città Metropolitana di Roma Capitale, mediante inserimento degli interventi di cui al primo finanziamento MIUR, di cui al D.M. 08 gennaio 2021 n. 13, nell'ambito del Programma Triennale delle OO.PP. 2021/2023, approvato, unitamente al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, con DCM n. 22 del 28.05.2021;

che con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. R. 0000217 del 15.07.2021 sono stati approvati i Piani degli interventi proposti da Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale, a seguito del secondo finanziamento concesso con D.M. 10 marzo 2021 n. 62, con autorizzazione ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori;

che, in particolare, sono stati approvati i n. 98 interventi proposti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, per un finanziamento complessivo di € 73.823.842,04;

che sono stati, altresì, dettati i termini per l'affidamento dei lavori come di seguito, definiti improrogabili, in quanto gli interventi sono stati inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del Lgs. 50/2016, entro e non oltre il 31.08.2022;

per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del Lgs. 50/2016, entro e non oltre il 31.12.2022;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

che con il medesimo Decreto R. 0000217 del 15.07.2021 gli enti erano stati autorizzati ad iscrivere nei propri bilanci le risorse e ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori;

che, pertanto, con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 103 del 13.09.2021, adottato con i poteri del Consiglio in via d'urgenza ex art. 175 comma 4 del TUEL, veniva approvata la conseguente variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, e le risorse finanziarie relative al suddetto finanziamento venivano allocate nel Bilancio di Previsione 2021-2023, Annualità 2021;

che il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale - con Decreto n. 113 del 22/09/2021 avente ad oggetto "Art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019, Decreto del MIUR n. R.217 del 15.07.2021 Attuazione - Decreto n. 192 del 23.06.2021 Attuazione. Interventi Finanziati dall'Unione europea - NextGenerationEU" - effettuava, con i poteri di cui all'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modifiche nella Legge 108/2021, una ricognizione dell'Elenco degli interventi di edilizia scolastica di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, approvati con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 43 del 23/04/2021 e ammessi a finanziamento con D.M. 15 luglio 2021, n. 217, tra i quali l'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 73.823.842,04, per rendere coerente l'elenco degli interventi da inserire nel Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021 dando atto, altresì, che gli interventi medesimi trovavano copertura nel Bilancio di Previsione 2021-2023, Annualità 2021, come stabilito dal sopra citato Decreto del Sindaco n. 103 del 13.09.2021;

che con il medesimo Atto il Sindaco Metropolitano autorizzava il Direttore del Dipartimento I a coordinare le procedure connesse con il finanziamento di cui al Decreto R. 0000217 del 15.07.2021 mediante l'utilizzo della struttura ordinariamente assegnatagli ed il supporto di tutti gli Uffici dell'Ente tenuti a prestare la massima collaborazione per la positiva conclusione della procedura di finanziamento;

che con Deliberazione Consiliare n. 44 del 23 Settembre 2021 avente ad Oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 e al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 - 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L." .il Consiglio Metropolitano ha approvato le modifiche apportate al Programma delle Opere 2021/2023 e all'Elenco annuale 2021 con l'inserimento di tutti i 98 interventi di cui al D.M. 217/2021, tra i quali gli interventi in oggetto: CUP: F82C20004370001 CIA ES 21 0141 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 - I.T.C.G. VIA ROMANA via Romana 11/13 - Lavori di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

miglioramento / adeguamento sismico Fabbricato C.R. 0581181391 per l'importo complessivo di € 750.000,00 e CUP: F82C20004360001 CIA: ES 21 0094 P -PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 I.T.C.G. VIA ROMANA via Romana, 11/13 - Lavori di miglioramento /adeguamento sismico Fabbricato C.R. 0581181390 per l'importo complessivo di € 300.000,00 al fine di consentire agli Uffici l'aggiudicazione dei lavori entro i termini perentori del 31 agosto;

che con determinazione dirigenziale R.U. 3295 del 27.09.2021 della Direzione del Dipartimento I era stato stabilito di accertare l'importo complessivo di € 73.823.842,04 finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 62 del 10.03.201 ed approvati con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 217 del 15.07.2021;

ATTESO

che con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. R. 0000051 del 07.03.2022 è stato individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del decreto medesimo quello del 31 dicembre 2022;

che il termine di cui sopra si applica, in particolare, tra gli altri agli interventi di edilizia scolastica autorizzati con il decreto 0000217 del 15.07.2021;

che da ultimo, con nota prot. 12925 dell'08.03.2022 il Ministero dell'Istruzione- Direzione generale per il P.N.R.R. Missione 4, ha invitato gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui ai Decreti 8 gennaio 2021 n. 13 e 15 luglio 2021 n. 217 a voler rivedere i piani autorizzati, anche alla luce delle stringenti tempistiche indicate quali target del piano come di seguito, procedendo eventualmente anche alla candidatura di altri interventi sempre nell'ambito e nei limiti degli importi assegnati a ciascun Ente;

CONSIDERATO

che l'approvazione della nuova "Tariffa dei prezzi, edizione 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio", approvata dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 3 del 13.01.2022 ha comportato un aumento significativo dei costi inerenti le opere edili, gli impianti elettrici e tecnologici, gli interventi di piccola manutenzione, le opere di conservazione e restauro, nonché i costi della sicurezza, con incidenza variabile, quindi, sui quadri economici dei progetti degli interventi già ammessi a finanziamento con la conseguente necessità di sottoporre a revisione i quadri economici di parte dei predetti interventi non ancora avviati alla data del 18.01.2022, nei limiti dell'importo dei finanziamenti già autorizzati;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

che, pertanto, il Sindaco Metropolitano con Decreto n. 37 del 18.03.2022 avente ad oggetto " Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) - Linea progettuale M4C1 Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" - Attuazione dell'art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019 - Modifica dei piani autorizzati con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 e D.M. 15 luglio 2021, n. 217 - Revisione ed approvazione elenco interventi di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale presentati al finanziamento, come previsto da nota M.I. prot. 12925 dell'08.03.2022 - "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"", ha approvato con i poteri di cui all'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in L.108/2021, in deroga agli artt. 21, 27, 32 commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra l'altro, l'elenco " Rimodulazione interventi P.N.R.R.", parte integrante del medesimo Decreto contenente gli interventi di edilizia scolastica di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, già approvati con il D.S.M. n. 102 del 27.08.2021 e con il D.S.M. 113 del 22.09.2021, revisionati in adempimento di quanto prescritto dalla nota del Ministero dell'Istruzione prot. 12925 dell'08.03.2022, nei limiti del finanziamento complessivamente concesso;

che l'Amministrazione, con nota prot. CMRC-2022-0062549 - 11-04-2022 a firma del Direttore del Dipartimento i, ha comunicato al Ministero dell'Istruzione -Unità di missione per il PNRR attese le modifiche apportate ai Piani autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 e con decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217- l'avvio immediato degli interventi ricompresi nei piani modificati onde consentire il rispetto dei termini perentori del 31 dicembre 2022;

che nelle more della pubblicazione dei relativi decreti di approvazione il Ministero dell'Istruzione ha provveduto, in data 13 Maggio 2022, a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, le graduatorie relative alle rimodulazioni presentate dagli Enti beneficiari dalle quali risulta la coerenza delle istanze avanzate dalla CMRC;

che con Decreto R 0000117 del 18 Maggio 2022 il Ministero dell'Istruzione ha approvato la rimodulazione dei piani degli interventi proposti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del medesimo decreto, in sostituzione dei piani degli interventi presentati da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione R. 0000217 del 15.07.2021;

che con Decreto n. 308 del 28 novembre 2022, attualmente in corso di registrazione presso gli organi di controllo, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha individuato la data



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

del 15 Settembre 2022 quale termine unico ed improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i "progetti in essere" del PNRR i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n. 308/2022;

che con successiva nota prot. 0102669 del 01.12.2022 il Ministero dell'Istruzione e del Merito- Unità di Missione per il PNRR ha comunicato a tutti gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui trattasi la proroga del termine di aggiudicazione stabilito con il sopra citato Decreto n. 308/2022;

visto l'art. 26 del D.L. 50/2022 rubricato "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" convertito con modifiche in L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) e in particolare il comma 2 del predetto art. 26 che recita. "*Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto[...]*";

che in attuazione di quanto sopra con Deliberazione 26 luglio 2022, n. 640, pubblicata in data 28.07.2022 sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 63 la Regione Lazio, ha approvato l'aggiornamento della Tariffa dei prezzi, edizione Luglio 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio;

visto, altresì, il comma 7 del richiamato art. 26 del D.L. 50/2022 ai sensi del quale: "*In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili».. [...] Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse..[...]*"

che il 28 luglio 2022 è stato firmato, in ossequio alla disposizione normativa testè richiamata il DPCM, pubblicato in G.U. in data 12 Settembre che all'art 7 "Assegnazione contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR" declina una procedura semplificata



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

ai sensi della quale: “ *Gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR inclusi nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna " Incremento contributo assegnato/da assegnare" all'importo già assegnato dal predetto decreto. La preassegnazione delle risorse di cui al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio*”;

visto l'Allegato 1 al predetto Decreto che per la linea di finanziamento di cui ai Decreti del Ministero dell'Istruzione 217/2021 e 117/2022 prevede un incremento del 10% sull'importo complessivo di ciascuno degli interventi finanziati avviati e da avviare a far data dal 18 Maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

che, pertanto, anche gli interventi in oggetto sono stati incrementati nella misura complessiva di € 825.000,00, l'Intervento CUP: F82C20004370001 CIA ES 21 0141 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 - I.T.C.G. VIA ROMANA via Romana 11/13 - Lavori di miglioramento / adeguamento sismico Fabbricato C.R. 0581181391 e di € 330.000,00 l'Intervento CUP: F82C20004360001 CIA: ES 21 0094 P -PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 I.T.C.G. VIA ROMANA via Romana, 11/13 - Lavori di miglioramento /adeguamento sismico Fabbricato C.R. 0581181390

che in sede di variazione al Bilancio finanziario di previsione 2022/2024 , con la sopra richiamata Deliberazione Consiliare n. 64 del 29/09/2022, si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti già previsti;

che con determinazione dirigenziale R.U. 2867/2022 è stato stabilito di accertare l'importo complessivo di € 7.227.384,20 assegnato, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 213 in data 12.09.2022 “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili”, per la linea di finanziamento di cui ai D.M. 217/2021 e D.M. 117/2022;

ATTESO, pertanto, che, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2918 del 19.10.2022 del Servizio n. 2 “Programmazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione - Edilizia Scolastica Zona SUD” del Dipartimento I, è stata approvata, in linea tecnica, tra gli altri, la rimodulazione del quadro economico dei progetti di fattibilità tecnico economica dei seguenti interventi CUP: F82C20004370001 CIA ES 21 0141 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 - I.T.C.G. VIA ROMANA via Romana 11/13 - Lavori di miglioramento / adeguamento sismico Fabbricato C.R. 0581181391 per l'importo complessivo di € 825.000,00 -CUP: F82C20004360001 CIA:

ES 21 0094 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 - I.T.C.G. VIA ROMANA via Romana, 11/13 - Lavori di miglioramento /adeguamento sismico Fabbricato C.R. 0581181390 per l'importo complessivo di € 330.000,00;

Preso atto che il RUP degli Interventi in oggetto è il arch. Luca Scarpolini in forze presso il Servizio n. 2 "Programmazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione - Edilizia Scolastica Zona Sud del Dipartimento I;

CONSIDERATO

che con determinazione dirigenziale n. RU 1703 del 16.06.2022 è stato approvato il servizio tecnico professionale per la progettazione esecutiva (comprensiva del livello definitivo), piano di sicurezza relazioni geotecniche e/o specialistiche occorrenti, calcoli strutturali e direzione lavori, comprese attività accessorie quali acquisizione pareri e nulla osta necessari alla realizzazione dell' intervento, compreso deposito e autorizzazione Genio Civile nell'ambito dei seguenti Interventi: " : CUP F82C20004360001 CIA ES 21 0094 P- PNRR- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 - I.T.C.G. /L.A. VIA ROMANA via Romana, 11/13 Ciampino - Lavori di miglioramento adeguamento sismico Fabbricato C.R. 0581181390" e "CUP F82C20004370001 CIA ES 21 0141 P - PNRR- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 I.T.C.G. /L.A. VIA ROMANA via Romana, 11/13 Ciampino - Lavori di miglioramento adeguamento sismico Fabbricato C.R. 0581181391", per l'importo complessivo di € 88.381,96 ed è stato stabilito di affidare il medesimo servizio tecnico professionale, all'esito della procedura n. registro di sistema PI002350-22 celebrata sulla piattaforma della CMRC, alla Società Di Girolamo Engineering s.r.l., con sede legale in via di Vigna Stelluti, 157b - 00191 Roma a P.I./C.F. 04523101212, che ha offerto un ribasso percentuale del 4,533% sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 69.657,91, per un importo contrattuale pari ad € 66.500,32, oltre € 2.660,01 per CNPAIA 4% ed € 15.215,27 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 84.375,6 suddiviso tra i due interventi come di seguito:

CUP F82C20004360001 CIA ES 21 0094 P- PNRR- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 I.T.C.G. /L.A. VIA ROMANA via Romana, 11/13 Ciampino - Lavori di miglioramento adeguamento sismico Fabbricato C.R. 0581181390 per un importo contrattuale complessivo netto pari ad € 22.673,13, oltre € 906,93 per CNPAIA 4% ed € 5.187,61 per IVA 22% per un importo complessivo di € 28.767,67;

CUP F82C20004370001 CIA ES 21 0141 P - PNRR- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 I.T.C.G. /L.A. VIA ROMANA via Romana, 11/13 Ciampino - Lavori di miglioramento adeguamento sismico Fabbricato C.R. 0581181391 per un importo contrattuale complessivo netto pari ad € 43.827,19, oltre € 1.753,09 per CNPAIA 4% ed € 10.027,66 per IVA 22% per un importo complessivo di € 55.607,94;

che con la medesima determinazione dirigenziale RU 1703/2022 è stata impegnata la somma complessiva € 88.381,96 imputata come segue:

CUP F82C20004360001 CIA ES 21 0094 P- PNRR- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3- I.T.C.G. /L.A. VIA ROMANA via Romana, 11/13 Ciampino - Lavori di miglioramento adeguamento sismico Fabbricato C.R. 0581181390 € 30.133,62:

- quanto ad € 28.767,67 in favore della società Di Girolamo Engineering s.r.l. con sede legale in via di Vigna Stelluti, 157b - 00191 Roma a P.I. -C.F. 04523101212, Capitolo 202043 - Art. 39 - CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico 1331 F. 2022 (impegno n.2262/2022);

- quanto ad € 1.365,95 favore di "Economia lavori/servizi PNRR 73 mln - Fornitore 109", Capitolo 202043 - Art. 39 CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico 1331- E.F. 2022 (impegno n. 2263/2022);

CUP F82C20004370001 CIA ES 21 0141 P - PNRR- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 I.T.C.G. /L.A. VIA ROMANA via Romana,

11/13 Ciampino - Lavori di miglioramento adeguamento sismico Fabbricato C.R. 0581181391 € 58.248,34:

- quanto ad € 55.607,94 in favore della società Di Girolamo Engineering s.r.l. con sede legale in via di Vigna Stelluti, 157b - 00191 Roma a P.I. -C.F. 04523101212, Capitolo 202043 - Art. 39 - CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico 1331 F. 2022 (impegno n.2264/2022);

· quanto ad € 2.640,40 favore di “Economia lavori/servizi PNRR 73 mln - Fornitore 109”, Capitolo 202043 – Art. 39 CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico 1331- E.F. 2022 (impegno n. 2265/2022);

CONSIDERATO, altresì, che con la medesima determinazione dirigenziale è stato stabilito che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 comma 1 lett.a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. in Legge 11.9.2020 n. 120 e ss.mm. eii. e dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 la Stazione appaltante avrebbe provveduto alla consegna del servizio in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

che, pertanto in data 09.09.2022 veniva sottoscritto dal Rup arch. Luca Scarpolini e dalla Società affidataria, in persona dell’Amministratore unico Ing. Ferdinando Di Girolamo, il verbale di consegna del servizio in via d’urgenza;

che in data 04.11.2022 la società Di Girolamo Engineering s.r.l. consegnava gli elaborati dei progetti esecutivi degli Interventi in oggetto e in data 10.11.2022 il RUP, in contraddittorio con la società affidataria effettuava, ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. d) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., la verifica preventiva della progettazione dichiarando gli stessi progetti conformi alla normativa vigente e provvedendo, ai sensi del comma 8 del richiamato art. 26 alla validazione dei progetti esecutivi degli Interventi di cui trattasi;

che con successiva nota prot CMRC-2022- 0179185 - 18-11-2022 a firma del medesimo RUP arch. Luca Scarpolini e del Dirigente del Servizio n. 2 arch. Carlo Colecchia è stato trasmesso il progetto esecutivo dell’Intervento CUP: F82C20004360001 CIA: ES 21 0094 P -PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 I.T.C.G. VIA ROMANA via Romana, 11/13 - Lavori di miglioramento /adeguamento sismico Fabbricato C.R. 0581181390 per l’importo complessivo di € 330.000,00 il cui quadro economico risulta essere:

	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
A LAVORI			



A	.	1	lavori a corpo e a misura			€ 224.000, 00	
d	i	c	u	i	costo della manodopera	€ 0,00	
A	.	2	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 5.800,00	
A) TOTALE LAVORI						€ 229.800, 00	
B SOMME A DISPOSIZIONE							
B	.	1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura				€ 0,00
B	.	2	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della stazione appaltante e/o del progettista				€ 0,00
B	.	3	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze ai sensi dell'articolo 27 commi 3, 4, 5 e 6 del codice				€ 0,00
B	.	4	imprevisti				€ 1.195,98
B	.	5	accantonamenti (art. 106, c. 1 lett. a) del Codice - REVISIONE PREZZI)				€ 0,00
B	.	6	acquisizione aree o immobili, indennizzi per espropri e servitù				€ 0,00



B. 7	spese tecniche per:			€ 32.772,06
B. 7. 1	progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità		€ 22.673,13	
B. 7. 2	collaudo statico (compreso CNPAI 4% + IVA 22%)			€ 3.806,40
B. 7. 3	verifica preventiva progettazione ai sensi dell'art. 26 del codice		€ 0,00	
B. 7. 4	CNPAIA		€ 906,93	
B. 7. 5	supporto specialistico al responsabile del procedimento		€ 2.298,00	
B. 7. 6	costi personale ex art. 1 del Dl. n. 80/2021		€ 6.894,00	
B. 8	incentivo di cui all'articolo 113 del codice (2%):			€ 4.596,00
B. 8. 1	incentivo art. 113 comma 2 - (80% del fondo)		€ 3.309,12	
B. 8.	economie - incentivo art. 113 comma 4 - (20% del fondo)		€ 827,28	



B. 8. 3	economie - incentivo art. 113 comma 2		€ 459,60	
B. 9	assicurazione dei progettisti dipendenti dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 24 comma 4 del codice			€ 0,00
B. 10	spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00
B. 11	spese per pubblicità			€ 0,00
B. 12	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 111, comma 1 bis, del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto			€ 720,00
B. 13	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del Codice			€ 0,00
B. 14	spese per le attività di cui alla Parte VI - Titolo I - capo II del Codice "Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale", inclusi gli oneri relativi funzionamento del collegio consultivo tecnico ex art. 6 della legge n. 120/2020 - (ACCORDO BONARIO - TRANSAZIONE - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO)			€ 0,00
B. 15	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche e integrazioni			€ 0,00
B. 16	I.V.A ed eventuali altre imposte, quando applicabili			€ 55.743,61

B. 16 .1	I.V.A sui lavori		€ 50.556,00	
B. 16 .2	I.V.A su spese tecniche		€ 5.187,61	
B. 17	economie di gara			€ 1.365,95
B. 17 .1	economie di gara spese tecniche		€ 1.365,95	
B. 17 .2	economie di gara lavori			
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 100.200,00
TOTALE				€ 330.000,00

preso atto che la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

w *Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo;*

w *Verbale di Verifica preventiva della documentazione del Progetto Esecutivo;*

W

A - RELAZIONI / DOCUMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO



w 0 1	A0 1	Relazione Generale	/	
w 0 2	A0 2	Relazione Geologica e	Indagini Geologiche	/
w 0 3	A0 3	Piano di Gestione dei Rifiuti e Relazione Ambientale		/
w 0 4	A0 4	Relazione sui Criteri Ambientali Minimi /		/
w 0 5	A0 5	Relazione di verifica del rispetto del principio DNSH		/
		FABBRICATO 2 - CORPO 2.1 (MURATURA)		
w 0 6	A0 6	Relazione Geotecnica sulle Fondazioni - F.2.C.2.1		/
w 0 7	A0 7	Relazione Generale di calcolo delle Strutture - F.2.C.2.1		/
w 0 8	A0 8	Relazione sui Materiali - F.2.C.2.1 /		/
w 0 9	A0 9	Configurazione deformate - F.2.C.2.1 /		/
w 1 0	A1 0	Diagramma spettri di risposta - F.2.C.2.1 /		/
w 1 1	A1 1	Giudizio motivato di accettabilità dei risultati - F.2.C.2.1		/



w 1 2	A1 2	<i>Caratteristiche della sollecitazione - F.2.C.2.1 /</i>	
w 1 3	A1 3	<i>Schemi strutturali alla base dei calcoli - F.2.C.2.1 /</i>	
w 1 4	A1 4	<i>Fascicolo dei calcoli - SDF - F.2.C.2.1 /</i>	
w 1 5	A1 5	<i>Fascicolo dei calcoli - F.2.C.2.1 /</i>	
FABBRICATO 2 - CORPO 2.2 (C.A.)			
w 1 6	A1 6	<i>Relazione Geotecnica sulle Fondazioni - F.2.C.2.2</i>	/
w 1 7	A1 7	<i>Relazione Generale di calcolo delle Strutture - F.2.C.2.2</i>	/
w 1 8	A1 8	<i>Relazione sui Materiali - F.2.C.2.2 /</i>	
w 1 9	A1 9	<i>Configurazione deformate - F.2.C.2.2 /</i>	

w 2	A2	<i>Diagramma spettri di risposta - F.2.C.2.2</i>	
-----	----	--	--



	0	0	
w	2	A2	<i>Giudizio motivato di accettabilità dei risultati - F.2.C.2.2</i>
	1	1	
w	2	A2	<i>Caratteristiche della sollecitazione - F.2.C.2.2</i>
	2	2	
w	2	A2	<i>Schemi strutturali alla base dei calcoli - F.2.C.2.2</i>
	3	3	
w	2	A2	<i>Fascicolo dei calcoli - SDF - F.2.C.2.2</i>
	4	4	
w	2	A2	<i>Fascicolo dei calcoli - F.2.C.2.2</i>
	5	5	
w	2	A2	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA <i>Manuale d'Uso</i>
	6	6	
w	2	A2	<i>Manuale di Manutenzione</i>
	7	7	
w	2	A2	<i>Programma di Manutenzione</i>
	8	8	
w	2	A2	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO <i>Piano di Sicurezza e Coordinamento</i>
	9	9	



w 3 0	A3 0	<i>Fascicolo Sicurezza</i>
w 3 1	A3 1	<i>Analisi valutazione dei Rischi</i>
w 3 2	A3 2	<i>Stima costi di Sicurezza</i>
		ELABORATI ECONOMICI
w 3 3	A3 3	<i>Computo Metrico Estimativo</i>
w 3 4	A3 4	<i>Quadro Incidenza della Sicurezza</i>
w 3 5	A3 5	<i>Quadro Incidenza della Manodopera</i>
w 3 6	A3 6	<i>Elenco dei Prezzi Unitari</i>
w 3 7	A3 7	<i>Analisi Nuovi Prezzi</i>
w 3 8	A3 8	<i>Quadri Economici</i>
		SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
w 3 9	A3 9	<i>Schema di Contratto</i>
w 4	A4	<i>Capitolato Speciale di Appalto: Parte I</i>



	0	0	
w 4 1	A4 1	<i>Capitolato Speciale di Appalto : Parte II</i>	
		T - ELABORATI GRAFICI INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO	
w 4 2	T/ 01	<i>Inquadramento Territoriale</i>	<i>scala 1:5000</i>
w 4 3	T/ 02	<i>Inquadramento Urbanistico</i>	<i>scala 1:5000</i>
w 4 4	T/ 03	<i>Planimetria Generale</i>	<i>scala 1:500</i>
FABBRICATO 2 - CORPO 2.1 (MURATURA)			
w 4 5	T/ 04	<i>Pianta primo, secondo e terzo impalcato- _Stato di fatto_ F.2.C.2.1</i>	<i>scala 1:50</i>

che con successiva nota prot CMRC-2022- 0179252 - 18-11-2022 a firma del medesimo RUP arch. Luca Scapolini e del Dirigente del Servizio n. 2 arch. Carlo Colecchia è stato trasmesso il progetto esecutivo dell'Intervento CUP: F82C20004370001 CIA ES 21 0141 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 - I.T.C.G. VIA ROMANA via Romana 11/13 - Lavori di miglioramento / adeguamento sismico Fabbricato C.R. 0581181391 per l'importo complessivo di € 825.000,00 il cui quadro economico risulta essere:



			IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
A LAVORI					
A . 1		lavori a corpo e a misura		€ 499.000, 00	
d i c u i		costo della manodopera	€ 0,00		
A . 2		costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 32.400,0 0	
A) TOTALE LAVORI					€ 531.400, 00
B SOMME A DISPOSIZIONE					
B . 1		lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00
B . 2		rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della stazione appaltante e/o del progettista			€ 0,00
B . 3		allacciamenti ai pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze ai sensi dell'articolo 27 commi 3, 4, 5 e 6 del codice			€ 0,00
B . 4		imprevisti			€ 27.230,7 0



B. 5	accantonamenti - art. 106, c. 1 lett. a) del Codice (REVISIONE PREZZI)			€ 26.570,00
B. 6	acquisizione aree o immobili, indennizzi per espropri e servitù			€ 0,00
B. 7	spese tecniche per:			€ 88.092,28
B. 7. 1	progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità			€ 43.827,19
B. 7. 2	collaudo statico (compreso CNPAI 4% + IVA 22%)			€ 8.499,70
B. 7. 3	verifica preventiva della progettazione - art. 26 del codice			€ 0,00
B. 7. 4	CNPAIA			€ 1.753,09
B. 7. 5	supporto specialistico al responsabile del procedimento			€ 10.628,00
B. 7. 6	costi personale ex art. 1 del Dl. n. 80/2021			€ 31.884,00
B. 8	incentivo di cui all'articolo 113 del codice (2%):			€ 10.628,00



B. 8. 1	incentivo art. 113 comma 2 - (80% del fondo)		€ 7.652,16	
B. 8. 2	economie - incentivo art. 113 comma 4 - (20% del fondo)		€ 1.913,04	
B. 8. 3	economie - incentivo art. 113 comma 2		€ 1.062,80	
B · 9	assicurazione dei progettisti dipendenti dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 24 comma 4 del codice			€ 0,00
B · 1 0	spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00
B · 1 1	spese per pubblicità			€ 0,00
B · 1 2	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'art. 111, c.1 bis, del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera			€ 3.003,25
B · 1 3	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del Codice			€ 0,00
B · 1 4	spese per le attività di cui alla Parte VI - Titolo I - capo II del Codice "Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale", inclusi gli oneri relativi funzionamento del collegio consultivo tecnico ex art. 6 della legge n. 120/2020 - (ACCORDO BONARIO - TRANSAZIONE - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO)			€ 0,00
B	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge			€ 0,00



. 1 5		20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche e integrazioni			
B .1 6		I.V.A ed eventuali altre imposte, quando applicabili			€ 126.935,6 6
B. 16 .1		I.V.A sui lavori		€ 116.908,0 0	
B. 16 .2		I.V.A su spese tecniche		€ 10.027,66	
B .1 7		economie di gara			€ 2.640,40
B. 17 .1		economie di gara spese tecniche		€ 2.640,40	
B. 17 .2		economie di gara lavori			
		B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 293.600,0 1
		TOTALE			825.000,00

preso atto che la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:



w Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo;

w Verbale di Verifica preventiva della documentazione del Progetto Esecutivo;

			A - RELAZIONI / DOCUMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
w 0 1	A0 1		Relazione Generale
w 0 2	A0 2		Relazione Geologica e Indagini Geologiche
w 0 3	A0 3		Piano di Gestione dei Rifiuti e Relazione Ambientale
w 0 4	A0 4		Relazione sui Criteri Ambientali Minimi
w 0 5	A0 5		Relazione di verifica del rispetto del principio DNSH
			FABBRICATO 3 - CORPO 3.1 (MURATURA)
w 0 6	A0 6		Relazione Geotecnica sulle Fondazioni - F.3.C.3.1
w 0 7	A0 7		Relazione Generale di calcolo delle Strutture - F.3.C.3.1
w 0 8	A0 8		Relazione sui Materiali - F.3.C.3.1
w 0 9	A0 9		Configurazione deformati - F.3.C.3.1
w 1 0	A1 0		Diagramma spettri di risposta - F.3.C.3.1
w 1	A1		Giudizio motivato di accettabilità dei risultati - F.3.C.3.1



	1	1	
w 1 2	A1 2		<i>Caratteristiche della sollecitazione - F.3.C.3.1</i>
w 1 3	A1 3		<i>Schemi strutturali alla base dei calcoli - F.3.C.3.1</i>
w 1 4	A1 4		<i>Fascicolo dei calcoli - SDF - F.3.C.2.1</i>
w 1 5	A1 5		<i>Fascicolo dei calcoli - F.3.C.2.1</i>
			FABBRICATO 3 - CORPO 3.2 (C.A.)
w 1 6	A1 6		<i>Relazione Geotecnica sulle Fondazioni - F.3.C.3.2</i>
w 1 7	A1 7		<i>Relazione Generale di calcolo delle Strutture - F.3.C.3.2</i>
w 1 8	A1 8		<i>Relazione sui Materiali - F.3.C.3.2</i>
w 1 9	A1 9		<i>Configurazione deformata - F.3.C.3.2</i>

w 2 0	A2 0		<i>Diagramma spettri di risposta - F.3.C.3.2</i>
w 2 1	A2 1		<i>Giudizio motivato di accettabilità dei risultati - F.3.C.3.2</i>



w 2 2	A2 2	<i>Caratteristiche della sollecitazione - F.3.C.3.2</i>
w 2 3	A2 3	<i>Schemi strutturali alla base dei calcoli - F.3.C.3.2</i>
w 2 4	A2 4	<i>Fascicolo dei calcoli - SDF - F.3.C.2.2</i>
w 2 5	A2 5	<i>Fascicolo dei calcoli - F.3.C.2.2</i>
		PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
w 2 6	A2 6	<i>Manuale d'Uso</i>
w 2 7	A2 7	<i>Manuale di Manutenzione</i>
w 2 8	A2 8	<i>Programma di Manutenzione</i>
		PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
w 2 9	A2 9	<i>Piano di Sicurezza e Coordinamento</i>
w 3 0	A3 0	<i>Fascicolo Sicurezza</i>
w 3 1	A3 1	<i>Analisi valutazione dei Rischi</i>
w 3 2	A3 2	<i>Stima costi di Sicurezza</i>
		ELABORATI ECONOMICI



w 3 3	A3 3	Computo Metrico Estimativo	
w 3 4	A3 4	Quadro Incidenza della Sicurezza	
w 3 5	A3 5	Quadro Incidenza della Manodopera	
w 3 6	A3 6	Elenco dei Prezzi Unitari	
w 3 7	A3 7	Analisi Nuovi Prezzi	
w 3 8	A3 8	Quadri Economici	
		SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
w 3 9	A3 9	Schema di Contratto	
w 4 0	A4 0	Capitolato Speciale di Appalto: Parte I	
w 4 1	A4 1	Capitolato Speciale di Appalto : Parte II	
		T - ELABORATI GRAFICI INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO	
w 4 2	T/ 01	Inquadramento Territoriale	scala 1:5000
w 4 3	T/ 02	Inquadramento Urbanistico	scala 1:5000



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

W 4 4	T/ 03	Planimetria Generale scala 1:500
FABBRICATO 3 - CORPO 3.1 (MURATURA)		
W 4 5	T/ 05	Pianta primo e secondo impalcato - Prospetti - Stato di fatto_ F.3.C.3.1 scala 1:50

viste, in particolare, le relazioni conservate agli atti, parte integrante dei progetti dei lavori di cui trattasi;

Visto l'art. 113, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. rubricato " Incentivi per funzioni tecniche" ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale : " A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.[...];

Visti, altresì, i commi 3 e 4 del richiamato art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Visto l'art. 2, comma 4 Tab. A del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51 del 28.05.2019, modificato con decreto n. 116/19 del 22.10.2019,

nella quale viene definita la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche in considerazione della tipologia e del grado di complessità degli interventi (lavori);

Visto, altresì, l'art. 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale: “ Le risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, sono così suddivise:

1. ottanta per cento, da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento;
2. restante venti per cento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti .[..]”

Atteso che per gli Interventi in parola, in considerazione della specifica tipologia dei lavori e del grado di complessità degli stessi, la consistenza effettiva del fondo è pari all'1,8%;

Visti i verbali di verifica dei progetti esecutivi effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett.d) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.;

viste, altresì, le dichiarazioni di validazione dei medesimi progetti rese dal RUP arch. Luca Scarpolini , a seguito dell'esito positivo della verifica in data 10.11.2022;

atteso che, ai sensi dell'art 16 dei Capitolati Speciale, l'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate rispettivamente entro il termine di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

Considerato che l'art 50 dei CSA di ciascuno dei progetti esecutivi prevede, che ai fini del presente appalto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% della categoria prevalente OG 1 in quanto tale limite risulta nello specifico coerente con la tipologia delle lavorazioni rientranti nelle categorie dei lavori presenti nel progetto e atto a contemperare l'apertura delle procedura alla massima partecipazione di operatori variamente configurati e qualificati;

Atteso che la quota indicata risulta altresì, compatibili, da un lato, con l'esigenza di consentire alla S.A. il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, e, dall'altro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

atteso che il RUP con le predette note di trasmissione prot. CMRC-2022-0179185 - 18-11-2022 e prot. CMRC-2022- 0179252 - 18-11-2022 ha proposto, " per motivi di sicurezza sul lavoro e limitati spazi ristretti nelle aree pertinenti scolastiche di individuare un unico operatore procedendo con un' unica gara sia per l'intervento CIA: ES 21 0094 P Fabbricato n. 2 che per l'intervento CIA: ES 21 0141P Fabbricato n. 3.

Visti

l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa[...]2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.";

l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita: "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte... [...]";

vista la Legge 11/09/2020, n. 120 (G.U. n. 228 del 14/09/2020) entrata in vigore il 15/09/2020 di conversione con modifiche del decreto legge del decreto -legge 16 luglio 2020 n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ed in particolare l'art. 1 rubricato "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia";

vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante " governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" ed , in particolare l'art. 51, " Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

visto il comma 2 lett. b), del richiamato art. 1 il quale prevede che per lavori di importo pari o superiore ad a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, si proceda all'affidamento con procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori;

atteso che l' ANAC in sede di "Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza ed anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligatorietà o meno del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a) e b) lascia aperta la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure ordinarie, previa adeguata motivazione. Osserva Anac, al riguardo, che: "sebbene l'art. 2 del dl. non abbia fatto salva la richiamata facoltà, la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell'art. 30 induce a ritenere che il regime in deroga non abbia privato, pur nella situazione eccezionale creatasi a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale, le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno";

che il Rup ha dichiarato, proprio in un'ottica di maggiore apertura al mercato proporzionata all'elevato numero di procedure di gara relative ad interventi finanziati con Fondi PNRR, di aggiudicare entro il 31.12.2022, di voler procedere all'affidamento dei lavori in parola mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. in base ai Capitolati Speciali d'Appalto e all'importo complessivo di € 761.200,00 (di cui € 129.773,99 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. soggetti a ribasso ed € 38.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

visto l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. "Contratti sotto soglia" e in particolare il comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale: "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.";

atteso pertanto che per l'affidamento dei lavori in parola è stato stabilito di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con valutazione delle congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2 ovvero comma 2 bis, con esclusione automatica - a tenore dell'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte della categoria prevalente OG 1, classifica III per l'importo di € 761.200,00;

Visto l'art. 133, comma 8 del D.Lgs.vo n. 50/2016 "Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti [...]";

Visto l'art. 1 della L. 14.06.2019, n. 55 (legge di conversione del D.L. 32 del 18.04.2019) così come modificato dall'art. 8, comma 7, **del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche in Legge 11.09.2021, n. 120** che al comma 3 dispone: "Fino al 2023 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali";

atteso che si ritiene opportuno avvalersi della facoltà prevista dal sopra richiamato articolo 133 in modo da contemperare le varie esigenze della Stazione appaltante quali appunto l'apertura al mercato, con la scelta della procedura aperta, e lo snellimento degli adempimenti procedurali in sede di gara con il meccanismo della cd. "inversione procedimentale";

visto l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita quanto segue: "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139...[...];

Appurato che l'appalto in epigrafe non è suddivisibile in più lotti trattandosi di interventi da realizzare su un singolo edificio scolastico e la suddivisione in più lotti e affidamenti, renderebbe le lavorazioni previste contrastanti con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa che potrebbero derivare dall'interferenza tra più Ditte nell'esecuzione dei lavori;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

visto l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: "Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.";

visto l'art. 58, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: "Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.";

atteso che ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

CONSIDERATO

che con determinazione dirigenziale R.U. 4735 del 30.12.2021 della Direzione del Dipartimento I avente ad oggetto: RICOGNIZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 2021 INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OO.PP. 2021-2023 - ANNUALITA2021 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 è stato dato atto che gli Uffici del Dipartimento I hanno avviato tutte le attività propedeutiche necessarie per dare attuazione al piano di interventi inseriti negli atti di programmazione dell'Ente, nel rispetto dei termini prescritti dal PNRR;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

che con la medesima determinazione è stato altresì stabilito, di assumere, al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste, con riferimento a tutti i restanti interventi oggetto del finanziamento MIUR a valere sul PNRR (elenco 55 milioni ed elenco 73 milioni) inseriti nella programmazione delle OO.PP. 2021-2023 dell'Ente, annualità 2021, come da elenco allegato al medesimo provvedimento, l'impegno contabile per l'intero importo dei quadri economici dei singoli interventi, in applicazione del principio contabile 4.2 di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare in applicazione del punto 5 "Spese di investimento";

che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 32 del 10.03.2022 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2021 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2022, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata" gli impegni ricogniti con la richiamata determinazione dirigenziale R.U. 4735/2021 sono confluiti in ossequio ai principi di armonizzazione contabile ex D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii., nel FPV 2022;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio;

Preso atto che la spesa di euro 1.066.618,04 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /39	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	1.195,98	
N. Movimento	5018/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /39	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	27.230,71	
N. Movimento	5023/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /39	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	573.308,00	
N. Movimento	5022/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /39	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2022	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Importo	83.560,79	
N. Movimento	5025/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /39	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	7.652,16	
N. Movimento	5024/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /39	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	15.005,28	
N. Movimento	5020/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /39	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	75.000,00	
N. Movimento	5021/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /39	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	3.309,12	
N. Movimento	5019/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /39	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	250.356,00	
N. Movimento	5017/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /39	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	30.000,00	
N. Movimento	5016/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1.di approvare il progetto esecutivo, redatto dalla società Di Girolamo Engineering s.r.l. relativo all'Intervento CUP: F82C20004360001 CIA: ES 21 0094 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 I.T.C.G. VIA ROMANA via Romana, 11/13 - Lavori di miglioramento /adeguamento sismico Fabbricato C.R. 0581181390 per l'importo complessivo di € 330.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

			IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
	A	LAVORI			
	A 1	lavori a corpo e a misura		€ 224.000, 00	
	d i c u	costo della manodopera	€ 0,00		



i				
A · 2		costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 5.800,00
		A) TOTALE LAVORI		€ 229.800,00
B SOMME A DISPOSIZIONE				
B · 1		lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 0,00
B · 2		rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della stazione appaltante e/o del progettista		€ 0,00
B · 3		allacciamenti ai pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze ai sensi dell'articolo 27 commi 3, 4, 5 e 6 del codice		€ 0,00
B · 4		imprevisti		€ 1.195,98
B · 5		accantonamenti (art. 106, c. 1 lett. a) del Codice - REVISIONE PREZZI)		€ 0,00
B · 6		acquisizione aree o immobili, indennizzi per espropri e servitù		€ 0,00
B · 7		spese tecniche per:		€ 32.772,06



B. 7. 1	progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità		€ 22.673,13	
B. 7. 2	collaudo statico (compreso CNPAI 4% + IVA 22%)			€ 3.806,40
B. 7. 3	verifica preventiva progettazione ai sensi dell'art. 26 del codice		€ 0,00	
B. 7. 4	CNPAIA		€ 906,93	
B. 7. 5	supporto specialistico al responsabile del procedimento		€ 2.298,00	
B. 7. 6	costi personale ex art. 1 del Dl. n. 80/2021		€ 6.894,00	
B. 8	incentivo di cui all'articolo 113 del codice (2%):			€ 4.596,00
B. 8. 1	incentivo art. 113 comma 2 - (80% del fondo)		€ 3.309,12	
B. 8. 2	economie - incentivo art. 113 comma 4 - (20% del fondo)		€ 827,28	
B. 8. 3	economie - incentivo art. 113 comma 2		€ 459,60	
B. .	assicurazione dei progettisti dipendenti dell'amministrazione ai sensi			€ 0,00



9	dell'articolo 24 comma 4 del codice			
B · 1 0	spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00
B · 1 1	spese per pubblicità			€ 0,00
B · 1 2	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 111, comma 1 bis, del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto			€ 720,00
B · 1 3	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del Codice			€ 0,00
B · 1 4	spese per le attività di cui alla Parte VI - Titolo I - capo II del Codice "Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale", inclusi gli oneri relativi funzionamento del collegio consultivo tecnico ex art. 6 della legge n. 120/2020 - (ACCORDO BONARIO - TRANSAZIONE - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO)			€ 0,00
B · 1 5	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche e integrazioni			€ 0,00
B · 1 6	I.V.A ed eventuali altre imposte, quando applicabili			€ 55.743,61
B. 16 · .1	I.V.A sui lavori		€ 50.556,00	

B.16.2	I.V.A su spese tecniche		€ 5.187,61	
B.17	economie di gara			€ 1.365,95
B.17.1	economie di gara spese tecniche		€ 1.365,95	
B.17.2	economie di gara lavori			
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 100.200,00
TOTALE				€ 330.000,00

2. di approvare il progetto esecutivo, redatto dalla società Di Girolamo Engineering s.r.l. relativo all' intervento: CUP: F82C20004370001 CIA ES 21 0141 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 - I.T.C.G. VIA ROMANA via Romana 11/13 - Lavori di miglioramento / adeguamento sismico Fabbricato C.R. 0581181391 per l'importo complessivo di € 825.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
A LAVORI			



A	1	lavori a corpo e a misura		€ 499.000, 00	
d	c	costo della manodopera	€ 0,00		
A	2	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 32.400,0 0	
A) TOTALE LAVORI				€ 531.400, 00	
B SOMME A DISPOSIZIONE					
B	1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00
B	2	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della stazione appaltante e/o del progettista			€ 0,00
B	3	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze ai sensi dell'articolo 27 commi 3, 4, 5 e 6 del codice			€ 0,00
B	4	imprevisti			€ 27.230,7 1
B	5	accantonamenti - art. 106, c. 1 lett. a) del Codice (REVISIONE PREZZI)			€ 26.570,0 0
B	.	acquisizione aree o immobili, indennizzi per espropri e servitù			€ 0,00



6				
B. 7		spese tecniche per:		€ 88.092,28
B. 7. 1		progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 43.827,19	
B. 7. 2		collaudo statico (compreso CNPAI 4% + IVA 22%)		€ 8.499,70
B. 7. 3		verifica preventiva della progettazione - art. 26 del codice	€ 0,00	
B. 7. 4		CNPAIA	€ 1.753,09	
B. 7. 5		supporto specialistico al responsabile del procedimento	€ 10.628,00	
B. 7. 6		costi personale ex art. 1 del DI. n. 80/2021	€ 31.884,00	
B. 8		incentivo di cui all'articolo 113 del codice (2%):		€ 10.628,00
B. 8. 1		incentivo art. 113 comma 2 - (80% del fondo)	€ 7.652,16	
B. 8. 2		economie - incentivo art. 113 comma 4 - (20% del fondo)	€ 1.913,04	



B. 8. 3	economie - incentivo art. 113 comma 2		€ 1.062,80	
B. 9	assicurazione dei progettisti dipendenti dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 24 comma 4 del codice			€ 0,00
B. 10	spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00
B. 11	spese per pubblicità			€ 0,00
B. 12	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'art. 111, c.1 bis, del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera			€ 3.003,25
B. 13	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del Codice			€ 0,00
B. 14	spese per le attività di cui alla Parte VI - Titolo I - capo II del Codice "Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale", inclusi gli oneri relativi funzionamento del collegio consultivo tecnico ex art. 6 della legge n. 120/2020 - (ACCORDO BONARIO - TRANSAZIONE - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO)			€ 0,00
B. 15	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche e integrazioni			€ 0,00
B. 16	I.V.A ed eventuali altre imposte, quando applicabili			€ 126.935,66

B. 16 .1	I.V.A sui lavori		€ 116.908,0 0	
B. 16 .2	I.V.A su spese tecniche		€ 10.027,66	
B. 17	economie di gara			€ 2.640,40
B. 17 .1	economie di gara spese tecniche		€ 2.640,40	
B. 17 .2	economie di gara lavori			
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 293.600,0 0
TOTALE				825.000,00

3.di approvare gli schemi di contratto - parte integrante dei Capitolati Speciali d'Appalto - relativo ai lavori di cui al punto 1), e al punto 2) acquisiti agli atti;

4.di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, per l'affidamento dei lavori di cui trattasi relativi ad entrambi i progetti esecutivi, l'indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base ai Capitolati Speciali d'Appalto e all'importo complessivo di € 761.200,00 (di cui € 129.773,99 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. soggetti a ribasso ed € 38.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

5. di stabilire che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2 ovvero comma 2 bis, con esclusione automatica - a tenore dell'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte fra le ditte della categoria prevalente OG 1, classifica III per l'importo di € 761.200,00;

6. di dare atto che, in sede di gara, si procederà ai sensi dell'art. 133, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita "Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti" come previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019 (Legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32), così come modificato dall'art. 8, comma 7, **del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche in Legge 11.09.2020, n. 120;**

7. che sono acquisiti agli atti i verbali di verifica dei progetti esecutivi degli Interventi in oggetto effettuate ai sensi dell'art. 26, comma 6, d) del Lgs 50/2016 e mm.ii.;

8. che sono acquisite agli atti le dichiarazioni di validazione dei medesimi progetti esecutivi sottoscritte dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, 50/2016 e mm. e ii.;

9. che sono acquisiti agli atti i rispettivi piani di sicurezza e di coordinamento redatti ai sensi dell'art. 100 del 9 Aprile 2008;

10. di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, la quota subappaltabile è pari al 40 per cento della categoria prevalente OG1;

11. dare atto che la somma complessiva di € 1.155.000,00 è imputata come segue:

CUP: F82C20004360001 CIA: ES 21 0094 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 - I.T.C.G. VIA ROMANA via Romana, 11/13 -
Lavori di miglioramento /adeguamento sismico Fabbricato C.R. 0581181390

- quanto ad € 280.356,00 a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE al Capitolo
202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 ip. 5016/2022 ed imp. 5017/2022;

- quanto ad € 1.195,98 favore di imprevisti al Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141
E.F.2022 imp. 5018/2022;

- quanto ad € 3.309,12 per incentivi funzioni tecniche 80% “ fornitore 101” al Capitolo
202043 art. 39 CDR 9141 E.F.2022 imp. 5019 /2022;

- quanto ad € 15.005,28 a favore di diversi di cui € 6.894,00 per spese personale ex art..
1 DL 80/2021, € 2.298,00 per Supporto specialistico al responsabile del procedimento, €
720,00 per prove di laboratorio ,€ 3.806,40 per collaudo statico ed € 1.286,88 per
economie incentivi funzioni tecniche PNRR 73 mln (20% +0,2) al Capitolo 202043 art. 39
CDR 9141 E.F.2022 imp.5020 /2022;

· - quanto ad € 28.767,67 in favore della società Di Girolamo Engineering s.r.l. con sede
legale in via di Vigna Stelluti, 157b – 00191 Roma a P.I. -C.F. 04523101212, Capitolo
202043 – Art. 39 – CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico 1331 F. 2022 (impegno
n.2262/2022 assunto con determinazione dirigenziale RU 1703/2022);

· - quanto ad € 1.365,95 favore di “Economia lavori/servizi PNRR 73 mln - Fornitore
109”, Capitolo 202043 – Art. 39 CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico 1331- E.F. 2022
(impegno n. 2263/2022 assunto con determinazione dirigenziale RU 1703/2022);

CUP: F82C20004370001 CIA ES 21 0141 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 - I.T.C.G. VIA ROMANA via Romana 11/13 -
Lavori di miglioramento / adeguamento sismico Fabbricato C.R. 0581181391



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

- quanto ad € 648.308,00 a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE al Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 imp5021 /202 ed imp. 5022/2022;

- quanto ad € 27.230,71 favore di imprevisti al Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F.2022 imp. 5032/2022;

- quanto ad 7.652,16 per incentivi funzioni tecniche 80% " fornitore 101" al Capitolo 20204 3 art. 39 CDR 9141 E.F.2022 imp.5024 /2022;

- quanto ad € 83.560,79 a favore di diversi di cui € 26.570,00 per modifiche contrattuali ex art. 106, comma 1 lett.a) d.lgs. 50/2016 e ss.mm. eii, € 31.884,00 per spese personale ex art. 1 DL 80/2021, € 10.628,00 per Supporto specialistico al responsabile del procedimento, € 3.003,25 per prove di laboratorio € 8.499,70 per collaudo statico ed € 2.975,84 per economie incentivi funzioni tecniche PNRR 73 mln (20% +0,2) al Capitolo 202043 art. 39 CDR 9141 E.F.2022 imp. 5025/2022;

- quanto ad € 55.607,94 in favore della società Di Girolamo Engineering s.r.l. con sede legale in via di Vigna Stelluti, 157b - 00191 Roma a P.I. -C.F. 04523101212, Capitolo

202043 - Art. 39 - CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico 1331 F. 2022 (impegno n.2264/2022 assunto con determinazione dirigenziale RU 1703/2022);

- quanto ad € 2.640,40 favore di "Economia lavori/servizi PNRR 73 mln - Fornitore 109", Capitolo 202043 - Art. 39 CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico 1331- E.F. 2022 (

impegno n. 2265/2022 assunto con determinazione dirigenziale RU 1703/2022);

12.di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

13.di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione, disposta su proposta del RUP, verrà predisposta, da parte del Servizio n. 4 del Dipartimento l apposita determinazione

dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione medesima all'esito dei controlli circa l'inesistenza, in capo all'aggiudicatario, delle cause di esclusione, ex 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Di imputare la spesa di euro 1.066.618,04 come di seguito indicato:

Euro 1.195,98 in favore di IMPREVISTI C.F SEDE , ROMA

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
4	2	2	2	202043 / 39	DPT0104	22077	2022	5018

CUP: F82C20004360001

CIA: ES 21 0141 P - ES 21 0094 P

Euro 27.230,71 in favore di IMPREVISTI C.F SEDE , ROMA

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
4	2	2	2	202043 / 39	DPT0104	22077	2022	5023

CUP: F82C20004370001

CIA: ES 21 0141 P - ES 21 0094 P

Euro 573.308,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 39	DPT0104	22077	2022	5022

CIG: 9546465821

CUP: F82C20004370001

CIA: ES 21 0141 P - ES 21 0094 P

Euro 83.560,79 in favore di DIVERSI C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 39	DPT0104	22077	2022	5025

CUP: F82C20004370001

CIA: ES 21 0141 P - ES 21 0094 P

Euro 7.652,16 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 39	DPT0104	22077	2022	5024

CUP: F82C20004370001

CIA: ES 21 0141 P - ES 21 0094 P

Euro 15.005,28 in favore di DIVERSI C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 39	DPT0104	22077	2022	5020

CUP: F82C20004360001

CIA: ES 21 0141 P - ES 21 0094 P

Euro 75.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 39	DPT0104	22077	2022	5021

*CIG: 9546465821
CUP: F82C20004370001
CIA: ES 21 0141 P - ES 21 0094 P*

Euro 3.309,12 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
<i>4</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>202043 / 39</i>	<i>DPT0104</i>	<i>22077</i>	<i>2022</i>	<i>5019</i>

*CUP: F82C20004360001
CIA: ES 21 0141 P - ES 21 0094 P*

Euro 250.356,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE , ROMA

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
<i>4</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>202043 / 39</i>	<i>DPT0104</i>	<i>22077</i>	<i>2022</i>	<i>5017</i>

*CIG: 9546465821
CUP: F82C20004360001
CIA: ES 21 0141 P - ES 21 0094 P*

Euro 30.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE , ROMA

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
<i>4</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>202043 / 39</i>	<i>DPT0104</i>	<i>22077</i>	<i>2022</i>	<i>5016</i>

*CIG: 9546465821
CUP: F82C20004360001
CIA: ES 21 0141 P - ES 21 0094 P*

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.