



**COMUNE DI MONTEROTONDO**

**DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE N. 1006 DEL 06/12/2023**

**OGGETTO: REGIONE LAZIO PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO (PSC LAZIO) - COMUNE DI MONTEROTONDO LOCALITÀ GRILLO (RM) INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE CHIARE IN LOCALITÀ GRILLO CODICE RENDIS N. 12IR273/G1 C.U.P. I91D17000050002 - DECISIONE A CONTRARRE**



## COMUNE DI MONTEROTONDO

### DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

#### SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

#### ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

**OGGETTO: REGIONE LAZIO PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO (PSC LAZIO) - COMUNE DI MONTEROTONDO LOCALITÀ GRILLO (RM) INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE CHIARE IN LOCALITÀ GRILLO CODICE RENDIS N. 12IR273/G1 C.U.P. I91D17000050002 - DECISIONE A CONTRARRE**

#### II DIRIGENTE

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

#### **Richiamate**

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 06/07/2023, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, il Piano della Performance per l'anno 2023 e la modifica della nuova macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23/05/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 192 del 01/08/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;

**Visto** il decreto del Sindaco n. 11 del 24/07/2023 prot. 35966 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali per il Dipartimento Governo del Territorio all'ing. Bernardina Colasanti, fino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco attualmente in carica;

**Vista** la disposizione dirigenziale prot.n. 6548 del 16/02/2022 e proroga prot.n.6037 del 01.02.2023 con la quale è stato conferito l'incarico a tempo determinato di Titolare Posizione Organizzativa / Elevata Qualificazione del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Immobiliare al geom. Amarando Sestili, sino alla scadenza dell'incarico del Dirigente;

#### **PREMESSO**

- Che con Decisione C(2015) del 12 febbraio 2016, la Commissione europea, a seguito del negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità Nazionali, ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, nell'ambito

dell'Obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" contrassegnato con il n. CI20141T16RFOP010 (di seguito POR FESR);

- che con la D.G.R. 6 maggio 2015, n. 205 avente ad oggetto "Adozione del Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", è stato previsto nell'Asse prioritario 5 - Rischio Idrogeologico - Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera", quale Azione da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento: b) promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi;
- che con DGR n. 397 del 28/07/2015 sono state approvate le Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO), relative all'azione 5.1.1;
- che con la Determinazione n. G15915 del 21/11/2017 avente ad oggetto "POR-FESR Lazio 2014- 2020 – Attuazione dell'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5 Rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015, sono state approvate le graduatorie degli interventi selezionati per la mitigazione dei dissesti gravitativi ed idraulici"

**PRESO ATTO** che l'intervento proposto dal Comune di Monterotondo (codice di monitoraggio regionale A0123E0194) risulta inserito nella graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento di cui alla soprarichiamata Determinazione n. G15915/2017, per un importo di € 1.323.354,36;

**VISTA** la Determinazione n. G18473 del 27/12/2017 avente ad oggetto "POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0123E0194. Intervento "Adeguamento sistema raccolte acque chiare in località Grillo" cod. ReNDis 12IR273/G1 – Azione 5.1.1. CUP I91D17000050002 – Impegni di spesa a favore del Comune di Monterotondo (codice creditore 210) - Provincia RM - per l'importo complessivo di euro 1.323.354,36 sui capitoli di bilancio nn. A42137, A42138, A42139, A42140, A42141 e A42142 nell'ambito del Programma 09 della Missione 09 - E.F. 2017-2020;

**VISTA** la Determinazione n. G01763 del 14/02/2018 avente ad oggetto POR-FESR Lazio 2014-2020 – Attuazione dell'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5 Rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo. Approvazione Schema tipo di Atto d'impegno;

**VISTO** l'atto di impegno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 24/04/2018;

**CONSIDERATO** che con D.G.C. n. 225 del 24/09/2018 è stata effettuata la "Ricognizione dello stato di attuazione degli interventi di cui al POR FESR 2014/2020 – azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera", lo studio di fattibilità/progetto preliminare di Adeguamento del Sistema di Raccolta Acque Chiare in Località Grillo a firma dell'ing. Fabrizio Bajetti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n. 10102, e dell'ing. Valerio Bajetti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n.A26211;

## **PRESO ATTO**

- Che con avviso prot. 54368 del 05/12/2018 è stata indetta, in forma semplificata – modalità asincrona di cui all'art. 14 bis della L.241/1990, la Conferenza dei Servizi preliminare ai sensi

dell'art. 14 comma 3 della L. 241/1990 e dell'art. 27 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto lo studio di fattibilità di cui al punto precedente;

- Che la suddetta Conferenza dei Servizi preliminare si è conclusa con il rilascio dei sottoelencati pareri

| <b>Ente/Amministrazione</b>   | <b>Parere n. /del</b>   | <b>Esito</b>                                       |
|---|---|--|
| ANAS Spa  | CDG-0151009-P del 14.03.2019<br>(Ns. prot. 12124 del 14.03.2019)                          | FAVOREVOLE CON<br>PRESCRIZIONI                     |
| CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO  | 1028 dell'11.02.2019<br>Ns prot. n. 6681 del 13.02.2019                                   | PRESCRIZIONI PER<br>PROGETTO DEFINITIVO            |
| ACEA SPA  | Prot. 185440 del 15.04.2019<br>(Ns.prot. 18799 DEL 23.04.2019)                            | FAVOREVOLE CON<br>PRESCRIZIONI                     |
| CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE<br>Dipartimento IV – "Tutela e Valorizzazione Ambientale"<br>Servizio 2 – Tutela acque e risorse idriche  | CMRM-2019-0022505 del 11.02.2019<br>Ns prot. n. 6405 del 12.02.2019                       | FAVOREVOLE CON<br>PRESCRIZIONI                     |
| Autorità di Bacino del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale  | PROT.0007634 DEL 14.12.2018   | FAVOREVOLE   |
| REGIONE LAZIO<br>Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo<br>Area Vigilanza e Bacini Idrografici   | Ammissibilità idraulica n. 1981 del 14.03.2019<br>Reg. ufficiale U 0171269 del 04.03.2019 | FAVOREVOLE CON<br>PRESCRIZIONI                     |
| CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE<br>Dipartimento VII – "Viabilità e infrastrutture viarie"<br>Servizio 2 – Viabilità zona Nord   | CMRM-2019-008995 del 21.01.2019<br>Ns prot. n. 3740 del 24.02.2019                        | FAVOREVOLE CON<br>PRESCRIZIONI                     |
| REGIONE LAZIO<br>Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo<br>Area Tutela del Territorio  | Reg. Ufficiale n. 0190537<br>dell' 11.03.2019   | NON COMPETENTE<br>in quanto non in variante al PRG |
| le Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica<br>Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale | PROT. 3281 del 21.01.2019   | NON COMPETENTE                                     |
| Comune di Monterotondo<br>Dipartimento Governo del Territorio<br>Servizio Pianificazione Urbanistica  | Prot. n. 4969 del 31.01.2019  | FAVOREVOLE   |
| Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale   | prot. MIBACT-SABAP-RM-MET n. 46846 del 21.02.2019<br>(Ns prot. n. 3279 del 21.01.2019)    | PRESCRIZIONI PER<br>PROGETTO DEFINITIVO            |

- Che con determinazione dirigenziale n. 759 dell'08/11/2018 è stato affidato l'incarico relativo ai rilievi topografici finalizzati alla progettazione in oggetto, al geom. Maurizio Barlocchi;
- Che con determinazione dirigenziale n. 758 dell'08/11/2018 è stato affidato l'incarico relativo redazione della relazione geologica, idrogeologica e idraulica finalizzata alla progettazione in oggetto, al geologo Dott. Claudio Sanacori;
- Che con determinazione dirigenziale n. 117 del 04.03.2019, con successiva convenzione in data 8 aprile 2019 reg. n. 1301, è stato affidato l'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva all'ing. Rosario Bartolo, con sede in via L. di Pavia n. 6 – Roma – C.F. BRTRSR73E13B0980, che ha presentato un'offerta di € 29.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n. 22684;

- Che con determinazione dirigenziale n. 447 del 18.07.2019 è stato affidato l’incarico relativo al Coordinamento della Sicurezza in progettazione ed esecuzione dei lavori di cui al progetto in oggetto all’arch. Michele Di Girolamo, iscritto all’Ordine degli Architetti di Roma e provincia al n. 21123;
- Che con determinazione dirigenziale n. 338 del 30/05/2019 è stato affidato l’incarico relativo redazione della relazione archeologica alla progettazione in oggetto alla ArcheoDigital srls;
- Che con determinazione dirigenziale n. 734 del 22.11.2019 è stato affidato l’incarico di verifica del progetto definitivo e esecutivo alla soc. GEA Società di Architettura e Ingegneria;

**VISTO** il Progetto Definitivo per i lavori relativi all’ Intervento “Adeguamento sistema raccolte acque chiare in loc. Grillo” Intervento cod. ReNDiS n. 12IR273/G1 – Cod. di monitoraggio regionale: A0123E0194 – CUP: I91D17000050002 – redatto dall’ ing. Rosario Bartolo in data in data 30/09/2019, pervenuto all’ente in data 01/10/2019 prot. n. 43641;

**PRESO ATTO** dello svolgimento della Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona, indetta con comunicazione prot. 13423 del 02.04.2020, integrata in data 17.04.2020 con prot. n. 15115, avente ad oggetto il progetto definitivo di cui sopra, con la quale sono stati acquisiti i sottoelencati pareri:

| Ente/Amministrazione  | Parere n. /del   | Esito                          |
|---|--|--------------------------------|
| ANAS Spa  | CDG-0260444-P del 26.05.2020<br>Prot. Com. n. 20519 del 26.05.2020                   | FAVOREVOLE CON<br>PRESCRIZIONI |
| CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO/CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD  | prot. n. 4665/2020 del 17.04.2020<br>Prot. Com. n. 15110 del 17.04.2020              | NON COMPETENTE                 |
| ACEA SPA  | 218967 dell’11.05.2020<br>Prot. Com. n. 18581 del 12.05.2020                         | FAVOREVOLE CON<br>PRESCRIZIONI |
| CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE<br>Dipartimento IV – “Tutela e Valorizzazione Ambientale”<br>Servizio 2 – Tutela acque e risorse idriche          | CMRM-2020-0083138 del 22.05.2020<br>prot. Com. n. 20143 del 22.05.2020               | NON COMPETENTE                 |
| Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale - Settore Roma capitale e sub-distrettuale Lazio  | 0003452 del 19.05.2020<br>Prot. plus   | FAVOREVOLE CON<br>PRESCRIZIONI |
| REGIONE LAZIO<br>Segretario Generale- Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi   | Prot. n. 0359941 del 20.04.2020  | COMUNICAZIONE                  |
| REGIONE LAZIO<br>Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo<br>Area Vigilanza e Bacini Idrografici | Ammissibilità idraulica n. 2055 del 05.05.2020<br>Prot. Com. n. 17725 del 06.05.2020 | FAVOREVOLE CON<br>PRESCRIZIONI |
| REGIONE LAZIO<br>Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo<br>Area Tutela del Territorio          | Prot. n. 0389635 del 30.04.2020<br>Prot. Com. n. 17235 del 04.05.2020                | FAVOREVOLE                     |
| CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE<br>Dipartimento VII – “Viabilità e infrastrutture viarie”<br>Servizio 2 – Viabilità zona Nord                     | CMRC-2020-0076496 dell’08.05.2020<br>Prot. Com. 18109 dell’08.05.2020                | FAVOREVOLE CON<br>PRESCRIZIONE |

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
| REGIONE LAZIO<br>Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica<br>Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale | 0361872 del 21.04.2020<br>Prot. Com. n. 15478 del 21.05.2020     | NON COMPETENTE                 |
| CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE<br>u.c. "Segretario generale"- Servizio 2<br>"Supporto al Sindaco Metropolitan -U.R.P.-<br>Progetti speciali  | CMRC-2020-0080531 - 18-05-2020                                   | COMUNICAZIONE                  |
| Comune di Monterotondo<br>Dipartimento Governo del Territorio<br>Servizio Programmazione Territoriale<br>Pianificazione Urbanistica   | Prot. n. 16646 del 29.04.2020                                    | FAVOREVOLE CON<br>PRESCRIZIONE |
| Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale   | prot. 11075 del 25.05.2020<br>Prot. Com. n. 20484 del 26.05.2020 | FAVOREVOLE CON<br>PRESCRIZIONI |

**VISTO** la nota prot. n. 20584 del 26/05/2020 mediante la quale è stato richiesto il superamento della prescrizione contenuta nel parere di ammissibilità idraulica n. 2055 del 05.05.2020 rilasciato dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo- Area Vigilanza e Bacini Idrografici;

**VISTA** la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo- Area Vigilanza e Bacini Idrografici n. 0597131 del 07/07/2020 pervenuta in data 07/07/2020 con prot. n. 25601 mediante la quale, è stata richiesta un'integrazione documentale e uno studio idraulico integrativo con la rappresentazione degli effetti dei fenomeni di rigurgito del canale Grillo in rapporto alle dinamiche evolutive delle piene nelle varie condizioni di criticità idraulica;

**VISTA** l'integrazione documentale prodotta dall'ing. Rosario Bartolo progettista del collettore Grillo presentata in data 28/07/2020 con prot. n. 28508 avente ad oggetto "recepimento osservazioni Regione Lazio prot. n. 0597131;

**VISTA** la nota di riscontro della Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo- Area Vigilanza e Bacini Idrografici prot. n. 30159 del 12 agosto 2020 mediante la quale viene ribadito il contenuto del parere di ammissibilità idraulica n. 2055 del 05/05/2020 e in cui la prescrizione impartita si intende integralmente superata;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 576 del 02/09/2020 di conclusione e chiusura dei lavori della conferenza di Servizi decisoria;

**VISTO** il parere tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. 31/01/2002 sul progetto definitivo espresso dalla REGIONE LAZIO, DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO, AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA registro ufficiale U. 0533843 del 18.06.2020 acquisito al protocollo generale in data 18/06/2020 con prot. n. 23346;

**VISTO.** Il Rapporto di Verifica prot. n. 10769 del 09/03/2020 redatto dall'arch. Marco A. Gallon della società GEA++Architettura srl in data 06.03.2020, del progetto definitivo prot. n. 43641 del 01/10/2019;

**PRESO ATTO**

**-Che**, con deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 03/11/2020 è **stato approvato** il Progetto Definitivo “**Intervento “Adeguamento sistema raccolte acque chiare in loc. Grillo”** **Intervento cod. ReNDiS n. 12IR273/G1 – Cod. di monitoraggio regionale: A0123E0194 – CUP: I91D17000050002** – redatto dall’ ing. Rosario Bartolo in data 30.09.2019 acquisito al protocollo in data 01/10/2020 con n. 43641, aggiornato al rapporto di verifica in data 24/02/2020 e successivamente con prot. n. 21156 del 01/06/2020 e prot. n. 28508 del 28/07/2020, dell’importo di € 1.323.354,36;

**-Che**, pertanto, si è potuto procedere all’elaborazione del progetto esecutivo;

**VISTO** il Progetto Esecutivo per i lavori in oggetto redatto dall’ ing. Rosario Bartolo in data luglio 2021, pervenuto all’Ente in data 03/02/2022 prot. n 4547;

**VISTA** la Revisione del progetto prot. n. 20697 del 23.05.2022, così come richiesto dalla società verificatrice;

### **VISTO**

- l’aggiornamento al PREZZARIO DI LUGLIO 2022 degli elaborati del progetto prot. n 55578 del 29.12.2022;

-l’aggiornamento del PSC al nuovo prezziario luglio 2022, trasmesso con nota prot. n. 50589 del 02.12.2022 dall’arch. Michele Di Girolamo;

-l’aggiornamento elaborati al prezziario Deliberazione 14 aprile 2023, n. 101 “*Approvazione della Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023*” e al Codice Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, dei seguenti elaborati integrati con nota prot. n. 55159 del 13.11.2023,

**PRESO ATTO**, quindi, che il **PROGETTO ESECUTIVO** redatto dal progettista Ing. Rosario Bartolo completo del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall’arch. Michele Di Girolamo, risulta infine composto dai seguenti elaborati:

### **ELENCO ELABORATI AGGIORNATO**

| <b>ELENCO ELABORATI</b> |   |                       |              |                  |             |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------|------------------|-------------|
| <b>N° ELAB.</b>         | <b>NOME ELABORATO</b>   | <b>COD. ELABORATO</b> | <b>SCALA</b> | <b>REVISIONE</b> | <b>DATA</b> |
| TAV.01                  | INQUADRAMENTO TERRITORIALE  | 19.004.E.OI.IT.01     | Varie        | A.00             | LUG 2021    |
| TAV.02                  | STATO ATTUALE ED INTERFERENZE                                     | 19.004.E.OI.PL.01     | Varie        | A.00             | LUG 2021    |
| TAV.03                  | PLANIMETRIA GENERALE E DI TRACCIAMENTO                            | 19.004.E.OI.PL.02     | 1:1'000      | B.00             | MAG 2022    |
| TAV.04                  | COROGRAFIA DEI BACINI IDROGRAFICI                                 | 19.004.E.OI.PL.03     | 1:5'000      | A.00             | LUG 2021    |
| TAV.05                  | PROFILO IDRAULICO   | 19.004.E.OI.PF.01     | 1'000/100    | A.00             | LUG 2021    |
| TAV.06a                 | SEZIONI TRASVERSALI CORRENTI (Tav. 1/2-da Sezione 1 a Sezione 15) | 19.004.E.OI.SZ.01     | 1:200        | A.00             | LUG 2021    |

|         |   |                   |       |      |          |
|---------|---|-------------------|-------|------|----------|
| TAV.06b | SEZIONI TRASVERSALI CORRENTI (Tav. 2/2-da Sezione 16 a Sezione 29)                  | 19.004.E.OI.SZ.01 | 1:200 | A.00 | LUG 2021 |
| TAV.07  | SEZIONI TIPO E PARTICOLARI  | 19.004.E.OI.PC.01 | 1:50  | A.00 | LUG 2021 |
| TAV.08  | ATTRAVERSAMENTO DI VIA AMALDI. PIANTA, PROFILO E SEZIONI                            | 19.004.E.OI.PC.02 | 1:50  | B.00 | MAG 2022 |
| TAV.09  | ATTRAVERSAMENTO DI VIA TRAVERSA DEL GRILLO. PIANTA, PROFILO E SEZIONI               | 19.004.E.OI.PC.03 | 1:100 | B.00 | MAG 2022 |
| TAV.10  | ATTRAVERSAMENTO BRETELLA SALARIA SUD. PIANTA, PROFILO E SEZIONI                     | 19.004.E.OI.PC.04 | 1:100 | B.00 | MAG 2022 |
| TAV.11  | MANUFATTI IN C.A.. PIANTA E SEZIONI   | 19.004.E.OI.PC.05 | 1:50  | A.00 | LUG 2021 |
| TAV.12  | OPERE DI RECAPITO NEL FIUME TEVERE  | 19.004.E.OI.PC.06 | Varie | A.00 | LUG 2021 |
| TAV.13  | MANUFATTO SCOLMATORE. PIANTA E SEZIONI  | 19.004.E.OI.PC.07 | 1:50  | A.00 | LUG 2021 |
| TAV.14  | SCATOLARI PREFABBRICATI. CARPENTERIE ED ARMATURE                                    | 19.004.E.OI.ST.01 | 1:50  | A.00 | LUG 2021 |
| TAV.15  | MANUFATTO MN-01 (MURI D'ALA ATTRAVERSAMENTO DI VIA AMALDI). CARPENTERIE ED ARMATURE | 19.004.E.OI.ST.02 | 1:50  | A.00 | LUG 2021 |
| TAV.16  | MANUFATTO MN-02 (POZZETTO DI RACCORDO). CARPENTERIE ED ARMATURE                     | 19.004.E.OI.ST.03 | 1:20  | A.00 | LUG 2021 |
| TAV.17  | MANUFATTO MN-03 (POZZETTO DI RACCORDO). CARPENTERIE ED ARMATURE                     | 19.004.E.OI.ST.04 | 1:20  | A.00 | LUG 2021 |
| TAV.18  | MANUFATTO MN-04 (POZZETTO DI RACCORDO). CARPENTERIE ED ARMATURE                     | 19.004.E.OI.ST.05 | 1:20  | A.00 | LUG 2021 |
| TAV.19  | MANUFATTO MN-05 (POZZETTO DI RACCORDO). CARPENTERIE ED ARMATURE                     | 19.004.E.OI.ST.06 | 1:20  | A.00 | LUG 2021 |
| TAV.20  | MANUFATTO SCOLMATORE. CARPENTERIE ED ARMATURE                                       | 19.004.E.OI.ST.07 | 1:50  | A.00 | LUG 2021 |
| TAV.21  | PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO   | 19.004.E.OI.PE.01 | Varie | A.00 | LUG 2021 |
| DOC.01  | RELAZIONE TECNICA GENERALE  | 19.004.E.OI.RG.01 | -     | D.00 | NOV 2023 |
| DOC. 02 | RELAZIONE IDROLOGICO-IDRAULICA  | 19.004.E.OI.RI.01 | -     | A.00 | LUG 2021 |
| DOC. 03 | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANODOPERA E SICUREZZA                         | 19.004.E.OI.CM.01 | -     | D.00 | NOV 2023 |
| DOC. 04 | ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI NUOVI PREZZI                                       | 19.004.E.OI.EP.01 | -     | D.00 | NOV 2023 |
| DOC. 05 | QUADRO ECONOMICO  | 19.004.E.OI.QE.01 | -     | D.00 | NOV 2023 |
| DOC. 06 | RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   | 19.004.E.OI.RG.01 | -     | A.00 | LUG 2021 |
| DOC. 07 | RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE  | 19.004.E.OI.RS.01 |       | B.00 | DIC 2021 |
| DOC. 08 | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D. Lgs. 81/2008)                                | 19.004.E.OI.PS.01 | -     | F.00 | AGO 2023 |
| DOC. 09 | CARATTERIZZAZIONE TERRE DA SCAVO  | 19.004.E.OI.RG.02 | -     | A.00 | LUG 2021 |
| DOC. 10 | RELAZIONE ESPROPRI  | 19.004.E.OI.RE.01 | -     | A.00 | LUG 2021 |
| DOC. 11 | CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI   | 19.004.E.OI.CR.01 | -     | A.00 | LUG 2021 |



|         |  |                       |   |      |          |
|---------|--|-----------------------|---|------|----------|
| DOC. 12 | PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI   | 19.004.E.OI.PM.0<br>1 | - | A.00 | LUG 2021 |
| DOC. 13 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E CAPITOLATO GENERALE | 19.004.E.OI.CS.01     | - | D.00 | NOV 2023 |
| DOC.14  | SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO                        | 19.004.E.OI.SC.01     | - | D.00 | NOV 2023 |

**RILEVATO che il quadro di spesa del progetto esecutivo è articolato come segue:**

| <b>A</b>                           | <b>LAVORI</b>  |                | <b>IMPORTI</b>        |
|------------------------------------|--|----------------|-----------------------|
| <b>a01</b>                         | <b>Importo lavori</b>  | <b>a CORPO</b> | <b>€ 1 207 103,85</b> |
| a01.a                              | Manufatto scolmatore   | a CORPO        | € 34 537,67           |
| a01.b                              | Canale del Grillo  | a CORPO        | € 1 172 566,18        |
| <b>a02</b>                         | <b>Costi per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento</b> | <b>a CORPO</b> | <b>€ 119 710,82</b>   |
| <b>A - TOTALE LAVORI (a01+a02)</b> |  |                | <b>€ 1 326 814,67</b> |
| <b>a03</b>                         | <b>DI CUI COSTI DELLA MANODOPERA</b>                                 |                | <b>€ 267 457,92</b>   |

| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |          | <b>IMPORTI</b> |
|----------|---|----------|----------------|
| b01      | Imprevisti e lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. | ≤5% di A | € 32 826,16    |
| b02      | IVA (10%), su b01   |          | € 3 282,62     |
| b03      | Competenze tecniche per rilievo celerimetrico   |          | € 2 114,50     |
| b04      | Oneri previdenziali (5%) ed IVA (22%), su b03   |          | € 594,17       |
| b05      | Competenze tecniche per indagini e consulenze geologiche  |          | € 5 000,00     |
| b06      | Oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%), su b05   |          | € 1 344,00     |
| b07      | Spese per bonifica ordigni bellici  |          | € 21 077,23    |
| b08      | IVA (22%), su b07   |          | € 4 636,99     |
| b09      | Competenze tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva   |          | € 35 055,52    |
| b10      | Oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%), su b09   |          | € 9 422,92     |
| b11      | Competenze tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione                          |          | € 14 633,32    |
| b12      | Oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%), su b11   |          | € 3 933,44     |
| b13      | Competenze tecniche per direzione dei lavori  |          | € 26 946,00    |
| b14      | Oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%), su b13   |          | € 7 243,08     |
| b15      | Competenze per collaudo statico e collaudo tecnico-funzionale degli impianti  |          | € 16 000,00    |
| b16      | Oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%), su b15   |          | € 4 300,80     |
| b17      | Competenze tecniche per attività di verifica progettazione definitiva ed esecutiva                                    |          | € 14 017,75    |
| b18      | Oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%), su b17   |          | € 3 767,97     |
| b19      | Competenze per relazioni e sorveglianza archeologica  |          | € 16 700,00    |
| b20      | Oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%), su b19   |          | € 4 488,96     |
| b21      | Spese Varie (Pulizia Tracciato per rilievo)   |          | € 800,00       |
| b22      | IVA (22%), su b21   |          | € 176,00       |
| b23      | IVA Lavori (10%), su A  |          | € 132 681,47   |
| b24      | Acquisizione aree ed indennità di occupazione, spese notarili e frazionamenti   |          | € 13 763,54    |
| b25      | Polizza fidejussoria  |          | € 20 686,00    |
| b26      | Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016   |          | € 15 921,77    |

|  |  |          |                   |
|--|--|----------|-------------------|
| b27                                    | Contributi di istruttoria e conservazione per autorizzazione sismica       | €        | 3 534,93          |
| b28                                    | Spese per gara SUA e pubblicità  | €        | 4 402,00          |
| b29                                    | Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. ai sensi Art.1, comma 67, L.266/05 | €        | 660,00            |
| <b>B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> |  | <b>€</b> | <b>420 011,15</b> |

|  |  |          |                     |
|--|--|----------|---------------------|
| <b>TOTALE (A+B)</b>  |  | <b>€</b> | <b>1 746 825,82</b> |
| Copertura da fondi PSC Lazio 2014/2020                                       |  | €        | 1 323 354,36        |
| Copertura da FOI (fondo opere indifferibili) di cui al Decreto MEF 6.10.2023 |  | €        | 423 471,46          |

### **PRESO, INOLTRE ATTO,**

-che il costo dei lavori è imputato al capitolo 8540.00 del bilancio in corso (impegno n. 332-0-2023), collegato al capitolo di entrata 1460.00, e finanziato con il contributo concesso dalla Regione Lazio all'interno del Programma PSC Lazio 2014/2020 ex PORFESR 2014/2020 e dal Fondo Opere indifferibili di cui al Decreto MEF 06/10.2023;

- che l'intervento su indicato è inserito nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2023/2025 (annualità 20223, approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 23/05/2023);

### **VISTI**

-il parere tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n.5 del 31/01/2002 sul progetto esecutivo oggetto della presente Validazione, espresso dalla REGIONE LAZIO, DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO, AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA registro ufficiale U. 0613168 del 22.06.2022 acquisito al protocollo generale in data 22.06.2022 con prot. n. 25125;

- Il Rapporto tecnico conclusivo di Verifica del progetto esecutivo, prot. n. 21780 del 30 maggio 2022 redatto dall'arch. Marco A. Gallon della società GEA++Architettura srl in data 24 maggio 2022;
- La Validazione prot n. 55522 del 14.11.2023 del progetto esecutivo da parte del R.U.P. arch. Sabrina Di Blasio;
- La deliberazione della G.C. n. 303 del 16/11/2023 di approvazione del progetto esecutivo;

**VISTA** la convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante sottoscritta in data 25/11/2015, secondo quanto disposto dalla Deliberazione di C.C. n. 62/2015, dal Comune di Monterotondo con la "Città Metropolitana di Roma Capitale" e la "Prefettura di Roma" per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50;

**CONSIDERATO** che le spese da corrispondere alla SUA "Città Metropolitana di Roma Capitale" relative ai costi variabili della seguente procedura di gara, determinati secondo quanto indicato sulla convenzione prima richiamata, che trovano copertura nel quadro economico dell'opera;

**VISTO** l'art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, il quale prevede che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

- **che** il Rup dichiara, in un'ottica di maggiore apertura al mercato proporzionata all'elevato numero di procedure di gara relativo ad interventi finanziati con fondi comunitari e statali di voler procedere

all'affidamento dei lavori in questione mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 in base al Capitolato Speciale d'Appalto e al suddetto importo di € **1'326'814.67** (di cui € € **267'457.92** per spese relative al costo della manodopera ed € **119'710.82** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

- **che** l'aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.108, comma 1 del D.lgs. 36/2023;

- **che** pertanto che per l'affidamento dei lavori in parola è stato stabilito di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art.110 del D.lgs. n. 36/2023, per le ditte in possesso di:

**CATEGORIA PREVALENTE:**

**OS13 - classifica III per un importo pari a € 674.901,38 (pari al 55,91%), oltre oneri della sicurezza per € 68.305,19;**

**CATEGORIE SCORPORABILI:**

**OG8 - classifica I, per un importo pari a € 124.762,66 (pari a 10,34%), oltre oneri per la sicurezza per € 10.909,37;**

**OG13 - classifica I, per un importo pari a € 152.149,08 (pari a 12,60%), oltre oneri per la sicurezza per € 15.279,64;**

**OS1 - classifica I, per un importo pari a € 255.290,73 (pari a 21,15%), oltre oneri per la sicurezza per € 25.216,61;**

**VISTO** l'art. 107, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, che testualmente recita: *“Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente”*;

**ATTESO** che si ritiene opportuno avvalersi della facoltà prevista dall' articolo 107, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 *“Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente”*, in modo da contemperare le varie esigenze della Stazione appaltante quali appunto l'apertura al mercato, con la scelta della procedura aperta, e lo snellimento degli adempimenti procedurali in sede di gara con il meccanismo della cd. *“inversione procedimentale”*;

**RAVVISATA** la necessita di procedere alla attivazione di una procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. n.36/2023;

**VISTI:**

- il Dlgs. 36/2023;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- l'art. 3 dello Statuto dell'Ente;

## DETERMINA

**1. Di attivare**, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, apposita procedura a contrarre al fine di provvedere all'esecuzione dei lavori relativi a: **(PSC LAZIO) - COMUNE DI MONTEROTONDO LOCALITÀ GRILLO (RM) INTERVENTO di "ADEGUAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE CHIARE IN LOCALITÀ GRILLO – codice RENDIS n. 12IR273/G1 – C.U.P. I91D17000050002;**

**2. Di stabilire** che la procedura di affidamento dei lavori è la procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D.lgs. 36/2023, con affidamento mediante il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base della gara stessa;

**3. Di prendere atto** che l'importo a base d'asta per la realizzazione dei lavori in oggetto è di € **1.326.814,67** (di cui € € **267.457,92** per spese relative al costo della manodopera ed € **119.710,82** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

**4. Di stabilire** che il requisito di qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara e l'iscrizione alle seguenti categorie:

### **CATEGORIA PREVALENTE:**

**OS13 - classifica III per un importo pari a € 674.901,38 (pari al 55,91%), oltre oneri della sicurezza per € 68.305,19;**

### **CATEGORIE SCORPORABILI:**

**OG8 - classifica I, per un importo pari a € 124.762,66 (pari a 10,34%), oltre oneri per la sicurezza per € 10.909,37;**

**OG13 - classifica I, per un importo pari a € 152.149,08 (pari a 12,60%), oltre oneri per la sicurezza per € 15.279,64;**

**OS1 - classifica I, per un importo pari a € 255.290,73 (pari a 21,15%), oltre oneri per la sicurezza per € 25.216,61;**

**5. Di stabilire** che, ai sensi dell'art.54 del D.lgs. n. 36/2023, sarà esercitata l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

**6. Di dare atto** che, in sede di gara, si procederà ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, che testualmente recita: *“Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente”;*

**7. Di dare atto** che nell'ipotesi in cui per i lavori relativi alla procedura di gara di cui trattasi dovessero ricorrere le condizioni previste dall'art. 17, comma 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione, si riserva di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza in pendenza di efficacia dell'aggiudicazione medesima;

**8. Di stabilire**, in conformità all'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che:

- il fine perseguito dal contratto è la messa in sicurezza del territorio di Monterotondo Scalo attraverso l'adeguamento del sistema di raccolta delle acque chiare;

● l'oggetto del contratto è l'appalto dei lavori relativi a **“(PSC LAZIO) - COMUNE DI MONTEROTONDO LOCALITÀ GRILLO (RM) INTERVENTO di “ADEGUAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE CHIARE IN LOCALITÀ GRILLO – codice RENDIS n. 12IR273/G1 – C.U.P. I91D17000050002;**

● il contratto verrà stipulato in forma scritta, in modalità elettronica e sarà *“a corpo”*;

● le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:

1) la durata totale dei lavori e di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, con le modalità meglio precisate all'art. 25 del Capitolato speciale d' Appalto;

2) il corrispettivo dell'appalto sarà determinato decurtando dall'importo lavori a base d'asta il ribasso offerto dell'impresa aggiudicatrice calcolato sull'importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza;

3) ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023 è prevista la corresponsione in favore dell'impresa appaltatrice, dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale come specificato all'art.34 del Capitolato Speciale d' Appalto;

4) il pagamento dei lavori all'impresa appaltatrice, fatti salvi i controlli del Comune di Monterotondo sulla regolarità contributiva e fiscale dell'impresa stessa, avverrà con le modalità di cui all'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'emissione di SAL pari € 150.000,00. Il saldo avverrà con le modalità di cui all'art. 35 del Capitolato Speciale d' Appalto;

5) ai fini del presente appalto, ai sensi dell'art. 119 del D.LGS n. 36/2023, eventuale subappalto è consentito per le categorie scorporabili nella misura del 100% e per la categoria prevalente OS13 nella misura massima del 30% , in quanto tale limite risulta nello specifico coerente con la complessità delle prestazioni previste nonché con l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori: risulta, pertanto, necessario che l'operatore economico affidatario si confronti direttamente ( secondo le modalità e le tempistiche illustrate negli elaborati tecnici di gara) in misura adeguata con le peculiarità del complesso di prestazioni da svolgere, al fine di assicurare al meglio la tutela delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e di poter acquisire tutti gli elementi di conoscenza ed espletare, di conseguenza, con la richiesta continuità, le attività oggetto dell'affidamento, in modo da garantire l'ottimale gestione del contratto nel suo complesso. Eventuali lavorazioni oggetto di subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto;

6) in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali si applicano le penalità previste dall'articolo 18 del Capitolato Speciale d'appalto;

7) gli obblighi e le responsabilità dell'appaltatore sono quelli sanciti dal Capitolato Speciale d' Appalto;

8) ai sensi dell'art. 104, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, le lavorazioni ascrivibili alla categoria OS13, in considerazione dell'elevata complessità tecnica, non possono essere oggetto di avvalimento e, pertanto, dovranno essere svolte direttamente dall'offerente;

**9. Di affidare** alla Città Metropolitana di Roma Capitale - U.C. “Appalti e Contratti” - Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi, forniture”, le funzioni per l'espletamento della gara di che trattasi, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli atti di gara;

**10. Di dare atto** che l'affidamento alla SUA "Città Metropolitana di Roma Capitale" comporterà per il Comune le spese previste dalla convenzione citata in premessa, che saranno liquidate a valere sulle somme a disposizione per la realizzazione dell'opera, per cui totalmente a carico del progetto approvato;

**11. Di dare mandato** alla SUA “Città Metropolitana di Roma Capitale” della redazione e pubblicazione del Bando di gara;

**12. Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Sabrina Di Blasio, dipendente di questa Amministrazione, regolarmente in possesso della professionalità necessaria;

**13. Di accertare** la somma di € 423.471,46 sul cap. di entrata 1420.28 del bilancio in corso, dando atto che si tratta di un finanziamento concesso dal Fondo Opere indifferibili di cui al Decreto MEF 06/10/2023;

**14. Di prenotare impegno spesa** di € 423.471,46 sul cap. 8540.00 del bilancio in corso, finanziato dal Fondo Opere indifferibili di cui al Decreto MEF 06/10/2023, di cui al cap. di entrata 1420.28 del bilancio in corso;

**15. Di dare atto** che la rimanente somma pari a € 1.036.024,68 trova copertura sul capitolo 8540.00 del bilancio in corso (impegno n. 332-0-2023), collegato al capitolo di entrata 1460.00 (acc. n. 87-0-2020), finanziato con il contributo concesso dalla Regione Lazio all'interno del Programma PSC LAZIO - POR-FESR 2013/2020;

**16. Di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata:

1. all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

2. nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;

3. nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013;

**17. Di trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario dell'ente per l'apposizione del visto contabile di cui all'art. 51 comma 4 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

**IL RESPONSABILE P.O. DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE  
Geom. Amarando Sestili**

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1233 del 24/11/2023, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

**IL DIRIGENTE  
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO  
Ing. Bernardina Colasanti**

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Bernardina Colasanti in data 30/11/2023



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 1233**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare**

Oggetto: **REGIONE LAZIO PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO (PSC LAZIO) -  
COMUNE DI MONTEROTONDO LOCALITÀ GRILLO (RM) INTERVENTO DI ADEGUAMENTO  
SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE CHIARE IN LOCALITÀ GRILLO CODICE RENDIS N.  
12IR273/G1 C.U.P. I91D17000050002 - DECISIONE A CONTRARRE**

Nr. adozione settore:                      Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **06/12/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario  
**DOTT. AURELIO VOLLARO**

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

VOLLARO AURELIO in data 06/12/2023