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Prop. n. 69
    del 18/01/2024

COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

OGGETTO: PISTA  CICLABILE  RELATIVA  AL  PROGETTO  DELLA  CITTÀ
METROPOLITANA  DI  ROMA  CAPITALE  AMMESSO  A  FINANZIAMENTO  SUL
BANDO DELLE PERIFERIE DI  CUI AL D.P.C.M.  25/05/2016 CUP: I91B18000050002-
DECISIONE A CONTRARRE

Il DIRIGENTE
   

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:
- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;
-

Richiamate
- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  172  del  06/07/2023,  con  la  quale  è  stato

approvato  il  Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  2023-2025,  il  Piano  della
Performance  per  l'anno  2023 e  la  modifica  della  nuova  macrostruttura  organizzativa
dell’Amministrazione Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2023, con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 5 dell’11/01/2024, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;

Visto il decreto del Sindaco n. 11 del 24/07/2023 prot. 35966 con il quale sono state conferite le 
funzioni dirigenziali per il Dipartimento Governo del Territorio all’ ing. Bernardina Colasanti, fino 
alla scadenza del mandato elettorale del sindaco attualmente in carica;

Vista la disposizione dirigenziale prot.n. 6548 del 16/02/2022 e proroga prot.n.6037 del 01.02.2023
con la quale è stato conferito l'incarico a tempo determinato di Titolare Posizione Organizzativa /
Elevata  Qualificazione  del Servizio  Lavori  Pubblici  e  Manutenzione  Patrimonio  Immobiliare  al
geom. Amarando Sestili, sino alla scadenza dell’incarico del Dirigente;

PREMESSO
-  che  con  DPCM 25  maggio  2016,  la  Presidenza  del  Consiglio  ha  approvato  il  bando  per  la
presentazione  dei  progetti  di  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie  delle  città
metropolitane, dei comuni capoluogo;
- che il bando è stato pubblicato sulla G.U. n. 127 del 1° giugno 2016 e i progetti debbono essere
presentati entro 90 giorni dalla pubblicazione;
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-  che  le città metropolitane hanno presentato proposte che comprendono progetti specifici per il
comune del loro territorio con il maggior numero di abitanti e progetti che interessano anche gli altri
comuni all’interno del perimetro metropolitano;
- che i progetti proposti potevano riguardare una o più delle seguenti tipologie di azione:
a) progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano;
b) progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie
esistenti, per finalità di interesse pubblico;
c) progetti rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana;
d) progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo
di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e la realizzazione di nuovi
modelli di welfare metropolitano ed urbano;
e) progetti per la mobilità sostenibile e l’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali
e culturali,  educativi e didattici,  nonché alle attività culturali  ed educative promosse da soggetti
pubblici e privati;

CONSIDERATO
-  che  il Comune di Monterotondo ha partecipato al bando prevedendo progetti che riguardino il
miglioramento di interventi già attuati e conclusi con il Progetto PLUS finanziato dal POR FESR
Lazio 2007/2013, in particolare per quanto riguarda la mobilità sostenibile, con l’ampliamento dei
percorsi ciclo – pedonali;
-  che il progetto presentato è stato approvato con deliberazione della G.M. n. 183 del 04/08/2017;
- che con D.P.C.M. del 06/12/2016 è stata approvata la graduatoria finale, che risulta composta da
n. 120 progetti, dei quali i primi 24 sono già finanziate con risorse stanziate nella Legge di stabilità
2016 ed i successivi 96 progetti presenti in graduatoria (tra i quali quello della Città metropolitana
di Roma Capitale) sono ammessi a finanziamento con risorse stanziate nella Legge di stabilità 2017;
- che la Città Metropolitana di Roma ha presentato un progetto composto da n. 16 interventi, tra i
quali  quello  di  Monterotondo,  riguardante  la  realizzazione  di  una  pista  ciclabile  che  sia  da
ricongiungimento tra  la pista ciclabile  di Monterotondo Scalo realizzata  con il  PLUS e la pista
cicalabile posta sulla tangenziale;
- che il finanziamento concesso a Monterotondo è pari a € 2.400.000,00;
- che con determinazione dirigenziale n. 1206 dell’11/08/2017 si è proceduto alla nomina del RUP
del progetto, nella persona del dipendente geom. Amarando Sestili;
-  che l’intervento proposto prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale che fiancheggia la
tangenziale  Nomentana  -  San  Martino,  in  parte  sul  tratto  interno  (strada  comunale),  in  parte
fiancheggia la strada provinciale stessa, attraversa la ferrovia e la S. S. Via Salaria, prosegue nella
zona  industriale  e  si  ricollega  al  tratto  esistente  su  via  Aldo  Moro.  Costituisce  un  tratto  di
collegamento tra due piste ciclopedonali già realizzate, necessario per il completamento di un anello
ciclopedonale  presente nel  territorio  da Monterotondo centro  a Monterotondo scalo.  Il  tratto  in
progetto presenta una lunghezza totale di circa Km 4,0 un percorso che garantisce, il collegamento
tra la zona industriale di Monterotondo scalo, con l’edificio pubblico denominato Centro Servizi e
la  pista  ciclabile  presente  sulla  tangenziale  Nomentana  –  San  Martino  (strada  provinciale).  Il
tracciato in progetto prevede anche il percorso ciclabile di circa 530 metri di collegamento della
pista  preesistente  all’Area Naturale  protetta  “Laghetti  di  Semblera”,  situati  a ridosso del Fiume
Tevere, dove è prevista la realizzazione del Parco Fluviale con il programma di Riqualificazione
Urbana Contratti di Quartiere II;

CONSIDERATO, inoltre
- che con determinazione dirigenziale n. 402 del 05/07/2018 è stato aggiudicato, dopo espletamento
di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
all’Ing. Umberto Tirabassi l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo e del
progetto esecutivo;
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- che il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del
21/08/2018;
-che il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Umberto Tirabassi e consegnato in data 11/10/2018 prot.
n. 45022, dell’importo di € 2.400.000,00, è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 255 del
30/10/2018;
- che si è reso necessario, per poter procedere all’indizione della gara, provvedere
all’aggiornamento dei prezzi indicati nel progetto esecutivo;
- che è stato necessario procedere all’individuazione di un professionista con le competenze adatte
per tale incarico, non potendo più il progettista incaricato precedentemente svolgere tale incarico;
- che con determinazione dirigenziale n. 449 del 13/06/2023 è stato affidato all’ ing. Giulio Zarra
l’incarico  per  la  revisione  dei  prezzi  e  la  rimodulazione  del  progetto  esecutivo  di  cui  alla
deliberazione della G.C. n. 255 del 30/10/2018 per i lavori di realizzazione della “Pista Ciclabile
relativa al progetto della Città metropolitana di Roma Capitale ammesso a finanziamento sul bando
delle periferie di cui al D.P.C.M. 25/05/2016 – CUP: I91B18000050002”;
- che con nota pec del 4 agosto 2023 prot. n. 37921  l’ing. Giulio Zarra ha inviato a questo Ente il
richiesto adeguamento dei prezzi sulle voci di computo metrico estimativo;
-  che a  seguito  dell’adeguamento  prezzi  ,  il  relativo  QTE del  progetto  è  stato  rimodulato  con
inevitabile lievitazione dei costi;
- che è stata valutata l’opportunità di suddividere l’intervento in due lotti funzionali di cui il primo,
pari all’importo finanziato di € 2.400.000,00 consente di collegare la pista ciclabile già realizzata
dalla Città Metropolitana di Roma Capitale alla zona industriale del Comune di Monterotondo;
-  che a  tal  fine  ,  con nota del  07.11.2023 prot.  54310,  è  stato chiesto  all’ing.  Giulio  Zarra  di
rimodulare il progetto esecutivo , da suddividere in due lotti funzionali;

PRESO ATTO 
-  che con  propria  nota,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Segretariato  generale  ha
comunicato  a  tutti  i  Comuni  beneficiari  delle  risorse  del  Programma  straordinario  per  la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie
derivanti  dalle  eventuali  economie  di gestione reimpiegando le economie ottenute nelle  singole
procedure di gara attuative dell’intervento finanziato;
- che  in data 56242 del 16/11/2023, l’Ing. Giulio Zarra ha consegnato il progetto esecutivo della
Pista Ciclabile, diviso in due lotti funzionali, dei quali il primo lotto di € 2.400.000,00 ed il secondo
lotto di € 920.000,00;
-che con determinazione dirigenziale n. 1007 del 06/12/2023 è stato affidato l’incarico della verifica
di  cui  all’art.  42  del  D.Lgs.  n.  36/2023,  del  progetto  esecutivo  relativo  al  “PROGRAMMA
STRAORDINARIO  DI  INTERVENTO  RIQUALIFICAZIONE URBANA  E  LA  SICUREZZA
DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI
PROVINCIA  "DALL'ECO  QUARTIERE  ALLA  CITTA'  -  D.P.C.M.  25/05/2016"-
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - 1° E 2° LOTTO” alla società LA SIA S.p.A., con sede in
viale Schiavonetti n. 286 – Roma – C.F.: 08207411003;

VISTI
-  il progetto esecutivo trasmesso dal progettista incaricato Ing. Giulio Zarra ed acquisito al prot.
dell’ente al n. 63600 in data 27/12/2023 da cui risulta un costo complessivo dell’opera pari a €
2.400.000,00 per il 1° lotto CUP: I91B18000050002 e di € 920.000,00 per il 2° lotto;

-il  registro di verifica ed il  rapporto di verifica relativi  al  progetto esecutivo “PROGRAMMA
STRAORDINARIO  DI  INTERVENTO  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  E  LA
SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI
CAPOLUOGO  DI  PROVINCIA  DALL'ECO  QUARTIERE  ALLA
CITTAREALIZZAZIONE PISTA CICLABILE – 1° lotto CUP: I91B18000050002 E 2° 
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LOTTO-” redatto  dalla  società  di  verifica  LA  SIA  s.p.a.  in  contraddittorio  con  il  Progettista
incaricato Ing. Giulio Zarra, come previsto dall’art. 42 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. ed
acquisito al prot. 63683 dell’ente in data 28/12/2023;

-la validazione redatta dal RUP geom. Amarando Sestili in data 28/12/2023 prot. n. 63731;

-la deliberazione della G.C. n. 353 del 28/12/2023, relativa all’approvazione del progetto esecutivo
primo e secondo lotto; 

PRESO ATTO 

-che  l’intervento  relativo  al  primo  lotto  è  inserito  nel  Programma  Triennale  Lavori  Pubblici
2023/2025 (annualità 2023), approvato con deliberazione della G.C. n. 16 del 23/05/2023;

-che il  progetto  relativo  a  “PROGRAMMA  STRAORDINARIO  DI  INTERVENTO
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA'
METROPOLITANE  E  DEI  COMUNI  CAPOLUOGO  DI  PROVINCIA  DALL'ECO
QUARTIERE  ALLA  CITTA’-  REALIZZAZIONE  PISTA  CICLABILE  –  1°  lotto  CUP:
I91B18000050002” è finanziato dal capitolo 9143.00 del bilancio, capitolo di entrata 1520.01;

-che  con  nota  prot.2188 dell’11.01.2024  i  progetti  esecutivi  del  1°  e  2°  lotto,  unitamente  alla
deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  353  del  28.12.2023,  sono  stati  inviati  alla  Città
Metropolitana di Roma Capitale;

-che il  1°  lotto  dei  lavori,  totalmente  finanziato  con il  contributo  già  concesso,  è  funzionale  e
pienamente rispondente alle finalità del contributo;

-che  per  la  realizzazione  del  secondo lotto  è  stato richiesto  con la  sopracitata  nota prot.  2188,
l’utilizzo  di  risorse  finanziarie  derivanti  da  economie  di  gestione  ovvero  economie  ottenute
nell’ambito di procedure di gara, ferma restando la funzionalità e la piena rispondenza alle finalità
del contributo relativamente al primo lotto;

-che la Città Metropolitana di Roma Capitale , con propria  nota  prot. n. 9290 del 17.01.2024 ha
provveduto ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri “ Programma Periferie Urbane” il
progetto rimodulato e la relativa suddivisione dell’intervento in due lotti funzionali;

RITENUTO di poter procedere all’attivazione di una procedura di gara per l’affidamento dei lavori
relativi  al  “PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE
URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E
DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA DALL'ECO QUARTIERE ALLA CITTA’-
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE – 1° lotto CUP: I91B18000050002”

VISTA la convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante sottoscritta in data
25/11/2015,  secondo  quanto  disposto  dalla  Deliberazione  di  C.C.  n.  62/2015,  dal  Comune  di
Monterotondo  con  la  "Città  Metropolitana  di  Roma  Capitale"  e  la  "Prefettura  di  Roma"  per
l’espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione
accordo consortile ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50;

CONSIDERATO che le spese da corrispondere alla SUA "Città Metropolitana di Roma Capitale"
relative ai  costi variabili  della seguente procedura di gara,  determinati  secondo quando indicato
sulla convenzione prima richiamata, che trovano copertura nel quadro economico dell’opera;
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VISTO 
-l’art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, il quale prevede che “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti  pubblici  le stazioni  appaltanti  e gli  enti  concedenti,  con apposito atto,
adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

- che il Rup dichiara, in un’ottica di maggiore apertura al mercato proporzionata all’ elevato numero
di procedure di gara relativo ad interventi finanziati con fondi comunitari e statali di voler procedere
all’affidamento dei lavori in questione mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs.
36/2023 in base al Capitolato Speciale d’Appalto e al suddetto importo di  € 1.808.749,27 (di cui   €
491.046,41 per spese relative al costo della manodopera ed € 100 866,55 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso);

- che l’aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.108,
comma 1 del D.lgs. 36/2023;

- che pertanto che per l’affidamento dei lavori in parola è stato stabilito di procedere con il criterio
di aggiudicazione del prezzo più basso con valutazione della  congruità delle offerte secondo le
modalità di cui all’art.110 del D.lgs. n. 36/2023, per le ditte in possesso di:

CATEGORIA PREVALENTE: 
OG3 - classifica III BIS per un importo pari a € 1.537.274,86 (pari al 90,01%, oltre oneri della
sicurezza per € 90.772,10; 

CATEGORIA SCORPORABILE: 
OG10 - classifica I, per un importo pari a € 170.607,86 (pari a 9,99%), oltre oneri per la 
sicurezza per € 10.094,45; 

VISTO l’art. 107, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, che testualmente recita: “Nelle procedure aperte,
la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della
verifica  dell’idoneità  degli  offerenti.  Tale  facoltà  può  essere  esercitata  dopo  la  scadenza  del
termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante
garantisce che la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione
sia effettuata in maniera imparziale e trasparente”;

ATTESO che si ritiene opportuno avvalersi della facoltà prevista dall’ articolo 107, comma 3 del
D.Lgs. n. 36/2023 “Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara
che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà può
essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale
possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e
del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente”, in modo da
contemperare le varie esigenze della Stazione appaltante quali appunto l’apertura al mercato, con la
scelta della procedura aperta, e lo snellimento degli adempimenti procedurali in sede di gara con il
meccanismo della cd. “inversione procedimentale”;

RAVVISATA la necessita di procedere alla attivazione di una procedura aperta di cui all’art. 71 del
D.Lgs. n.36/2023;

VISTI:
- il Dlgs. 36/2023;
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- l’art. 3 dello Statuto dell’Ente;

5 COMUNE DI MONTEROTONDO                                 



DETERMINA

1.DI ATTIVARE,  ai  sensi  dell’art.  17,  comma 1 del  D.Lgs.  n.  36/2023,  apposita  procedura  a
contrarre  al  fine  di  provvedere  all’esecuzione  dei  lavori  relativi  a: “PROGRAMMA
STRAORDINARIO  DI  INTERVENTO  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  E  LA
SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI
CAPOLUOGO  DI  PROVINCIA  DALL'ECO  QUARTIERE  ALLA  CITTA’-
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE – 1° lotto  -CUP: I91B18000050002”;

2.DI  STABILIRE che  la  procedura  di  affidamento  dei  lavori  è  la  procedura  aperta,  ai  sensi
dell’art.71 del D.lgs. 36/2023, con affidamento mediante il criterio del minor prezzo inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base della gara
stessa;

3.DI PRENDERE ATTO che l’importo a base d’asta per la realizzazione dei lavori in oggetto è di
€ 1.808.749,27 (di cui   € 491.046,41 per spese relative al costo della manodopera ed € 100.866,55
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

4.DI STABILIRE che il requisito di qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara e
l’iscrizione alle seguenti categorie:

CATEGORIA PREVALENTE: 
OG3 - classifica III BIS per un importo pari a € 1.537.274,86 (pari al 90,01%, oltre oneri della
sicurezza per € 90.772,10; 

CATEGORIA SCORPORABILE: 
OG10 - classifica I, per un importo pari a € 170.607,86 (pari a 9,99%), oltre oneri per la 
sicurezza per € 10.094,45; 

5.DI  STABILIRE che,  ai  sensi  dell’art.54  del  D.lgs.  n.  36/2023,  sarà  esercitata  l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse
sia pari o superiore a cinque;

6. DI DARE ATTO che, in sede di gara, si procederà ai sensi dell’art.  107, comma 3 del D.lgs. n.
36/2023, che testualmente recita: “Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli
atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale
facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si
avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell’assenza dei motivi di
esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente”;

7. DI DARE ATTO che nell’ipotesi in cui per i lavori relativi alla procedura di gara di cui trattasi
dovessero  ricorrere  le  condizioni  previste  dall’art.  17,  comma  8  e  9  del  D.lgs.  n.  36/2023,
l’Amministrazione successivamente all’aggiudicazione,  si riserva di procedere alla consegna dei
lavori in via d’urgenza in pendenza di efficacia dell’aggiudicazione medesima;

8. DI STABILIRE, in conformità all’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che:

● il fine perseguito dal contratto è la realizzazione di una pista ciclabile che colleghi la pista della
tangenziale Nomentana/San Martino con Monterotondo Scalo;

● l’oggetto del contratto è l’appalto dei lavori relativi a ““PROGRAMMA STRAORDINARIO
DI  INTERVENTO  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  E  LA  SICUREZZA  DELLE
PERIFERIE  DELLE  CITTA'  METROPOLITANE  E  DEI  COMUNI  CAPOLUOGO  DI
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PROVINCIA  DALL'ECO  QUARTIERE  ALLA  CITTA’-  REALIZZAZIONE  PISTA
CICLABILE – 1° lotto CUP: I91B18000050002”; 

● il contratto verrà stipulato in forma scritta, in modalità elettronica e sarà “a corpo”;

● le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:
1)  la  durata  totale  dei  lavori  è  di  giorni  240 (duecentoquaranta)  naturali  e  consecutivi,  con  le
modalità meglio precisate all’art. 2.7 del Capitolato speciale d’ Appalto;
2)  il  corrispettivo  dell’appalto  sarà  determinato  decurtando  dall’importo  lavori  a  base  d’asta  il
ribasso offerto dell’impresa aggiudicatrice calcolato sull’importo dei lavori al netto degli oneri della
sicurezza;
3)  ai  sensi  dell’art.  125 del  D.lgs.  36/2023 è prevista  la  corresponsione in  favore dell’impresa
appaltatrice, dell’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale come specificato all’art. 2.18
del Capitolato Speciale d’ Appalto;
4)  il  pagamento  dei  lavori  all’impresa  appaltatrice,  fatti  salvi  i  controlli  del  Comune  di
Monterotondo sulla regolarità contributiva e fiscale dell’impresa stessa, avverrà con le modalità di
cui all’art. 2.18 del Capitolato Speciale d’Appalto, all’emissione di SAL pari € 200.000,00 (euro
duecentomila).  Il  saldo  avverrà  con  le  modalità  di  cui  all’art.  2.19  del  Capitolato  Speciale  d’
Appalto;
5) ai fini del presente appalto, ai sensi dell’art. 119 del D.LGS n. 36/2023, eventuale subappalto è
consentito al 40% per la categoria prevalente OG3. Il limite indicato, risulta nello specifico coerente
con la complessità delle prestazioni previste nonché con l’esigenza di rafforzare il controllo delle
attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle
condizioni  di  lavoro  e  della  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori:  risulta,  pertanto,  necessario  che
l’operatore economico affidatario si confronti direttamente ( secondo le modalità e le tempistiche
illustrate  negli  elaborati  tecnici  di gara) in misura adeguata con le peculiarità  del complesso di
prestazioni da svolgere, al fine di assicurare al meglio la tutela delle condizioni di salute e sicurezza
dei lavoratori e di poter acquisire tutti gli elementi di conoscenza ed espletare, di conseguenza, con
la richiesta continuità, le attività oggetto dell’affidamento, in modo da garantire l’ottimale gestione
del contratto nel suo complesso.  Il subappalto è consentito al 100% per la categoria scorporabile
OG10.  Eventuali  lavorazioni  oggetto  di  subappalto  non  possono  essere  oggetto  di  ulteriore
subappalto;
6)  in  caso  di  mancato  rispetto  degli  obblighi  contrattuali  si  applicano  le  penalità  previste
dall’articolo 2.15 del Capitolato Speciale d’appalto;
7) gli  obblighi e le responsabilità  dell’appaltatore sono quelli  sanciti  dal Capitolato Speciale  d’
Appalto;
8) ai sensi dell’art. 104, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, le lavorazioni ascrivibili alla categoria
OG3, in considerazione della tipologia di opera e della complessità derivante dalla sua ubicazione,
non  possono  essere  oggetto  di  avvalimento  e,  pertanto,  dovranno  essere  svolte  direttamente
dall’offerente;

9. DI AFFIDARE alla Città Metropolitana di Roma Capitale - U.C. “Appalti e Contratti” - Servizio
1 “Stazione Unica Appaltante – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori,  servizi,
forniture”,  le  funzioni  per  l'espletamento  della  gara  di  che  trattasi,  secondo  le  caratteristiche
espressamente indicate negli atti di gara;

10.  DI  DARE  ATTO che  l'affidamento  alla  SUA  "Città  Metropolitana  di  Roma  Capitale"
comporterà  per  il  Comune le  spese previste  dalla  convenzione  citata  in  premessa,  che  saranno
liquidate a valere sulle somme a disposizione per la realizzazione dell’opera, per cui totalmente a
carico del progetto approvato;

11.  DI DARE MANDATO alla SUA “Città Metropolitana di Roma Capitale” della redazione e
pubblicazione del Bando di gara;
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12.  DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Amarando Sestili,
dipendente di questa Amministrazione, regolarmente in possesso della professionalità necessaria;

13.  DI DARE ATTO che la  somma totale  di  €  1.989.624,20 destinata  ai  lavori  a base d’asta
compresa IVA, è finanziata dal capitolo 9143.00 “Progetto di riqualificazione urbana dall’  eco-
quartiere alla città (pista ciclabile)” annualità 2023 -  impegno n. 338-0-2023 per € 1.800.000,00 e
impegno  n. 339-0-2023 per € 189.624,20 (Codice SIOPE: 2.03.01.02.004) ,  di cui al cap. di entrata
1520.01  “Contributi  della Città Metropolitana per il  programma di riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie” – accert.  n. 71-0-2020 per € 1.800.000,00 e accert. n. 90-0-2020 per €
189.624,20;

14. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata:
1. all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 17 del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
2.  nel  sito  istituzionale  del  Comune,  sezione  “Amministrazione  Trasparente  ->Bandi  di  gara  e
contratti”, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui
all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
3.  nel  sito  istituzionale  del  Comune,  sezione  “Amministrazione  Trasparente  ->  Provvedimenti-
>Provvedimenti  dirigenti  amministrativi”,  mediante  l’inserimento  nell’elenco  semestrale  di  cui
all’art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013;

15.  DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario dell’ente per l’apposizione del
visto contabile di cui all’art. 51 comma 4 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE P.O. DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
       E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
                    Geom. Amarando Sestili

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 69 del 18/01/2024, ai sensi dell’art. 147 – bis del
D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi
dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l’insussistenza di
cause di conflitto di interesse anche potenziali.

                       IL DIRIGENTE 
                       DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

                    Ing.    Bernardina Colasanti                          
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Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

Bernardina Colasanti in data 08/02/2024



COMUNE DI MONTEROTONDO

Visti

69

PISTA CICLABILE RELATIVA AL PROGETTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE AMMESSO A FINANZIAMENTO SUL BANDO DELLE PERIFERIE DI CUI AL D.P.C.M.
25/05/2016 CUP: I91B18000050002- DECISIONE A CONTRARRE

2024

Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

15/02/2024Data

VISTO FAVOREVOLE- SI EVIDENZIA CHE L'IMPEGNO INDICATO N.338/2023 HA ASSUNTO LA
NUMERAZIONE 418/2024 DOPO LA RICHIESTA DI REIMPUTAZIONE DA PARTE DEL
SERVIZIO ED HA UNA DISPONIBILITÀ DI EURO 1.780.358,98.

DOTT.SSA LAURA FELICI

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e del'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

FELICI LAURA in data 15/02/2024


