



CITTÀ DI \_\_\_\_\_  
**CIAMPINO**

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## **DETERMINAZIONE SETTORE V**

### **LAVORI PUBBLICI**

**N. 199 - PROT. GEN. N. 1862  
DEL 12-11-2021**

<b>OGGETTO:</b>	Lavori di "Sostituzione infissi per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico del plesso scolastico Tommaso Rossi" in Via Luigi Bleriot - Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre codice CUPG88B20000500004
-----------------	---

**IL DIRIGENTE  
SETTORE V  
ROBERTO ANTONELLI**

#### **VISTI:**

I Decreti di attribuzione delle responsabilità degli uffici;  
La Deliberazione di C.C. n. 27 del 23.04.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;  
La Deliberazione di C.C. n. 28 del 23.04.2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;  
L'art. 163 del T.U.E.L., modificato ed integrato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;  
La Deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 13/05/2021 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023 contenente il piano della Performance ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione;  
La Deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 23.11.2020 di approvazione della nuova struttura organizzativa del Comune di Ciampino;  
L'art. 183 (impegno di spesa), art. 184 (liquidazione di spesa) del D.Lgs. 267/2000;  
Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;  
Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi;

#### **DATO ATTO**

Che, secondo quanto stabilito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021– 2023, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 26.03.2021, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

**Premesso** che il plesso scolastico Elementare e Materna “Tommaso Rossi” di Via Bleriot necessita di interventi di sostituzione degli infissi esterni finalizzati alla messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’immobile.

**Dato atto:**

- Che il suddetto intervento è ricompreso nel triennale delle OO.PP. allegato al D.U.P. 2021-2023 approvato con atto del C.C. n. 27 del 23/04/2021;
- che nell'allegato D “*Elenco degli interventi del programma*” di cui alla suddetta deliberazione nell'annualità 2021 è compreso l'intervento distinto con il codice cui 02773250580-2020-00003 per i lavori di “Sostituzione infissi nella scuola Elementare e Materna Tommaso Rossi di Via Bleriot” finanziato per un importo di €.670.000,00;
- che l'importo complessivo dell'opera pari ad €.670.000,00 è iscritto sul cap.248404 avente ad oggetto: “Sostituzione infissi e rifacimento facciate scuola Tommaso Rossi di V. Bleriot” codice 04.02-2.02.01.09.003 la cui entrata è assicurata in parte pari ad €.625.538,01 “Avanzo oneri di urbanizzazione” e la restante parte pari ad €.44.461,99 è finanziata da un contributo concesso dal Ministero dell'Interno per la sola progettazione definitiva ed esecutiva iscritto sul cap./E 79511;
- che a seguito della determinazione dirigenziale V settore n.12 del 19/02/2021 “*determinazione a contrarre*” è stato affidato con determinazione Dirigenziale n.42 del 12/04/2021 all'Arch. Enrico D'Agostino il servizio di incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva e piano della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di "sostituzione infissi nella scuola Elementare e Materna Tommaso Rossi" di Via Bleriot -codice CUP G88G13000120004 codice CIG.86359470E;
- che con la suddetta determinazione 12/2021 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa a favore del professionista per €.41.794,27, imputandolo sul Capitolo U/248404 I.M. n.116/2021, finanziato dal contributo per la sola progettazione (definitivo/esecutivo) per €.44.461,99, già concesso dal Ministero dell'Interno ed iscritto sul cap.79511 acc.234/2021;
- che con determinazione dirigenziale V Settore n. 178 del 14/10/2021 è stato approvato il progetto di livello definitivo redatto dal professionista per i lavori di “*Sostituzione infissi e rifacimento facciate scuola Tommaso Rossi di V. Bleriot*”.

**Visto:**

- il progetto esecutivo per i lavori di cui trattasi trasmesso dall'Arch. Enrico D'Agostino con nota prot.45194 del 06/11/2021 e con nota prot.45817 del 11/11/2021 composto dai seguenti elaborati:

<b>cod.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TAVOLA</b>
	<b>RELAZIONI</b>	
T.ROSSI-000	ELENCO ELABORATI	ELAB. 0.00
T.ROSSI-001	RELAZIONE GENERALE	ELAB. 0.01
T.ROSSI-002	CAPITOLATO SPECIALE APPALTO	ELAB. 0.02
T.ROSSI-003	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	ELAB. 0.03
ROSSI-004	COSTI DELLA SICUREZZA	ELAB. 0.04
T.ROSSI-005	QUADRO ECONOMICO	ELAB. 0.05
T.ROSSI-006	COSTO DELLA MANO D'OPERA	ELAB. 0.06
T.ROSSI-007	ELENCO PREZZI UNITARI	ELAB. 0.07
T.ROSSI-008	ANALISI NUOVI PREZZI	ELAB. 0.08
T.ROSSI-009	CRONOPROGRAMMA	ELAB. 0.09

ROSSI-010	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	ELAB. 0.10
T.ROSSI-010-1A	ALLEGATO A - PLANIMETRIE DI CANTIERE - FASE 1	TAV. 0.11
T.ROSSI-010-1B	ALLEGATO A - PLANIMETRIE DI CANTIERE - FASE 2	TAV. 0.12
T.ROSSI-010-1C	ALLEGATO A - PLANIMETRIE DI CANTIERE - FASE 3	TAV. 0.13
T.ROSSI-010-1D	ALLEGATO A - PLANIMETRIE DI CANTIERE - FASE 4	TAV. 0.14
T.ROSSI-010-1E	ALLEGATO A - PLANIMETRIE DI CANTIERE - FASE 5	TAV. 0.15
T.ROSSI-010-1F	ALLEGATO A - PLANIMETRIE DI CANTIERE - FASE 6	TAV. 0.16
T.ROSSI-010-2	ALLEGATO B - DIAGRAMMA DI GANTT	ELAB. 0.17
T.ROSSI-010-3	ALLEGATO C - ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI	ELAB. 0.18
T.ROSSI-010-4	ALLEGATO D - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	ELAB. 0.19
T.ROSSI-010-5	ALLEGATO E - FASCICOLO TECNICO	ELAB. 0.20
T.ROSSI-010-6	ALLEGATO F - PROTOCOLLO COVID	ELAB. 0.21
T.ROSSI-011	PIANO DELLA MANUTENZIONE	ELAB. 0.22
T.ROSSI-012	CONTRATTO D'APPALTO	ELAB. 0.23
<b>STATO DI FATTO</b>		
T.ROSSI-101	RILIEVO FOTOGRAFICO 1	ELAB. 1.01
T.ROSSI-102	ABACO DEGLI INFISSI	ELAB. 1.02
T.ROSSI-103	DESTINAZIONE D'USO - PIANO TERRA (Q. 0,00)	TAV. 1.03
T.ROSSI-104	DESTINAZIONE D'USO - PIANO A QUOTE VARIABILI	TAV. 1.04
T.ROSSI-105	PLANIMETRIA PIANO TERRA (Q. 0,00) STATO DI FATTO	TAV. 1.05
T.ROSSI-106	PLANIMETRIA PIANO A QUOTE VARIABILI STATO DI FATTO	TAV. 1.06
T.ROSSI-107	PROSPETTI E SEZIONI STATO DI FATTO	TAV. 1.07
<b>PROGETTO</b>		
T.ROSSI-201	ANALISI DEGLI INTERVENTI	TAV. 2.01
T.ROSSI-202	PLANIMETRIA PIANO TERRA (Q. 0,00) POST OPERAM	TAV. 2.02
T.ROSSI-203	PLANIMETRIA PIANO A QUOTE VARIABILI POST OPERAM	TAV. 2.03
T.ROSSI-204	PROSPETTI E SEZIONI POST OPERAM	TAV. 2.04
T.ROSSI-205	ANALISI TIPOLOGICA - AULE DIDATTICHE	TAV. 2.05
T.ROSSI-206	ANALISI TIPOLOGICA - AULA 26	TAV. 2.06
T.ROSSI-207	TIPOLOGICO INFISSI AULE - UFFICI E SERVIZI	TAV. 2.07
<b>PARTICOLARI COSTRUTTIVI</b>		
T.ROSSI-208	PARTICOLARI COSTRUTTIVI AULE DIDATTICHE	TAV. 2.08
T.ROSSI-209	PARTICOLARI COSTRUTTIVI AULA 26 (26A)	TAV. 2.09
T.ROSSI-210	PARTICOLARI COSTRUTTIVI UFFICI	TAV. 2.10

-il Quadro Economico riepilogativo del progetto esecutivo, dal quale si rileva che l'importo complessivo dell'opera ammonta ad € 670.000,00 di cui € 468.512,66 per lavori da porre a base di gara (compreso € 27.518,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 201.487,34 per somme a disposizione, distinto come segue :

QUADRO ECONOMICO PROGETTO		Costo Attività	Totale Parziale
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		
a.1	Lavori a corpo (di cui € 128.840,48 quale costo mano d'opera, circa il 29,21%)	440.993,76	
a.2	Lavori a misura	0,00	
a.3	<b>Lavori in economia</b>	<b>0,00</b>	
a.4	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>440.993,76</b>	
a.5	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	27.518,90	
a.6	<b>TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA</b>	<b>468.512,66</b>	<b>468.512,66</b>

<b>B</b>	Somme a disposizione per:		
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00	
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	
b4	Imprevisti	1.500,00	
b.5	Acquisizione aree o immobili	0,00	
b.6	Accantonamento di cui all'Art. 106, comma 1 del D.Lgs n.50/2016	0,00	
b.7.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi	35.042,55	
b.7.2	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità.	31.000,00	
b.7.3	Incentivo per funzioni tecniche (art.113 D.lgsv.50/2016) e contributi per SUA ed ANAC.	9.500,00	
b.8	Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	
b.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	
b.10	Spese per pubblicità	0,00	
b.11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	1.386,56	
b.11.2	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.500,00	
b.12	Oneri previdenziali su spese tecniche	2.701,70	
b.13	I.V.A. su spese tecniche	15.453,74	
b.14	I.V.A. su spese generali	0,00	
b.15	I.V.A. sui lavori al 22%	103.072,79	
b.8	I.V.A. su imprevisti al 22%	330,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>201.487,34</b>	<b>201.487,34</b>
		<b>TOTALE SPESA</b>	<b>670.000,00</b>

#### Ritenuto:

-meritevole di approvazione il suddetto progetto esecutivo redatto dal professionista Arch. Enrico D'Agostino;

-dover provvedere all'avvio della procedura per l'affidamento dei lavori di cui trattasi.

#### Dato atto:

-che l'art. 32 comma 2 del D.lgs.50/2016 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

-che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

-il fine che si intende perseguire è la *“Sostituzione di infissi nella scuola elementare e materna Tommaso Rossi sita in Ciampino in via Bleriot per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'edificio”*.

- l'oggetto del contratto: *“Lavori di Sostituzione infissi per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico del plesso scolastico “Tommaso Rossi” in Via Luigi Bleriot”*;

-la forma del contratto: atto pubblico amministrativo informatico;

-le clausole essenziali del contratto d'appalto sono quelle contenute ed indicate nello schema di contratto facente parte degli elaborati di progetto e nel CSA;

-il criterio di scelta del contraente è la procedura negoziata sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L.76/2020 convertito con la L.120/2020 e ss.mm.ii..

#### Accertato:

-di poter indire gara d'appalto mediante procedura negoziata sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L.76/2020 convertito con la Legge 120/2020 e ss.mm.ii., da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-Bis del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma

3, della L. n. 120/2020 si provvederà “all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”.

- che con deliberazione del C.C. n. 132 del 19/10/2015, il Comune di Ciampino ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale mediante la sottoscrizione di apposita convenzione sottoscritta in data 26/10/2015;
- di dover provvedere a trasmettere gli elaborati progettuali alla Stazione Unica Appaltante (SUA) Città Metropolitana di Roma Capitale affinché proceda all'espletamento della procedura di gara con un importo a base di gara €.440.993,76 (di cui €.128.840,48 quale costo mano d'opera) ed €27.518,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale dei lavori e oneri della sicurezza pari ad €468.512,66;
- che occorre impegnare a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale (SUA) le spese per l'espletamento della procedura di gara come previsto dall'art.11 della convenzione la cui somma ammonta ad €. 2.567,56 di cui €.2.342,56 pari al 0.5% dell'importo a base di gara per spese di funzionamento SUA ed €.225,00 quale somma da rimborsare alla SUA per contributo ANAC.

**Considerato** che, ai fini del presente affidamento, il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto in quanto tale limite risulta nello specifico coerente con la complessità delle prestazioni previste nonché con l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori; risulta, pertanto, necessario che l'operatore economico affidatario si confronti direttamente (secondo le modalità e le tempistiche illustrate negli elaborati tecnici di gara) in misura adeguata con le peculiarità del complesso di prestazioni da svolgere, al fine di assicurare al meglio la tutela delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e di poter acquisire tutti gli elementi di conoscenza ed espletare di conseguenza, con la richiesta continuità, le attività oggetto dell'affidamento, in modo da garantire l'ottimale gestione del contratto nel suo complesso.

#### **Visto:**

- Il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo del 11/11/2021 agli atti dell'ufficio Lavori Pubblici;
- Il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.,
- Il D.Lgs 18/04/16 n. 50 e ss.mm.ii e per le parti ancora in vigore il DPR 207/2010

### **DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

#### **1)Approvare:**

- il verbale di verifica e validazione del 11/11/2021 per il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Sostituzione infissi per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico del plesso scolastico “Tommaso Rossi” in Via Luigi Bleriot”.
- il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Enrico D'Agostino trasmesso con note prot. prot. 45194 del 06/11/2021 e prot. 45817 del 11/11/2021 per i lavori sopra citati, da cui risulta un importo di spesa complessivo del Q.T.E di € 670.000,00 come di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO		Costo Attività	Totale Parziale
<b>A)</b>	LAVORI		
a.1	Lavori a corpo (di cui €128.840,48 quale costo mano d'opera, circa il 29,21%)	440.993,76	

a.2	Lavori a misura	0,00	
a.3	<b>Lavori in economia</b>	<b>0,00</b>	
a.4	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>440.993,76</b>	
a.5	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	27.518,90	
a.6	<b>TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA</b>	<b>468.512,66</b>	<b>468.512,66</b>
<b>B</b>	Somme a disposizione per:		
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00	
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	
b4	Imprevisti	1.500,00	
b.5	Acquisizione aree o immobili	0,00	
b.6	Accantonamento di cui all'Art. 106, comma 1 del D.Lgs n.50/2016	0,00	
b.7.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi	35.042,55	
b.7.2	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità.	31.000,00	
b.7.3	Incentivo per funzioni tecniche (art.113 D.lgsv.50/2016) e contributi per SUA ed ANAC.	9.500,00	
b.8	Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	
b.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	
b.10	Spese per pubblicità	0,00	
b.11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	1.386,56	
b.11.2	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.500,00	
b.12	Oneri previdenziali su spese tecniche	2.701,70	
b.13	I.V.A. su spese tecniche	15.453,74	
b.14	I.V.A. su spese generali	0,00	
b.15	I.V.A. sui lavori al 22%	103.072,79	
b.8	I.V.A. su imprevisti al 22%	330,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>201.487,34</b>	<b>201.487,34</b>
		<b>TOTALE SPESA</b>	<b>670.000,00</b>

composto dagli elaborati elencati in premessa, agli atti dell'Ufficio LL.PP., che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegati.

## 2)Dare atto

che, ai fini del presente affidamento, il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto in quanto tale limite risulta nello specifico coerente con la complessità delle prestazioni previste nonché con l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori; risulta, pertanto, necessario che l'operatore economico affidatario si confronti direttamente (secondo le modalità e le tempistiche illustrate negli elaborati tecnici di gara) in misura adeguata con le peculiarità del complesso di prestazioni da svolgere, al fine di assicurare al meglio la tutela delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e di poter acquisire tutti gli elementi di conoscenza ed espletare di conseguenza, con la richiesta continuità, le attività oggetto dell'affidamento, in modo da garantire l'ottimale gestione del contratto nel suo complesso.

3)che l'opera è inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 annualità 2021 per l'importo complessivo di €.670.000,00 distinta con il codice CUI 02773250580-2020-00003 ed iscritta sul cap.248404 avente ad oggetto: "Sostituzione infissi e rifacimento facciate scuola Tommaso Rossi di V. Bleriot" codice 04.02-2.02.01.09.003 finanziato in entrata come segue:

- quanto ad €.625.538,01 mediante avanzo oneri di urbanizzazione;
- quanto ad €.44.461,99 (di cui €.41.794,27 somma già impegnata I.M.n.116/2021 con DD n.42/2021 per l'incarico di progettazione definitivo ed esecutivo), mediante un contributo già concesso dal Ministero dell'Interno per la sola progettazione definitiva ed esecutiva sul cap./E 79511 avente ad oggetto: "Contributo ministero dell'interno per sostituzione infissi nella scuola elementare e materna T. Rossi di Via Bleriot" codice 4.02.01.01.001 n. accertamento 234/2021.

**4)Indire** gara d'appalto mediante procedura negoziata sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L.76/2020 convertito con la Legge 120/2020 e ss.mm.ii., da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-Bis del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 120/2020 e si provvederà *"all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque"*.

**5)Demandare** alla Stazione Unica Appaltante (SUA) Città Metropolitana di Roma Capitale di indire apposita gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di trattasi mediante la procedura prevista al punto 2) del presente dispositivo con un importo a base di gara €.440.993,76 (di cui €.128.840,48 quale costo mano d'opera) ed €.27.518,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale dei lavori e oneri della sicurezza pari ad €.468.512,66.

**6)Di impegnare** la spesa di progetto nell'importo di complessivi €.628.205,73 sulla voce di Bilancio anno 2021 cap.248404 avente ad oggetto: "Sostituzione infissi e rifacimento facciate scuola Tommaso Rossi di V. Bleriot" come segue:

- Quanto ad €.625.638,17 per l'esecuzione dei lavori ed incarichi professionali ancora da affidare come da quadro economico (di cui €.2.667,72 quale importo residuo per la progettazione di cui al finanziamento sopra citato);
- Quanto ad €.2.567,56 a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale (SUA) (di cui €.2.342,56 pari al 0.5% dell'importo a base di gara per spese di funzionamento SUA come previsto dall'art.11 della convenzione ed €.225,00 quale somma da rimborsare alla SUA per contributo ANAC);

**7)Dare atto:**

- che in ordine all'appalto è stato acquisito il seguente codice CUP G88B20000500004 mentre il codice identificativo di gara (CIG) sarà assegnato dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) Città Metropolitana di Roma Capitale;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Franco Esposito;
- che la presente determinazione diventerà eseguibile dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153 comma 5 del TUEL approvato con D Lgs n. 267/2000.

Visto di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ciampino, 12-11-2021

Il Dirigente del SETTORE V  
F.to ROBERTO ANTONELLI

Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Decreto Legge n. 78/2009

Ciampino, 12-11-2021

Il Dirigente del SETTORE V  
F.to ROBERTO ANTONELLI

Visto di copertura monetaria ai sensi dell'art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2009-si esprime parere:

POSITIVO  
NEGATIVO

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Francesca Spirito

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

Ciampino, 12-11-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Francesca Spirito

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

F.to CARLA IZZO

F.to FRANCO ESPOSITO

F.to ROBERTO ANTONELLI

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 15-11-2021

Atto copia uso amministrativo