Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Città metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica
Direzione - DPT0100
e-mail:direzione.scuole@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P1634 del 10/05/2023

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Talone Antonio
Numero RU: 1532
15.05.2023 09:07:14 UTC

Responsabile dell'istruttoria

Valentina Di Donato

Responsabile del procedimento

Ing. Claudio Dello Vicario

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ***CUP: F51B20000730001 – CIA ES 21 0179 P - PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV. 3.3 – COLLEFERRO – Realizzazione della nuova sede dell'Istituto IPIA "Parodi Delfino" – APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE a favore dell'OPERATORE ECONOMICO Consorzio Innova Società Cooperativa, - Esecutrice CONART Scarl, - progettista società di ingegneria SQS Ingegneria Srl – per un importo contrattuale complessivo pari a € 8.307.724,92 (progettazione esecutiva e lavori Stralcio I € 7.466.969,92 + lavori analoghi Stralcio II € 840.755,00) comprensivo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza), oltre IVA ed altri oneri di legge – CIG 9518810282***

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dello Vicario Claudio

Dello Vicario Claudio
12.05.2023 10:07:46 UTC

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTI

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario il decreto-legge settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell'Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell'Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina";

il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali";

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina";

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda "Richiesta di pagamento" alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.";

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR";

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali";

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante "Modalità di erogazione delle risorse PNRR";

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili";

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante "Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante "Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR";

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante "Procedura "semplificata" di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post";

l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale "Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito";

la Circolare 7 dicembre 2022, n. 41 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza "Richiesta di pagamento" alla C.E.";

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

il decreto del Sindaco metropolitano n. 30 del 16 marzo 2023 recante "Approvazione Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza del Soggetto attuatore "Città metropolitana di Roma Capitale";

la Circolare 22 marzo 2023, n. 11 MEF-RGS recante "Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target";

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica";

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria"), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari");

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020,n. 126 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.", c.d. Decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n.106 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.", c.d. Decreto sostegni-bis;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" e, in particolare, l'art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni – che costituisce la base giuridica per l'attuazione delle procedure;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

l'articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023" e "Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023";

l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023" e "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data";

VISTI, altresì:

l'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 c 4 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss.mm.ii;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27 marzo 2023 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27 marzo 2023 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 12/04/2023 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 12 aprile 2023-esecutiva ai sensi di legge- avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023–2025";

il Decreto del Sindaco metropolitano n.51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025";

PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale di indizione gara R.U. n. 3626 del 02.12.2022 del Dipartimento I si è provveduto a:

- approvare il progetto definitivo dell'intervento: " CUP: F51B20000730001 – CIA ES 21 0179 P - PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV. 3.3 – COLLEFERRO – Realizzazione della nuova sede dell'Istituto IPIA "Parodi Delfino", conservato in atti, per l'importo complessivo di € 10.450.000,00

- approvare, l'affidamento congiunto, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della progettazione esecutiva e della realizzazione lavori di cui al punto 1) con ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del citato Decreto, da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 8.850.000,00 di cui € 8.700.000,00 per lavori (di cui € 2.784.000,00 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, ed € 467.995,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 150.000,00 per progettazione esecutiva,
- autorizzare l'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'appalto di cui in oggetto, da aggiudicarsi secondo il criterio della migliore offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., valutata sulla base dei criteri riportati negli atti di gara, mediante il metodo aggregativo-compensatore;

che veniva nominato RUP dell'intervento "CUP: F51B20000730001 - CIA: ES 21 0179 P – PNRR – Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU (NGEU) – M4C1 – Inv. 3.3 – Colleferro - Realizzazione della nuova sede dell'Istituto I.P.I.A. Parodi Delfino" l'Ing. Paolo Quattrucci, Funzionario tecnico laureato in forza presso la Direzione del Dipartimento I;

che con Decreto n. 308 del 28 novembre 2022, registrato presso gli organi di controllo, il Ministero dell'Istruzione e del merito ha individuato la data del 15 settembre 2023 quale termine unico ed improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i " progetti in essere" del PNRR i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n. 308/2022;

che con successiva nota prot. 0102669 del 01.12.2022 il Ministero dell'Istruzione e del Merito- Unità di Missione per il PNRR ha comunicato a tutti gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui trattasi la proroga del termine di aggiudicazione stabilito con il sopra citato Decreto n. 308/2022;

CONSIDERATO che

nel termine perentorio di scadenza per la ricezione delle offerte risultano pervenute sulla piattaforma telematica "Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale", con l'assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, **n. 17 offerte** telematiche trasmesse dalle imprese di seguito indicate:

Ragione Sociale	Partita IVA	Comune	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
GE.DI. GROUP	IT08406920721	Altamura	PI017943-23	Inviato	24/02/2023 10:05

CONSORZIO ARTEK Esecutrice R.G. COSTRUZIONI GENERALI SRL	IT11533421001	Roma	PI017967-23	Inviato	24/02/2023 12:05
RTI DAMA APPALTI SRL - EMMECI APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE	IT14349531005	Colleferro	PI018225-23	Inviato	24/02/2023 14:32
IMPRESIT LAVORI SRL	IT04247321005	Palestrina	PI018421-23	Inviato	24/02/2023 16:30
COSTRUZIONI VITALE S.R.L.	IT03931011211	Caivano	PI018425-23	Inviato	24/02/2023 16:50
M.I.C. S.R.L.	IT00121080667	Pescara	PI018429-23	Inviato	24/02/2023 17:14
CONSORZIO INNOVA Società Cooperativa Esecutrice CONART	IT03539261200	Bologna	PI018431-23	Inviato	24/02/2023 17:37
PRIMOS SRL	IT06975750727	Bari	PI018433-23	Inviato	24/02/2023 17:57
CONPAT SCARL Esecutrice ANTHEA HYDRAGAS SRL	IT06044391214	Roma	PI018434-23	Inviato	24/02/2023 18:07
RTI SAFETY MANAGEMENT SERVICE SPA - ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI - I.C. SERVIZI SRL	IT04809241211	Napoli	PI018435-23	Inviato	24/02/2023 18:23
RTI Lombardi Srl - L.P.G. Costruzioni Srl	IT04501190658	Vallo della Lucania	PI018436-23	Inviato	24/02/2023 18:25
COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	IT00902311000	Roma	PI018437-23	Inviato	24/02/2023 18:34
RTI SISTHEMA SRL - SAS LAVORI SRL	IT09243281004	Roma	PI018440-23	Inviato	24/02/2023 21:23
ITALIAVERDE	IT13967751002	Roma	PI018453-23	Inviato	25/02/2023 17:52

RTI BERNARDINO FLATI - BERNARDINO FLATI	IT01754270567	Montalto di Castro	PI018454-23	Inviato	25/02/2023 18:03
AR.CO. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	IT06020250723	Gravina in Puglia	PI018464-23	Inviato	27/02/2023 08:15
CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	IT03530851207	Bologna	PI018467-23	Inviato	27/02/2023 08:46

nella seduta del **06.03.2023**, come da relativo Verbale, conservato in atti, ha avuto luogo la seduta telematica di preselezione espletata dal Seggio di gara della SUA della Città metropolitana di Roma Capitale, finalizzata alla verifica della documentazione amministrativa presentata, nei tempi e modalità previsti dagli atti di gara, delle imprese partecipanti rispetto a quanto disposto dal Disciplinare di gara;

in esito alla suddetta seduta, il Seggio ha dichiarato l'ammissione di tutti i 17 concorrenti come da Verbale agli atti;

ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i componenti della Commissione Giudicatrice sono stati individuati, successivamente alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, dal Direttore del Dip. I "Politiche educative: edilizia scolastica" con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 640 del 02.03.2023, come di seguito indicato:

Presidente: Ing. Claudio Dello Vicario (Direttore Dipartimento I);

Componenti: Ing. Giuseppe Cataldi (Funzionario Tecnico Servizio 1 Dipartimento I); **Geom. Luigi Paoletti** (Funzionario Tecnico Servizio 3 Dipartimento I);

Segretario: Sig.ra Valentina Di Donato (Direzione Dipartimento I);

la Commissione Giudicatrice ha svolto in n. 7 sedute riservate (del 09.03.2023, 15.03.2023, 23.03.2023, 03.04.2023, 05.04.2023, 12.04.2023 e 13.04.2023), la valutazione delle offerte tecniche, come da verbali agli atti;

in data 27.04.2023 la SUA della Città metropolitana di Roma Capitale, come da relativo verbale conservato agli atti, ha svolto la seduta telematica di apertura dell'unico criterio tecnico a valutazione automatica non discrezionale Criterio 3 "Capacità di applicazione dei principi del lavoro etico e responsabilità sociale", punteggio massimo pari a 5, dando atto a verbale della tabella generata dal sistema (tutti i concorrenti hanno dichiarato il possesso ed allegato la certificazione, eccetto RTI Bernardino Flati);

in considerazione della soglia di sbarramento del punteggio tecnico (punteggio pari ad almeno 48 punti), il Seggio di gara ha proceduto all'esclusione ed all'ammissione dei seguenti concorrenti:

n.	Concorrenti	Punteggio	Ammesso/ Escluso
1	GE.DI. GROUP	51,6	Ammesso
2	CONSORZIO ARTEK Esecutrice R.G. COSTRUZIONI GENERALI SRL	48,62	Ammesso
3	RTI DAMA APPALTI SRL - EMMECI APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE	43,99	Escluso
4	IMPRESIT LAVORI SRL	55,35	Ammesso
5	COSTRUZIONI VITALE S.R.L.	57,53	Ammesso
6	M.I.C. S.R.L.	56,1	Ammesso
7	CONSORZIO INNOVA Società Cooperativa Esecutrice CONART	63,94	Ammesso
8	PRIMOS SRL	57,48	Ammesso
9	CONPAT SCARL Esecutrice ANTHEA HYDRAGAS SRL	41,8	Escluso
10	RTI SAFETY MANAGEMENT SERVICE SPA - ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI - I.C. SERVIZI SRL	55,6	Ammesso
11	RTI Lombardi Srl - L.P.G. Costruzioni Srl	50,35	Ammesso
12	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	44,87	Escluso
13	RTI SISTHEMA SRL - SAS LAVORI SRL	43,99	Escluso
14	ITALIAVERDE	60,35	Ammesso
15	RTI BERNARDINO FLATI - BERNARDINO FLATI	29,73	Escluso
16	AR.CO. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	48,34	Ammesso
17	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	51,93	Ammesso

il Seggio di gara ha quindi provveduto all'apertura dell'offerta economica presentata dai n. 12 concorrenti rimasti, dando atto a verbale della seguente tabella generata dal sistema:

ELENCO SEGGIO DI GARA

Fornitore	Stato Offerta	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Ribasso %
CONSORZIO INNOVA Società Cooperativa Esecutrice CONART	I Classificato	82,74	63,94	18,8	16,5
ITALIAVERDE	II Classificato	78,87	60,35	18,52	15,879
COSTRUZIONI VITALE S.R.L.	3	77,07	57,53	19,54	18,164
PRIMOS SRL	4	76,67	57,48	19,19	17,361
IMPRESIT LAVORI SRL	5	75,35	55,35	20	19,25
M.I.C. S.R.L.	6	71,64	56,1	15,54	10,24

CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	7	71,45	51,93	19,52	18,11
GE.DI. GROUP	8	67,65	51,6	16,05	11,11
RTI SAFETY MANAGEMENT SERVICE SPA - ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI - I.C. SERVIZI SRL	9	67,6	55,6	12	5,371
AR.CO. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	10	67,37	48,34	19,03	17
RTI Lombardi Srl - L.P.G. Costruzioni Srl	11	64,2	50,35	13,85	7,678
CONSORZIO ARTEK Esecutrice R.G. COSTRUZIONI GENERALI SRL	12	62,7	48,62	14,08	8

primo classificato è risultato il concorrente **Consorzio Innova Società Cooperativa**, con sede legale in Via Giovanni Papini n. 18 - 40128 Bologna - C.F. e P.IVA 03539261200 - **Esecutrice CONART Scarl**, sede legale in Via Toscana, 11 - Artena (Rm) - C.F. e P.IVA 02305100592.

il **progettista** indicato dal soggetto concorrente ai sensi dell'art. 92, comma 6, D.P.R. 207/2010 è la società di ingegneria **SQS Ingegneria Srl,** con sede legale in Via Flavio Domiziano, 10 - 00145 Roma **–** C.F. e P.IVA 07388481009,

% DI SCONTO OFFERTA 16,500

ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA € 44.520,00

COSTI DELLA MANODOPERA: costi della manodopera lavori Stralcio I € 2.784.000,00 - costi della manodopera lavori Stralcio II € 319.360,00, pari ai valori stimati dalla Stazione Appaltante, per un conseguente **importo contrattuale Stralcio I (€ 125.250,00 per progettazione esecutiva + € 7.341.719,92 per lavori)**, comprensivo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza), pari a **€ 7.466.969,92.**

che è risultato secondo classificato **ITALIAVERDE con un** ribasso percentuale offerto pari al 15.879%;

PRESO ATTO che:

la Commissione Giudicatrice, con verbale del 3 maggio 2023, ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara nonché dall'art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tenuto

conto della graduatoria risultante dalla seduta telematica tenutasi in data 27.04.2023, come da apposito verbale redatto dal seggio di gara della SUA di Città Metropolitana di Roma Capitale, conservato agli atti, ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente Consorzio INNOVA Società Cooperativa, con sede legale in via Giovanni Papini n. 18 - 40128 BOLOGNA – C.F. e P.IVA 03539261200 - Esecutrice CONART scarl, sede legale in via Toscana, 11 - Artena (RM) - C.F. e P. IVA 02305100592;

il progettista indicato dal soggetto concorrente ai sensi dell'art. 92, comma 6, D.P.R. 207/2010 è la società di ingegneria SQS Ingegneria srl, con sede legale in Via Flavio Domiziano, 10 - 00145 Roma – C.F. e P. IVA 07388481009;

sono state effettuate le verifiche sulla correttezza delle operazioni di gara;

l'art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2026 e ss. mm. e ii., prevede che, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, la stazione appaltante provvede all'aggiudicazione, che diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

la verifica della suddetta proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, ha dato esito positivo;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, e così come previsto dall'art. 32, comma 5, la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice, come da verbale in atti, e di aggiudicare la gara PA ESF100-22-1 relativa all'intervento:

CUP: F51B20000730001 – CIA ES 21 0179 P - PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV. 3.3 – Realizzazione della nuova sede dell'Istituto IPIA "Parodi Delfino" – *COLLEFERRO* (RM) - CIG 9518810282,

a favore dell'operatore economico **Consorzio Innova Società Cooperativa,** con sede legale in Via Giovanni Papini n. 18 - 40128 Bologna - C.F. e P.IVA 03539261200 **- Esecutrice CONART Scarl,** sede legale in Via Toscana, 11 - Artena (Rm) **-** C.F. e P.IVA 02305100592.

Il **progettista** indicato dal soggetto concorrente ai sensi dell'art. 92, comma 6, D.P.R. 207/2010 è la società di ingegneria **SQS Ingegneria Srl,** con sede legale in Via Flavio Domiziano, 10 - 00145 Roma **–** C.F. e P.IVA 07388481009,

% DI SCONTO OFFERTA: 16,500

ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA: € 44.520,00

COSTI DELLA MANODOPERA: costi della manodopera lavori Stralcio I € 2.784.000,00 - costi della manodopera lavori Stralcio II € 319.360,00, pari ai valori stimati dalla Stazione Appaltante,

per un conseguente **importo contrattuale Stralcio I (€ 125.250,00 per progettazione esecutiva + € 7.341.719,92 per lavori)**, comprensivo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza), pari a **€ 7.466.969,92 oltre IVA ed altri oneri di legge,**:

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si riserva la facoltà, e l'affidatario si è obbligato ad accettare l'esercizio di detta opzione, di procedere all'affidamento dei **lavori analoghi** consistenti nella esecuzione di tutte le opere, i servizi e le forniture necessarie per la realizzazione del corpo palestra, strutturalmente autonomo e indicato nel progetto generale e abilitativo (per un importo di € 998.000,00 di cui oneri per la sicurezza pari a € 45.000,00). La condizione alla quale i lavori analoghi verranno affidati, è subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli stessi. laddove l'Amministrazione effettivamente proceda, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, al richiamato affidamento dei lavori analoghi, l'affidataria sarà tenuta ad applicare il medesimo ribasso offerto in sede di partecipazione alla presente gara per lo Stralcio I.

L'importo contrattuale complessivo risulterebbe, pertanto, pari a **€ 8.307.724,92** (**progettazione esecutiva e lavori stralcio I € 7.466.969,92 + lavori analoghi stralcio II € 840.755,00**).

2. di dare atto che l'Ufficio Contratti procederà ai controlli di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., per la verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti autocertificati in sede di gara, al fine di consentire la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione da parte del RUP ex art. 32, comma 7;

3. che l'efficacia del presente provvedimento resta sospesa sino al termine dei controlli di cui sopra;

4. di trasmettere il presente atto alla Direzione del Dipartimento V "Appalti e Contratti", per gli adempimenti e le comunicazioni di rito come previsto dagli artt. 29 e 76 del Codice dei Contratti Pubblici – D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

5. di trasmettere il presente atto al Dipartimento I – Servizio 4 che, nelle more dell'efficacia dell'aggiudicazione, provvederà alla trasformazione della prenotazione di impegno, a suo tempo assunta, in formale impegno di spesa;

6. di dare atto che il presente documento è privo di rilevanza contabile;

7. che avverso il presente provvedimento, divenuto esecutivo, è ammesso ricorso al TAR nei termini di legge.

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.