

**Dipartimento VII - Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai comuni
per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale
Direzione - DPT0700**

e-mail:pnrr@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P3198 del
07/09/2023

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio



Talone Antonio
Numero RU: 3130
12.09.2023 16:24:13 UTC

Responsabile dell'istruttoria

Renata Calabrò

Responsabile del procedimento

Stefano Carta

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUP F33I23000120006 - CIG Accordo Quadro 9898299EB9 "Accordo Quadro" "Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" - Annualità 2023-2024", Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" (NGEU) - Affidamento n. 4 Contratti Attuativi per Attività di verifica e idoneità delle aree e indagini speditive: - Area A) CIG derivato A00B2D7625 - Area B) CIG derivato A00B3E876E - Area C) CIG derivato A00B3C49B8 - Area D) CIG derivato A00B403DB4 . Importo totale Pari ad euro 37.414,06 (Cassa di Previdenza 4% ed Iva 22% inclusa).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Carta Stefano



Carta Stefano
12.09.2023 14:42:52 UTC

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05/10/2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011" successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 recante "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27/03/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 12/04/2023 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 12/04/2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 recante "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 39 del 28 luglio 2023 recante “Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2023 - 2025. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2023 - Art. 193 T.U.E.L.”;

Visto l’obiettivo n.23153 degli obiettivi di gestione-sottosezione performance del PIAO 2023-2025;

VISTI

il Regolamento (UE) 18 luglio 2018, n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

l’articolo 9 del Reg. (UE) 2021/241, in forza del quale il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge a quello fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione, di talché i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

il Regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2021/2105 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

il Regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2021/2106 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

in particolare, la Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

il decreto 15 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2022 recante "Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178";

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 30 novembre 2021, n. 493 di approvazione del "Piano di forestazione urbana ed extraurbana";

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

la Circolare 7 dicembre 2022, n. 41 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 30 del 16 marzo 2023 recante “Approvazione Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza del Soggetto attuatore “Città metropolitana di Roma Capitale”;

la Circolare 22 marzo 2023, n. 11 MEF-RGS recante “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;

la Circolare 14 aprile 2023, n. 16 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;

la Circolare 27 aprile 2023, n. 19 MEF-RGS recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

la Circolare 24 luglio 2023, n. 25 MEF-RGS recante “Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

l’Avviso del 31 marzo 2022 rivolto alle Città metropolitane per la presentazione di progetti di forestazione urbana ed extraurbana;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 97 del 21 giugno 2022 avente ad oggetto “Partecipazione all’Avviso pubblico del MiTE per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana - Linea progettuale “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” - Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1. nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU - Approvazione proposte progettuali 2022 e correlati accordi di collaborazione istituzionale (art. 15 legge 241/1990)”;

il decreto direttoriale 19 agosto 2022, n. 198 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero della Transizione Ecologica con il quale sono stati approvati e finanziati 35 progetti in 11 Città metropolitane, tra i quali n. 4 interventi della Città metropolitana di Roma Capitale per un importo complessivo pari ad € 12.902.451,20;

l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ai sensi del quale “Il Ministero della

transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”;

Considerato

che è necessario dare prosecuzione all'Investimento perseguendo il raggiungimento del successivo e conclusivo target M2C4-20 attraverso la messa a dimora di almeno 4.950.000 semi e/o piante entro il 31/12/2024, per il numero complessivo previsto di 6.600.000 unità;

Visto

il decreto direttoriale 28 aprile 2023, n. 156 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'Avviso pubblico e i relativi Allegati, per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" - Annualità 2023-2024;

il decreto direttoriale 24 maggio 2023, n. 191 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il quale è stata approvata e resa esecutiva la modifica dell'art. 9 comma 4, dell'Avviso pubblico 2023/2024 per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”;

Visti

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria"), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”);

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”, i CUP;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

l’articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

l’articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale *“Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023” e “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”;*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

l'articolo 225, comma 8, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”*;

Premesso che

con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento VII *“Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale”* RU n. 1924 del 12.06.2023 si è stabilito di *“procedere alla nomina del RUP, per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, nella figura professionale dell'Arch. Paolo Napoleoni, Funzionario tecnico in servizio presso la Direzione del Dipartimento VII, per l'Accordo quadro e per tutte le attività relative ai progetti di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana da presentare in risposta al suddetto Avviso pubblico del MASE Annualità 2023-2024 e per la successiva attuazione, in caso di ammissione al finanziamento”*;

con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento VII *“Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale”* RU n. 2033 del 16.06.2023 si è stabilito di autorizzare l'espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica di tipo aperto, di rilievo comunitario, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento di un **Accordo quadro (CIG 9898299EB9), senza previsione di un minimo garantito, per la durata di 48 mesi e con più operatori economici**, per un importo pari a **euro 3.210.064,00 (IVA e Cassa previdenziali incluse)** relativo alla realizzazione dei servizi tecnici richiamati in premessa, per i progetti di forestazione relativi all'Avviso pubblico di forestazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per le annualità 2023-2024, sulla base degli atti di gara approvati dal RUP;

con la suddetta determinazione dirigenziale si è stabilito di demandare l'espletamento della gara alla Stazione Unica Appaltante - Servizio 1 del Dipartimento V *“Appalti e Contratti”* dell'Ente;

il Capitolato d'Oneri, allegato alla suddetta gara ed in particolare l'art. 5 disciplina le *“Modalità di stipula dell'accordo quadro, dei contratti attuativi e relative modalità esecuzione”*;

con verbale del 27/07/2023 del Servizio 1 *“Stazione Unica Appaltante - Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”* del Dipartimento V *“Appalti e Contratti”* è stata formulata la proposta di aggiudicazione della sopraindicata gara;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento VII "Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale" **RU n. 2700** del **07.08.2023** (**CIG 9898299EB9**) si è stabilito di aggiudicare la gara in conformità alla proposta di aggiudicazione, così come di seguito formulata con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016:

1. nei confronti dell'**offerta prima classificata con punti 100,00**, prodotta dal **PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) S.R.L., mandataria** con sede legale in Cervara di Roma (RM), VIALE DI CASTELI'AMATO 6 - C.F. 14756951001, con Emanuela Carli, mandante, con sede legale in Roma (RM) Via Giovanni Filippo Ingrassia 44 - C.F. ***, GERARDINA SANTESE, mandante, con sede legale in Roma (RM) VIA GIORGIO VIGOLO, 40 - C.F. ***, Fausto Manes, mandante, con sede legale in San Felice Circeo (LT) Via IV Maggio, 29 G - C.F. ***, MASSIMI MARCO, mandante, con sede legale in Sabaudia (LT) VIA SIRIO, N. 16 - C.F. ***, Federica Micarelli, mandante, con sede legale in Ciampino (RM) via Madrid 37 - C.F. ***, PATRIZIA PULCINI, mandante, con sede legale in Roma (RM) VIA OSTIENSE 36 F - C.F. PLCPRZ64R50H501Q, Lorenzo Vanadia, mandante, con sede legale in Pomezia (RM), Via Rumenia, 80 - C.F. ***, Giancarlo Carlone, mandante, con sede legale in Roma (RM) via Fabiola 01 - C.F. ***, LOREDANA BARBONA, mandante, con sede legale in San Vito Romano (RM) VIA DEL COLLEVIANO 2 - C.F. ***, Federica Crescenzi, mandante, con sede legale Veroli (Frosinone), Contrada Colleciaffone, 57 - C.F. ***, il quale offre sui corrispettivi per i Servizi di Progettazione (definitiva ed esecutiva), Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per gli ulteriori Servizi di Direzione Lavori, Direzione Operativa e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, determinati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Rev.15/09/2016), **un ribasso percentuale pari al 32,000%**;

2. nei confronti dell'**offerta seconda classificata con punti 99,62**, prodotta dal **RTP Studio RDM di Bertani, Luppi e Putzolu Associazione professionale, mandataria**, con sede legale in Firenze, VIA MARAGLIANO, 31/A - C.F. 03648860488, con PIERLUIGI CURCIO, mandante, con sede legale in Buonabitacolo (SA), Via VIA TEMPA FIRPI, 12 - C.F. ***, Erica Mazza, mandante, con sede legale in San Benedetto Val di Sambro (BO), VIA LA CA' 20 - C.F. ***, Alessandra Putzolu, mandante, con sede legale in Oristano (OR), VIA ETTORE PAIS 1/A - C.F. ***, Giuditta Franci, mandante, con sede legale in Pontassieve (FI), VIA DELLA VILLA, 13 - C.F. ***, PAOLO ABALSAMO (GREENABA STUDIO), mandante, con sede legale in Vicchio (FI), VIA VESPIGNANO, 96 - C.F. ***, STUDIO ASSOCIATO BIOSFERA DEI BIOLOGI DOTT. G. BETTINI E DOTT.SSA GARGANI B., mandante, con sede legale in Prato (PO), VIA FERRARA, 5/E - C.F. 01792760975, Riccardo Copiz, mandante, con sede legale in Colleparado (FR), VIA SAN GIOVANNI, 46 - C.F. ***, DARIO ROSE, mandante, con sede legale in ROMA, VIA TUSCOLANA - C.F. ***, Carmen Giancola, mandante, con sede legale in Carpinone (IS), LARGO CONCEZIONE, 37 - C.F. ***, Studio Associato Techno Ingegneria, mandante, con sede legale in Capannori (LU), VIA DELLA MADONNINA, 33B - C.F. 9 01865120461, ANDREA GORI, mandante, con sede legale in Capannori (LU), VIA DI TOFORI, 14/B - C.F. ***, il quale offre sui corrispettivi per i Servizi di Progettazione (definitiva ed esecutiva), Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per gli ulteriori Servizi di Direzione Lavori, Direzione Operativa e



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, determinati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Rev.15/09/2016), **un ribasso percentuale pari al 31,000%**;

3. nei confronti dell'offerta **terza classificata con punti 94,68**, prodotta dal **RTP Dalibor Cuk professionale, mandataria**, con sede legale in Bussoleno (TO), VIA SANT'ALBANO, 19 - C.F. ***, con MANUEL DE CANAL, mandante, con sede legale in TORINO, VIA LUIGI CIBRARIO, 46 bis - C.F. ***, Centro Studi Bionaturalistici (CESBIN) srl, mandante, con sede legale in GENOVA, VIA SAN VINCENZO, 2 - C.F. 02135030993, Studio Villero di Villero Giuseppe e Villero Umberto, mandante, con sede legale in ASTI (AT), VIA PETRARCA, 9A - C.F. 01621030053, Antonello Fabiano, mandante, con sede legale in Francavilla Fontana (BR), VIA SAN LORENZO, 209 - C.F. ***, Micaela Leonardi, mandante, con sede legale in San Secondo di Pinerolo (TO), VIA GUSTAVO ODINO, 1 - C.F. ***, Mercurio Mara, mandante, con sede legale in TORINO, VIA PETRELLA, 81 - C.F. ***, Caterina Tamagno, mandante, con sede legale in GENOVA, VIA ROMANA DI QUARTO, 131 - C.F. ***, il quale offre sui corrispettivi per i Servizi di Progettazione (definitiva ed esecutiva), Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per gli ulteriori Servizi di Direzione Lavori, Direzione Operativa e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, determinati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Rev.15/09/2016), **un ribasso percentuale pari al 25,000%**;

4. nei confronti dell'**offerta quarta classificata con punti 74,73**, prodotta dal **RTI Agrifolia Studio associato di Dott. For. D. Dallari - Dott. Agr. G. Lucatello - Dott. Agr. P. Morandini, mandataria**, con sede legale in ROMA, VIA ABETONE, 4 - C.F. 06798751001, con Valter Di Cecco, mandante, con sede legale in Fara San Martino (CH), VIA NAPOLI, 50 - C.F. ***, Osvaldo Locasciulli, mandante, con sede legale in Penne (PE), CONTRADA MALLO, 29B - C.F. ***, Mauro Pepa, mandante, con sede legale in ROMA, VIA ETTORE ROLLI, 45 - C.F. ***, Franco Pirone, mandante, con sede legale in ROMA, VIA RAFFAELE DE COSA, 61 - C.F. ***, Giulia Cesarini, mandante, con sede legale in ROMA, VIA ERNESTO NATHAN, 102 - C.F. ***, Francesco Focanti, mandante, con sede legale in ROMA, VIA CAMILLO PORZIO, 11 - C.F. ***, Laura David, mandante, con sede legale in Monterotondo (RM), VIA DELLA COSTITUZIONE, 53 - C.F. ***, Claudio Cricchi, mandante, con sede legale in ROMA, VIA VITTORIO FIORNINI, 6 - C.F. ***, Di Eugenio Antonio, mandante, con sede legale in ROMA, VIA DEI DAUNI, 24 - C.F. ***, Società Cooperativa ARX, mandante, con sede legale in ROMA, VIA FORLI' 29/A - C.F. 04022601001, il quale offre sui corrispettivi per i Servizi di Progettazione (definitiva ed esecutiva), Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per gli ulteriori Servizi di Direzione Lavori, Direzione Operativa e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, determinati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Rev.15/09/2016), **un ribasso percentuale pari all' 8,000%**”;

con la sopramenzionata determinazione dirigenziale (D.D. RU **2700** del **07.08.2023**) si è stabilito *“di autorizzare la consegna sotto riserva di legge e l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo in via d'urgenza prima della stipula dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 11 settembre*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

2020, n. 120, precisando che l'esito negativo delle verifiche di cui sopra determinerà la caducazione automatica dell'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento";

con decreto del 27.07.2023 n. 287 del Direttore generale della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del MASE si è modificato l'art. 9 comma 4, dell'Avviso pubblico 2023/2024 per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano", stabilendo che: *"I progetti relativi sia all'annualità 2023, sia all'annualità 2024 devono essere inviati entro le ore 14.00 del 29.09.2023. Per il rispetto del termine di scadenza farà fede la data e l'ora dell'avvenuta consegna della posta elettronica certificata";*

la CMRC ha avviato un percorso di partecipazione coinvolgendo tutti i Comuni e i principali soggetti pubblici titolari di aree nel territorio Metropolitano potenzialmente idonee ai fini della forestazione;

il RUP Arch. Paolo Napoleoni, ha coordinato il gruppo di lavoro che ha esaminato le proposte di aree da mettere a disposizione della CMRC per la suddetta finalità;

in esito a tali attività istruttorie preliminari, sono state evidenziate una pluralità di aree di interesse potenziale rispetto alle quali occorre tuttavia svolgere i necessari approfondimenti tecnici, per poter valutare l'effettiva idoneità delle stesse ai fini dell'ammissibilità alla successiva fase di progettazione;

per lo svolgimento delle attività di verifica d'idoneità delle aree oggi disponibili, occorre avvalersi degli Operatori Economici selezionati con la procedura di gara pubblica sopra richiamata, in conformità a quanto previsto nel Capitolato d'Oneri ed in particolare all'art.5;

più precisamente la prima attività che deve essere eseguita dagli Operatori economici aggiudicatari è quella relativa alle analisi preliminari speditive da svolgere sulla base di appositi sopralluoghi in tutte le aree interessate al fine di acquisire gli elementi conoscitivi occorrenti per poter valutare l'idoneità e ammissibilità al progetto dei singoli perimetri nonché per determinare la graduazione delle priorità progettuali da segnalare al MASE;

Atteso che

il plafond di aree potenzialmente disponibili è superiore al target assegnato a CMRC con l'Avviso pubblico per le annualità 2023-2024 che potrà essere implementato dal Ministero, così come previsto all'art. 3 dello stesso Avviso, che dà la possibilità di presentare progetti in misura superiore rispetto al target previsto;

il RUP Arch. Paolo Napoleoni in relazione alle superfici rese disponibili dai Comuni e da altri Enti pubblici interpellati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ha svolto un'analisi preliminare in esito alla quale le aree sono state aggregate tenuto conto delle caratteristiche territoriali ed ambientali nonché delle ulteriori informazioni disponibili, ai fini della presentazione dei progetti a valere sull'Avviso pubblico del MASE annualità 2023-



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

2024, da sottoporre alle attività di *Attività di verifica e idoneità delle aree compresa la redazione delle indagini speditive* di cui all'art.3 del Capitolato d'Oneri:

1. Area "A" *Settore costiero* è costituito da 11 aree di intervento per Ha 227,55;
2. Area "B" *Settore nord-occidentale* è costituito da 22 aree di intervento per Ha 218,76;
3. Area "C" *Settore centro-meridionale* è costituito da 17 aree di intervento per Ha 211,47;
4. Area "D" *Settore centro-orientale* è costituito da 28 aree di intervento per Ha 157,11;

Considerato che

in considerazione dell'estensione delle aree da sottoporre a verifica ed idoneità e dei termini per la presentazione delle proposte progettuali, è necessario affidare tale servizio "*Attività di verifica e idoneità delle aree compresa la redazione delle indagini speditive*" ai quattro operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro secondo l'ordine di graduatoria della procedura di gara così come previsto dall'art. 5 del Capitolato d'Oneri;

è necessario procedere alla consegna *sotto riserva di legge e all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo in via d'urgenza prima della stipula dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi*, al fine della presentazione delle proposte di intervento entro il termine sopraindicato autorizzata con D.D. R.U. 2700 del 07/08/2023;

al fine della *quantificazione dell'estensione dei perimetri progettuali* per la presentazione dei progetti è necessario affidare preliminarmente *l'Attività di verifica e idoneità delle aree compresa la redazione delle indagini speditive* costituenti il primo contratto attuativo;

con nota pec CMRC-2023-0135988 del 30.08.2023 la CMRC ha invitato tutti gli operatori economici aggiudicatari, al fine di acquisire la disponibilità ad assumere il suddetto incarico proposto dalla CMRC relativo alle *Attività di verifica e idoneità delle aree compresa la redazione delle indagini speditive*;

il RUP. Arch. Paolo Napoleoni ha autorizzato la consegna del servizio di cui trattasi in via di urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120;

il RUP. Arch. Paolo Napoleoni, sensi del D.M. 17/06/2016 "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*" ha elaborato l'analisi dettagliata delle voci oggetto di affidamento a base di tariffa per le suddette attività di verifica e idoneità delle aree compresa la redazione delle indagini speditive, per un importo totale di euro 37.414,06 comprensivo di Cassa previdenziale ed IVA (agli atti dell'Ufficio) ;

con nota pec CMRC-2023-0139274 del 06/09/2023 l'operatore economico **primo classificato RTP PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) SRL (mandataria) con sede legale in Cervara di Roma (RM), VIALE DI CASTELL'AMATO**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

- **C.F. 14756951001, con E.CARLI, G.SANTESE, F.MANES, M.MASSIMI, F.MICARELLI, P.PULCINI, L.VANADIA, G.CARLONE, L.BARBONA, F. CRESCENZI (mandanti)**, ha accettato formalmente l'incarico, per l'area "A" *Settore costiero per Ha 227,55*, costituente l'oggetto del primo contratto attuativo per un importo al netto del ribasso d'asta del **32,000%** offerto in fase di gara (applicato sull'importo di euro 11.021,18), pari ad € 7.494,40 oltre a contributi previdenziali del 4% ed IVA 22%, per un importo complessivo di € 9.508,89;

è stato acquisito il relativo CIG collegato all'accordo quadro relativo al primo contratto discendente per le *Attività di verifica e idoneità delle aree compresa la redazione delle indagini speditive* - CIG A00B2D7625;

con nota pec CMRC-2023-0139296 del 06/09/2023 l'operatore **economico secondo classificato RTP Studio RDM di Bertani, Luppi e Putzolu Associazione professionale (mandataria)**, con sede legale in Firenze, via Maragliano, 31/a - **C.F. 03648860488, con P.CURCIO, E.MAZZA, A PUTZOLU, G. FRANCI, ABALSAMO P. (GREENABA STUDIO), STUDIO Associato BIOSFERA DEI BIOLOGI DOTT. G. BETTINI E DOTT.SSA GARGANI B., R.COPIZS. ROSE, C. GIANCOLA, Studio Associato TECHNO INGEGNERIA, A. GORI (mandanti)** ha accettato formalmente l'incarico, per l'area "B" *Settore nord-occidentale per Ha 218,76* costituente l'oggetto del primo contratto attuativo per un importo al netto del ribasso d'asta del **31,000%** offerto in fase di gara (applicato sull'importo di euro 10.595,45), pari ad € 7.310,86 oltre a contributi previdenziali del 4% ed IVA 22%, per un importo complessivo di € 9.276,02;

è stato acquisito il relativo CIG collegato all'accordo quadro relativo al secondo contratto discendente: A00B3E876E;

con nota pec CMRC-2023-0139424 del 06/09/2023 l'operatore **economico terzo classificato RTP Dalibor Cuk professionale (mandataria)**, con sede legale in **Bussoleno (TO), VIA SANT'ALBANO, 19 - C.F. ***con M.DE CANAL, CENTRO STUDI BIONATURALISTICI SRL, STUDIO VILLERO DI VILLERO G. E VILLERO U., A. FABIANO, M. LEONARDI, M.MERCURIO C. TAMAGNO (mandanti)**, ha accettato formalmente l'incarico, per l'area "C" costituente l'oggetto del primo contratto attuativo per un importo al netto del ribasso d'asta del **25,000%** offerto in fase di gara (applicato sull'importo di euro 10.242,36), pari ad € 7.681,77 oltre a contributi previdenziali del 4% ed IVA 22%, per un importo complessivo di € 9.746,63;

è stato acquisito il relativo CIG collegato all'accordo quadro relativo al terzo contratto discendente: A00B3C49B8;

con nota pec CMRC-2023-0139433 del 06/09/2023 l'operatore **economico quarto classificato RTI Agrifolia Studio associato di Dott. For. D. Dallari - Dott. Agr. G. Lucatello - Dott. Agr. P. Morandini mandataria**, con sede legale in **ROMA, Via Abetone, 4 - C.F. 06798751001, con V. DI CECCO, O. LOCASCIULLI, M. PEPA, F. PIRONE, G.CESARINI, F.FOCANTI, L. DAVID, C. CRICCHI, A. DI EUGENIO, SOCIETA' COOPERATIVA ARX (mandanti)** ha accettato formalmente l'incarico, per l'area "D" costituente l'oggetto del primo contratto attuativo per un importo al netto del ribasso d'asta del **8,000%** offerto in fase di gara (applicato sull'importo di euro 7.609,48), pari ad



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

€ 7.000,72 oltre a contributi previdenziali del 4% ed IVA 22%, per un importo complessivo di € 8.882,52;

è stato acquisito il relativo CIG collegato all'accordo quadro relativo al quarto contratto discendente: A00B403DB4;

pertanto è necessario di procedere all'aggiudicazione dei contratti attuativi dell'accordo quadro relativo all'affidamento "CIG 9898299EB9 -Servizi di Progettazione (definitiva ed esecutiva), Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per gli ulteriori Servizi di Direzione Lavori, Direzione Operativa e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, determinati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Rev.15/09/2016)" per le *Attività di verifica e idoneità delle aree compresa la redazione delle indagini speditive preliminari alla presentazione dei progetti di cui all'avviso pubblico in oggetto (CUP F33I23000120006)*;

i contratti attuativi verranno effettuati nelle modalità stabilite dall'art. 32, commi 10 e 14, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e nel rispetto delle indicazioni previste nelle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, in particolare di quanto stabilito ai punti 4.2.2 e 4.2.3;

sono state demandate al competente ufficio, le verifiche del possesso, da parte dei concorrenti risultati aggiudicatari, dei requisiti prescritti ex lege e dalla lex specialis ai fini della partecipazione alla procedura di gara ed alla stipula del relativo contratto pubblico;

si provvederà all'immediata risoluzione del contratto, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale, dovessero emergere irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;

gli operatori economici hanno dichiarato nelle rispettive istanze di partecipazione, l'inesistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il Responsabile dell'Istruttoria e del Procedimento della Stazione Unica Appaltante;

i medesimi operatori economici hanno, altresì dichiarato di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente PTPC 2022-2024 approvato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con Deliberazione del consiglio Metropolitan n. 24 del 27 aprile 2022;

tutti gli operatori economici in sede di gara hanno dichiarato di possedere i requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'accordo quadro, nonché i requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

i soggetti concorrenti aggiudicatari dell'accordo quadro hanno dichiarato in sede di offerta, che non intendono subappaltare;

ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui trattasi è l'arch. Paolo Napoleoni, nominato con determinazione dirigenziale R.U. n. 1924 del 12.06.2023;

in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. è acquisita agli atti dell'ufficio Scrivente la dichiarazione resa dal Rup, Arch. Paolo Napoleoni, dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse;

il sottoscritto Direttore del Dipartimento VII "Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale" attesta l'assenza di proprie relazioni di parentela o di affinità con i destinatari della presente Determinazione;

DATO ATTO CHE

si attesta l'osservanza del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage), ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

Preso atto che la spesa di euro 37.414,06 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103187 /23	PROCOL - PROGETTAZIONI E COLLAUDI
CDR	DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	9.276,02	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.02.11.999 - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103187 /23	PROCOL - PROGETTAZIONI E COLLAUDI
CDR	DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	9.508,89	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.02.11.999 - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
----------	---	--



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103187 /23	PROCOL - PROGETTAZIONI E COLLAUDI
CDR	DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	8.882,52	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.02.11.999 - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103187 /23	PROCOL - PROGETTAZIONI E COLLAUDI
CDR	DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	9.746,63	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.02.11.999 - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa,

1. di dare atto che i progetti a valere sull'Avviso pubblico del MASE del 2 maggio 2023 (CUP F33I23000120006) se ammessi a finanziamento saranno "Finanziati dall'Unione europea - NextGenerationEU" (NGEU) M2C4 Inv 3.1, linea progettuale "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" - Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1. nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e pertanto i suddetti servizi dell'Accordo quadro (**CIG 9898299EB9**) potranno essere finanziati con risorse PNRR;

2. di dare atto che in conformità all'art. 5 del Capitolato d'Oneri relativo all'Accordo quadro, in considerazione dell'estensione delle aree da sottoporre a verifica ed idoneità e dei termini per la presentazione delle proposte progettuali, è necessario affidare le **Attività di verifica e idoneità delle aree compresa la redazione delle indagini speditive** ai quattro operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro;

3. di procedere all'affidamento dei seguenti contratti attuativi discendenti dall'accordo quadro "CIG 9898299EB9 *Servizi di Progettazione (definitiva ed esecutiva), Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per gli ulteriori Servizi di Direzione Lavori, Direzione Operativa e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, determinati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Rev.15/09/2016)*", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) e ss.mm.ii, **impegnando le relative somme:**

a. **"Attività di verifica e idoneità delle aree compresa la redazione delle indagini speditive Area A Settore Costiero Ha 227,55- CIG A00B2D7625"** costituente il primo contratto attuativo all'operatore economico primo classificato **RTP PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) S.R.L.**, mandataria con sede legale in Cervara di Roma (RM), **VIALE DI CASTELLAMATO - C.F. 14756951001**, in ATI con **E. CARLI, G. SANTESE, F. MANES, M. MASSIMI, F. MICARELLI, P. PULICINI, L. VAN ADIA, G. CARLONE, L. BARBONA, F. CRESCENZI**, per un importo contrattuale complessivo pari ad **€ 9.508,89** (imponibile € 7.494,40, contributi previdenziali 4% € 299,78 ed IVA 22% € 1.714,72);

b. **"Attività di verifica e idoneità delle aree compresa la redazione delle indagini speditive Area B Settore nord-occidentale Ha 218,76-**



CIG A00B3E876E” costituente il secondo contratto attuativo all’operatore economico secondo classificato **RTP Studio RDM di Bertani, Luppi e Putzolu Associazione professionale, mandataria, con sede legale in Firenze, via Maragliano, 31/a - C.F. 03648860488, in ATI con P.CURCIO, E.MAZZA, A PUTZOLU, G. FRANCI, P. ABALSAMO(GREENABA STUDIO), STUDIO Associato BIOSFERA DEI BIOLOGI DOTT. G. BETTINI E DOTT.SSA GARGANI B, R.COPIZS. ROSE, C. GIANCOLA, Studio Associato TECHNO INGEGNERIA, A. GORI,** per un importo contrattuale complessivo pari ad € **9.276,02** (imponibile € 7.310,86, contributi previdenziali 4% € 292,43 ed IVA 22% € 1.672,72);

c. **“Attività di verifica e idoneità delle aree compresa la redazione delle indagini speditive Area C settore centro-meridionale Ha 211,47- CIG A00B3C49B8”** costituente il terzo contratto attuativo all’operatore economico terzo classificato **RTP Dalibor Cuk professionale, mandataria, con sede legale in Bussoleno (TO), VIA SANT’ALBANO, 19 - C.F. ***in ATI con M.DE CANAL, CENTRO STUDI BIONATURALISTICI SRL, STUDIO VILLERO DI VILLERO G. E VILLERO U., A. FABIANO, M. LEONARDI, M. MERCURIO C. TAMAGNO,** per un importo contrattuale complessivo pari ad € **9.746,63** (imponibile € 7.681,77, contributi previdenziali 4% €307,27 ed IVA 22% € 1.757,59);

d. **“Attività di verifica e idoneità delle aree compresa la redazione delle indagini speditive Area D Settore Centro Orientale Ha 157,11 - CIG A00B403DB4”** costituente il quarto contratto attuativo all’operatore economico quarto classificato **RTI Agrifolia Studio associato di Dott. For. D. Dallari - Dott. Agr. G. Lucatello - Dott. Agr. P. Morandini, mandataria, con sede legale in ROMA, Via Abetone, 4 - C.F. 06798751001, in ATI con V. DI CECCO,O. LOCASCIULLI, M. PEPA, F. PIRONE, G.CESARINI, F.FOCANTI, L. DAVID, C. CRICCHI, A. DI EUGENIO, SOCIETA’ COOPERATIVA ARX,** per un importo contrattuale complessivo pari ad € **8.882,52** (imponibile € 7.000,72, contributi previdenziali 4% € 280,03 ed IVA 22% € 1.601,77);

4. di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione agli operatori economici affidatari all'esito del positivo riscontro circa l'inesistenza delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

5. di prendere atto che con Determinazione Dirigenziale RU n. 2700/2023 è stata autorizzata l’esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 e di dare atto che si provvederà alla immediata risoluzione del contratto, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale, dovessero emergere irregolarità ostative all’instaurarsi del rapporto contrattuale;

6. di dare atto che in sede di offerta, gli operatori economici hanno dichiarato che non intendono subappaltare l’attività oggetto dell’A.Q.,



7. di dare atto che gli operatori economici, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, potranno richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

8. di demandare il competente ufficio, dopo gli atti prodromici, alla stipula del relativo contratto attuativo pubblico;

9. di impegnare la spesa relativa al servizio oggetto del provvedimento con IVA in regime ordinario e cassa previdenziale per tutti i componenti delle RTP e successivamente, a seguito di presentazione della costituzione di ogni RTI da parte degli operatori, di stabilire che in base alla percentuale di partecipazione di ogni componente si procederà con successivo atto all'individuazione delle modalità di liquidazione dell'importo effettivo in base al regime fiscale di ciascun componente;

10. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

a. il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

b. il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

c. i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

d. eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione;

12. di dare atto che "avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30 gg, con decorrenza dalla data di notifica (o comunicazione) del presente atto, di cui all'art. 120 comma 1 del Codice del Processo Amministrativo";

Di imputare la spesa di euro 37.414,06 come di seguito indicato:

Euro 9.276,02 in favore di RTP STUDIO RDM DI BERTANI LUPPI PUTZOLU ASS.NE PROFESSIONALE GIANCOLA-GORI-STUDIO BIOSFERA-COPIZ-ROSE-PUTZOLU-CURCIO-TECHNO INGEGNERIA-MAZZA-ABALSAMO C.F VIA MARAGLIANO 31/A , FIRENZE

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
8	1	1	3	103187 / 23	DPT0700	23153	2023	5130

CIG: A00B3E876E
CUP: F33I23000120006

Euro 9.508,89 in favore di RTP ROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE P.G.A.F. S.R.L. CARLI - SANTESE - MANES - MASSIMI - MICARELLI - PULCINI - CRESCENZI -CARLONE -VANADIA -BARBONA C.F VIA DI CASTELL'AMATO 6 , CERVARA DI ROMA

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
<i>8</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>103187 / 23</i>	<i>DPT0700</i>	<i>23153</i>	<i>2023</i>	<i>5131</i>

CIG: A00B2D7625
CUP: F33I23000120006

Euro 8.882,52 in favore di RTP AGRIFOLIA STUDIO ASSOCIATO-DI CECCO-LOCASCIULLI - PEPA SOC. COOP. ARX-DAVID -PIRONE -DI EUGENIO -CESARINI - FOCANTI C.F VIA ABETONE 4 , ROMA

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
<i>8</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>103187 / 23</i>	<i>DPT0700</i>	<i>23153</i>	<i>2023</i>	<i>5132</i>

CIG: A00B403DB4
CUP: F33I23000120006

Euro 9.746,63 in favore di RTP DALIBOR CUK - CENTRO STUDI BIONATURALISTICI - DE CANAL LEONARDI-TAMAGNO-FABIANO-STUDIO VILLERO DI VILLERO GIUSEPPE E VILLERO UMBERTO-MERCURIO C.F VIA SANT'ALBANO 19 , BUSSOLENO

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
<i>8</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>103187 / 23</i>	<i>DPT0700</i>	<i>23153</i>	<i>2023</i>	<i>5133</i>

CIG: A00B3C49B8
CUP: F33I23000120006

I dati personali contenuti nel presente atto, oscurati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali ai fini della relativa pubblicazione, sono riportati in chiaro nel provvedimento conservato agli atti di questo Ufficio, accessibile ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/90, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo I

Talone Antonio



Talone Antonio

12.09.2023 16:21:10 UTC

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.