

**Dipartimento VII - Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai comuni
per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale
Direzione - DPT0700**

e-mail:pnrr@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P873 del
05/03/2024

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Anna De Domenico

Responsabile del procedimento

dott.ssa Renata Calabrò

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *Interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle Città metropolitane finanziati nell'ambito del PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" (NGEU) M2C4 Inv 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" - Affidamento alla società Cooperativa Archeologia dei lavori di esecuzione di saggi archeologici in estensione riguardante la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per gli interventi relativi a: Progetto A) RM01 CUP F32H22000320006 - CIA PR 22 0069 P - AREE LRN_5; Progetto B) RM02 CUP F22H22000440006 - PR 22 0070 P - AREE BVA_4. Importo complessivo euro 124.831,34 (IVA 22% inclusa) CIG B07DA9729A.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Carta Stefano

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011", successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 recante "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

Visto l'obiettivo n.24135 degli obiettivi di gestione-sottosezione performance del PIAO 2023-2025;

Visti

il Regolamento (UE) 18 luglio 2018, n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

l'articolo 9 del Reg. (UE) 2021/241, in forza del quale il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge a quello fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, di talché i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

il Regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2021/2105 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

il Regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2021/2106 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

in particolare, la Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto 15 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2022 recante "Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178";

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 30 novembre 2021, n. 493 di approvazione del "Piano di forestazione urbana ed extraurbana";

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di

contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

la Circolare 7 dicembre 2022, n. 41 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 30 del 16 marzo 2023 recante “Approvazione Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza del Soggetto attuatore “Città metropolitana di Roma Capitale”;

la Circolare 22 marzo 2023, n. 11 MEF-RGS recante “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;

la Circolare 14 aprile 2023, n. 16 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;

la Circolare 27 aprile 2023, n. 19 MEF-RGS recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

la Circolare 24 luglio 2023, n. 25 MEF-RGS recante “Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”

la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023 che modifica la citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia con riferimento a milestone e target inclusi nella terza e quarta rata del Piano;

la Circolare 15 settembre 2023, n. 27 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;

la Circolare 28 novembre 2023, n. 31 MEF-RGS recante “Procedure di trasferimento delle risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii..”;

la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2023 ed in particolare l’Allegato 1 approvato nella seduta ECOFIN dell’8 dicembre 2023 che modifica e riprogramma il PNRR includendo anche misure REPowerEU a cui è dedicata la nuova Missione 7;

l’Avviso del 31 marzo 2022 rivolto alle Città metropolitane per la presentazione di progetti di forestazione urbana ed extraurbana;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 97 del 21 giugno 2022 avente ad oggetto “Partecipazione all’Avviso pubblico del MiTE per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana - Linea progettuale “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” - Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1. nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU - Approvazione proposte progettuali 2022 e correlati accordi di collaborazione istituzionale (art. 15 legge 241/1990)”;

il decreto direttoriale 19 agosto 2022, n. 198 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero della Transizione Ecologica con il quale sono stati approvati e finanziati 35 progetti in 11 Città metropolitane, tra i quali n. 4



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

interventi della Città metropolitana di Roma Capitale per un importo complessivo pari ad € 12.902.451,20;

l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ai sensi del quale "Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

Considerato

che è necessario dare prosecuzione all'Investimento perseguendo il raggiungimento del successivo e conclusivo target M2C4-20 attraverso la messa a dimora di almeno 4.950.000 semi e/o piante entro il 31/12/2024, per il numero complessivo previsto di 6.600.000 unità;

Visto

il decreto direttoriale 28 aprile 2023, n. 156 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'Avviso pubblico e i relativi Allegati, per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" - Annualità 2023-2024;

il decreto direttoriale 24 maggio 2023, n. 191 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il quale è stata approvata e resa esecutiva la modifica dell'art. 9 comma 4, dell'Avviso pubblico 2023/2024 per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano";

il decreto direttoriale 25 luglio 2023, n. 287 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il quale è stata approvata e resa esecutiva la modifica dell'art. 9 comma 4, dell'Avviso pubblico 2023/2024 per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" ai sensi del quale i progetti relativi sia all'annualità 2023, sia all'annualità 2024 devono essere inviati entro il 29 settembre 2023;

il decreto direttoriale 29 settembre 2023, n. 361 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il quale è stata approvata e resa esecutiva la modifica dell'art. 9 comma 4, dell'Avviso pubblico 2023/2024 per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" ai sensi del quale i progetti relativi sia all'annualità 2023, sia all'annualità 2024 devono essere inviati entro il 6 ottobre 2023;

il decreto direttoriale 21 dicembre 2023, n. 606 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il quale è stato approvato l'elenco progetti ammessi a finanziamento ed assegnazione delle risorse;

Visti

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria"), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari");

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle

Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso", i CUP;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

l'articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023" e "Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023";

l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023" e "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data";

l'articolo 225, comma 8, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;

la Circolare 12 luglio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative.”;

Premesso che

con Determinazione Dirigenziale RU n. 2840 del 17.10.2022, avente ad oggetto: “CUP F32H22000320006, F22H22000440006, F22H22000450006, F62H22000290006, CIA PR 22 0069 P, PR 22 0070 P, PR 22 0071 P, PR 22 0072 P PNRR “Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU” (NGEU) M2C4 Inv 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana. Accertamento/prenotazione per gli interventi: Progetto A) RM01; Progetto B) RM02; Progetto C) RM03; Progetto D) RM04”, si è stabilito “di accertare e prenotare per l'annualità 2022 la somma complessiva di euro 12.902.541,20 relative ai quattro progetti della Città metropolitana di Roma Capitale ammessi al finanziamento con Decreto Direttoriale n. 198 del 19 agosto 2022 della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), in riferimento all'Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle Città Metropolitane da finanziare nell'ambito del PNRR M2C4 Inv. 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”:

- Progetto A) - RM01 - Litorale romano centro-settentrionale - CUP F32H22000320006 - Superficie pari ad ha 52,5 - Importo complessivo euro 2.356.449,63=;
- Progetto B) - RM02 - Bassa valle dell'Aniene e sistema vulcanico dei Colli Albani - CUP F22H22000440006 - Superficie pari ad ha 103,7 - Importo complessivo euro 4.464.234,46=;
- Progetto C) - RM03 - Campagna romana e rilievi del settore nord occidentale - CUP F22H22000450006 - Superficie pari ad ha 56,3 - Importo complessivo euro 2.232.979,17=;
- Progetto D) - RM04 - Rilievi orientali dei monti Lepini e Prenestini - CUP F62H22000290006 - Superficie pari ad ha 92,7 - Importo complessivo euro 3.848.877,94=;

al fine di acquisire gli occorrenti atti di assenso amministrativi, la Direzione del Dipartimento VII della Città metropolitana di Roma Capitale con nota del 18/10/2022



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

prot n. CMRC-2022-0161394, ha comunicato agli Enti competenti l'indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis legge 241/1990 e ss.mm.ii. per i quattro interventi di cui sopra;

con determinazione dirigenziale RU n. 2326 del 12.07.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter della Legge 241/90, si è stabilito la positiva conclusione, con prescrizioni, della Conferenza dei Servizi per la realizzazione dei quattro Progetti di Forestazione Urbana:

- CUP F32H22000320006 "RM01 - Litorale Romano Centro-Settentrionale";
- CUP F22H22000440006 "RM02 - Bassa valle dell'Aniene e sistema vulcanico dei Colli Albani - Guidonia Montecelio, Roma (Municipi III, IV, V, e VI), Grottaferrata, Monte Compatri";
- CUP F22H22000450006 "RM03 - Campagna romana e rilievi del settore nord-occidentale - Anguillara Sabazia, Morlupo, Magliano Romano";
- CUP F62H22000290006 "RM 04 - Rilievi orientali dei monti Lepini e Prenestini - Capranica Prenestina, Segni, Montelanico";

per dare seguito alle prescrizioni di tipo archeologico emerse in sede di Conferenza di Servizi, in data 20.10.2023 è stato sottoscritto tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale un accordo ex d.lgs. 50/2016, art. 25, c. 14 concernente le attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico e le forme di divulgazione delle indagini nell'ambito dei progetti finanziati dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR M2C4-I3.1: PROGETTO "RM01 - Litorale Romano Centro-Settentrionale", PROGETTO "RM02 - Bassa valle dell'Aniene e sistema vulcanico dei Colli Albani - Guidonia Montecelio, Roma (Municipi III, IV, V, e VI), Grottaferrata, Monte Compatri", PROGETTO "RM03 - Campagna romana e rilievi del settore nord-occidentale - Anguillara Sabazia, Morlupo, Magliano Romano", PROGETTO "RM 04 - Rilievi orientali dei monti Lepini e Prenestini - Capranica Prenestina, Segni, Montelanico";

l'Articolo 3 (Aree degli interventi di archeologia preventiva) del suddetto accordo stabilisce che:

"Il posizionamento dei saggi all'interno delle aree LRN_5 (progetto RM01) e BVA_4 (progetto RM02) sarà concordato tra la Città metropolitana e la SS-ABAP-RM.

Il cantiere per la loro esecuzione sarà allestito nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008; D.P.R. n. 207/2010, art. 39 e 151; D.Lgs. n. 50/2016), a cura e spese della Città metropolitana."

Considerato che



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

per ottemperare alle prescrizioni di tipo archeologico emerse in sede di Conferenza di Servizi ed oggetto di apposito accordo ex d.lgs. 50/2016, art. 25, c. 14 con le Sovrintendenze interessate, è necessario procedere all'affidamento dei lavori di esecuzione di saggi archeologici in estensione riguardante la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico da effettuare presso i siti di progetto;

nello specifico i suddetti siti interessati alla esecuzione di saggi archeologici in estensione sono:

A. per il Progetto *"RM01 - Litorale Romano Centro-Settentrionale"* CUP F32H22000320006, l'AREA LRN_5 - Roma-Acilia Malafede;

B. per il Progetto *"RM02 - Bassa valle dell'Aniene e sistema vulcanico dei Colli Albani - Guidonia Montecelio, Roma (Municipi III, IV, V, e VI), Grottaferrata, Monte Compatri"* CUP F22H22000440006, l'AREA BVA_4 - Parco Alessandrino;

è urgente, procedere all'affidamento dei lavori di esecuzione di saggi archeologici in parola per consentire il rispetto delle stringenti scadenze previste dal PNRR;

la Città metropolitana di Roma Capitale è dotata di una Piattaforma di approvvigionamento digitale ex art. 25 d.lgs.36/2023;

la Città metropolitana di Roma Capitale, che tra l'altro è soggetto aggregatore ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 66/2014, convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014, ha provveduto ad istituire un proprio albo di fornitori, tra gli altri, di servizi di progettazione ed architettura, dotandosi così un proprio mercato elettronico nel settore merceologico di cui trattasi;

pertanto è possibile procedere all'affidamento dei suddetti dei lavori di esecuzione di saggi archeologici tramite la piattaforma in uso alla CMRC;

il RUP Arch. Paolo Napoleoni ha individuato nell'ambito dell'elenco operatori economici qualificati iscritti all'albo Lavori pubblici del portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale l'operatore economico **Società Cooperativa Archeologia**;

il RUP, Arch. Paolo Napoleoni, con mail (agli atti dell'Ufficio) ha trasmesso il Capitolato Tecnico Prestazionale per Affidamento dei lavori di esecuzione di saggi archeologici in estensione riguardante la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico da effettuare presso i siti di progetto così suddiviso:

A. per il Progetto **"RM01 - Litorale Romano Centro-Settentrionale"** CUP F32H22000320006, l'AREA LRN_5 - Roma-Acilia Malafede - BASE D'ASTA euro **38.817,76** (di cui Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza euro **2.307,16**) TOTALE SOMME SOGGETTE A RIBASSO euro **36.510,60** (IVA 22% esclusa);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

B. per il **Progetto “RM02 - Bassa valle dell’Aniene e sistema vulcanico dei Colli Albani - Guidonia Montecelio, Roma (Municipi III, IV, V, e VI), Grottaferrata, Monte Compatri” CUP F22H22000440006, l’AREA BVA_4 - Parco Alessandrino-** BASE D'ASTA **euro 64.494,01**(di cui Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza **euro 1.904,41**)TOTALE SOMME SOGGETTE A RIBASSO euro **62.589,60** (IVA 22% esclusa);

per un totale di BASE D'ASTA (A+B) **euro 103.311,77** inclusi gli oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza **euro 4.211,57**

TOTALE SOMME SOGGETTE A RIBASSO (A+B) euro **99.100,20** (IVA 22% esclusa);

è stato accertato che l'operatore economico **Società Cooperativa Archeologia** è iscritto sul portale delle gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale, che, a seguito di una verifica sull'area Amministrazione trasparente dell'Ente (percorso: bandi di gara e contratti informazioni sulle singole procedure in formato tabellare-ricerca nel data set-open data searcher), negli ultimi 5 anni non risulta essere stato affidatario di altri lavori oggetto del presente atto per la Città metropolitana di Roma Capitale e che il RUP ha provveduto ad inserire la gara nel portale certificato della Città Metropolitana di Roma Capitale al fine del formale avvio della procedura di affidamento;

sotto il profilo strettamente operativo, la suddetta procedura telematica consente di garantire lo svolgimento dell'intervento in tempi rapidi salvaguardando, nel contempo, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e rotazione;

è opportuno procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023 con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base d'asta;

DATO ATTO CHE

in data **19.02.2024** è stata inserita sulla piattaforma della CMRC la richiesta d'offerta con unico operatore economico avente il registro di sistema n. **PI004637-24** con scadenza presentazione offerta il **21.02.2024** con la quale è stato richiesto all'operatore economico **Società Cooperativa Archeologia**, con sede legale in Via Luigi La Vista n.5 - FIRENZE - Codice Fiscale 03185890484, Partita IVA IT03185890484, relativa alla esecuzione di saggi archeologici per i seguenti siti progettuali:

A. per il Progetto *“RM01 - Litorale Romano Centro-Settentrionale”* CUP F32H22000320006, l'AREA LRN_5 - Roma-Acilia Malafede;

B. per il Progetto *“RM02 - Bassa valle dell’Aniene e sistema vulcanico dei Colli Albani - Guidonia Montecelio, Roma (Municipi III, IV, V, e VI), Grottaferrata, Monte Compatri”* CUP F22H22000440006, l'AREA BVA_4 - Parco Alessandrino;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

nell'ambito della suddetta procedura telematica sulla piattaforma della CMRC, l'operatore economico presentava la propria offerta, allegando le autocertificazioni circa l'inesistenza delle cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 (relativi alle clausole di esclusione automatica e non automatica) ed il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e, a fronte di un importo complessivo dei servizi a base di offerta pari ad euro 99.100,20 (oltre IVA 22% ed oneri della sicurezza) offriva un ribasso percentuale dell' **1,000%**, con conseguente importo totale offerto, pari ad euro **98.109,20** al netto dell'IVA 22% e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato inoltre che

con nota conservata in atti, il RUP ha attestato che l'offerta è da ritenersi congrua, e ha attestato inoltre che l'offerta tecnico-economica migliorativa rispetta il principio DNSH (Do No Significant Harm) ed i principi di parità di genere e di superamento del divario generazionale;

sulla piattaforma della CMRC è stato acquisito all'atto della accettazione dell'offerta il seguente CIG **B07DA9729A** ;

è necessario pertanto aggiudicare all'operatore economico **Società Cooperativa Archeologia** al costo complessivo di **euro 124.831,34** (IVA 22% pari ad euro 22.510,57 inclusa) con una economia pari ad euro **1.209,02**, l'esecuzione di saggi archeologici per i seguenti siti progettuali:

A. per il Progetto "*RM01 - Litorale Romano Centro-Settentrionale*" CUP F32H22000320006, l'AREA LRN_5 - Roma-Acilia Malafede importo **euro 46.912,25** (inclusa IVA 22% pari ad euro 8.459,58) con una economia pari ad euro **445,42**;

B. per il Progetto "*RM02 - Bassa valle dell'Aniene e sistema vulcanico dei Colli Albani - Guidonia Montecelio, Roma (Municipi III, IV, V, e VI), Grottaferrata, Monte Compatri*" CUP F22H22000440006, l'AREA BVA_4 - Parco Alessandrino importo **euro 77.919,09** (inclusa IVA 22% pari ad euro 14.050,99) con una economia pari ad euro **763,60**;

è necessario impegnare la somma complessiva di **euro 124.831,34** (di cui oneri della sicurezza euro 4.211,57 ed IVA 22% euro 22.510,57) in favore dell'operatore economico **Società Cooperativa Archeologia**, con sede legale in Via Luigi La Vista n.5 - FIRENZE - Codice Fiscale 03185890484, Partita IVA IT03185890484;

il contratto verrà effettuato nelle modalità stabilite dagli artt. 18, 53 e 55 del d.lgs. 36/2023;

la scrivente Direzione ha attivato la verifica del possesso dei requisiti ex art. 99 del d.lgs. 36/2023;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

si provvederà all'immediata risoluzione del contratto, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale, dovessero emergere irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;

l'operatore economico ha dichiarato mediante la sottoscrizione del Patto d'integrità di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) approvato con decreto del sindaco metropolitano n.213 del 14.12.2022 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza già Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - (R.P.C.T.);

l'operatore economico ha dichiarato mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R n.445/2000:

- l'assenza di relazioni di parentela o di affinità con il RUP;
- l'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità con la CMRC;
- il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm);
- il rispetto del principio di parità di genere;
- il rispetto del principio di superamento del divario generazionale;

si è proceduto alla verifica dell'assenza di relazioni di parentela o di affinità del Responsabile del Procedimento con i destinatari del provvedimento, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R n.445/2000, conservati agli atti dell'ufficio;

il sottoscritto Direttore del Dipartimento VII *"Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale"* attesta l'assenza di proprie relazioni di parentela o di affinità con i destinatari della presente Determinazione;

si attesta l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990. In combinato disposto con l'art.7, comma 1, del D.P.R. 62/2013 e in attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da parte del responsabile del procedimento e del dirigente precedente;

visto il decreto della Sindaca metropolitana n. 109 del 15/10/2018 avente ad oggetto "approvazione dello schema di Patto di integrità in materia di contratti pubblici";

attraverso la procedura registro di sistema n. **PI004637-24** esperita sul Portale delle gare telematiche della Città Metropolitana di Roma Capitale, riferita all'affidamento dell'esecuzione di saggi archeologici per i seguenti siti progettuali:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

A. per il Progetto "RM01 - Litorale Romano Centro-Settentrionale" CUP F32H22000320006, l'AREA LRN_5 - Roma-Acilia Malafede;

B. per il Progetto "RM02 - Bassa valle dell'Aniene e sistema vulcanico dei Colli Albani - Guidonia Montecelio, Roma (Municipi III, IV, V, e VI), Grottaferrata, Monte Compatri" CUP F22H22000440006, l'AREA BVA_4 - Parco Alessandrino;

sono stati acquisiti il Patto di Integrità, la comunicazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, tutti sottoscritti dall'operatore economico **Società Cooperativa Archeologia**;

il "Patto di Integrità" costituirà parte integrante del contratto e sarà sottoscritto, per quanto riguarda la Città metropolitana di Roma Capitale, contestualmente al contratto;

il "Patto di integrità" contiene al suo interno anche la dichiarazione del rispetto della normativa cosiddetta anti pantouflage, di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

per le modalità di svolgimento del servizio in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" e, conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza, in conformità con quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

Dato atto che

gli interventi di forestazione urbana **RM01 CUP F32H22000320006 - CIA PR 22 0069 P - AREE LRN_5; Progetto B) RM02 CUP F22H22000440006 - PR 22 0070 P - AREE BVA_4** sono "Finanziati dall'Unione europea - NextGenerationEU" (NGEU) M2C4 Inv 3.1, linea progettuale "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" - Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1. nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.);

Preso atto che la spesa di euro 126.040,36 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI
Capitolo/Articolo	202128 /1	FOREST - INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE
CDR	DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	77.919,09	

N. Movimento	3567/0	
--------------	--------	--

Conto Finanziario: S.2.02.02.02.003 - FORESTE

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI
Capitolo/Articolo	202128 /1	FOREST - INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE
CDR	DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	46.912,25	
N. Movimento	3566/0	

Conto Finanziario: S.2.02.02.02.003 - FORESTE

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI
Capitolo/Articolo	202128 /1	FOREST - INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE
CDR	DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	445,42	
N. Movimento	3686/0	

Conto Finanziario: S.2.02.02.02.003 - FORESTE

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI
Capitolo/Articolo	202128 /1	FOREST - INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE
CDR	DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	763,60	
N. Movimento	3685/0	

Conto Finanziario: S.2.02.02.02.003 - FORESTE

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del

"Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa, che fanno parte integrante del presente atto:

1. di dare atto che gli interventi di forestazione urbana **Progetto A) RM01 CUP F32H22000320006 - CIA PR 22 0069 P - AREE LRN_5; Progetto B) RM02 CUP F22H22000440006 - PR 22 0070 P - AREE BVA_4.** sono "Finanziati dall'Unione europea - NextGenerationEU" (NGEU) M2C4 Inv 3.1, linea progettuale "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" - Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1. nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.);
2. di affidare all'esito della procedura registro di sistema n. **PI004637-24** esperita sulla piattaforma della CMRC, CIG **B07DA9729A**, ai dell'art. 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023 all'operatore economico **Società Cooperativa Archeologia**, con sede legale in Via Luigi La Vista n.5 - FIRENZE - Codice Fiscale 03185890484, Partita IVA IT03185890484, per un importo pari ad **euro 102.320,77** oltre IVA 22%, **per un importo complessivo di euro 124.831,34, CIG B07DA9729A**, con una economia pari ad euro **1.209,02**; l'esecuzione di saggi archeologici per i seguenti siti progettuali:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

- A. per il Progetto “RM01 - Litorale Romano Centro-Settentrionale” CUP F32H22000320006, l'AREA LRN_5 - Roma-Acilia Malafede - pari ad euro **46.912,25** (IVA 22% inclusa) con una economia pari ad euro **445,42**;
- B. per il Progetto “RM02 - Bassa valle dell'Aniene e sistema vulcanico dei Colli Albani - Guidonia Montecelio, Roma (Municipi III, IV, V, e VI), Grottaferrata, Monte Compatri” CUP F22H22000440006, l'AREA BVA_4 - Parco Alessandrino - pari ad euro **77.919,09** (IVA 22% inclusa) con una economia pari ad euro **763,60**;
3. di dare atto che la **Soc.tà Cooperativa Archeologia** ha dichiarato, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R n.445/2000:
- l'assenza di relazioni di parentela o di affinità con il RUP;
 - l'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità con la CMRC;
 - il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm);
 - il rispetto del principio di parità di genere;
 - il rispetto del principio di superamento del divario generazionale;
4. di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori pubblici di cui ai precedenti punti all'esito del positivo riscontro circa l'inesistenza delle cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
5. di approvare il contratto generato dal sistema telematico del Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale;
6. di autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett.a), del D.L. n. 76/2020 (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) e ss.mm.ii e di dare atto che si provvederà alla immediata risoluzione del contratto, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale, dovessero emergere irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 55 d.lgs. 36/2023 non trova applicazione il termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
8. di dare atto che al contratto sarà allegato il “Patto di integrità” di cui al Decreto della Sindaca metropolitana n. 109 del 15/10/2018, già sottoscritto dagli affidatari;
9. di stabilire che il corrispettivo verrà liquidato come segue:
- A. previa presentazione di fatture elettroniche emesse dalla stessa ed inviate tramite trasmissione dal sistema d'interscambio (SDI) mediante posta certificata (art. 42 della Legge 89/2014) unitamente al certificato di pagamento ed allo stato di avanzamento dei lavori e previa acquisizione d'ufficio del DURC;



B. in relazione a ciascuna tranches di pagamento le fatture devono essere una per ogni sito progettuale in ragione dei lavori ivi eseguiti (Progetto "RM01 - Litorale Romano Centro-Settentrionale" CUP F32H22000320006, l'AREA LRN_5 - Roma-Acilia Malafade" e Progetto "RM02 - Bassa valle dell'Aniene e sistema vulcanico dei Colli Albani - Guidonia Montecelio, Roma (Municipi III, IV, V, e VI), Grottaferrata, Monte Compatri" CUP F22H22000440006, l'AREA BVA_4 - Parco Alessandrino) sulla base delle indicazioni fornite dalla successiva nota d'ordine della Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di consentire a quest'ultima una corretta rendicontazione dei fondi PNRR;

10. di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) in materia di "scissione dei pagamenti"

11. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
- eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione;

12. di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del T.U.E.L.;

13. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 120 e seguenti del d.lgs. 104 del 2 luglio 2010, ricorso al T.A.R. LAZIO - Roma entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Di imputare la spesa di euro 126.040,36 come di seguito indicato:

Euro 77.919,09 in favore di COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SCARL C.F 03185890484 VIA LUIGI LA VISTA, 5 , FIRENZE

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
8	1	2	2	202128 / 1	DPT0700	00000	2024	3567

CIG: B07DA9729A

CUP: F22H22000440006
CIA: PR 22 0069 P - PR 22 0070 P

Euro 46.912,25 in favore di COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SCARL C.F 03185890484
VIA LUIGI LA VISTA, 5 , FIRENZE

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
8	1	2	2	202128 / 1	DPT0700	00000	2024	3566

CIG: B07DA9729A
CUP: F32H22000320006
CIA: PR 22 0069 P - PR 22 0070 P

Euro 445,42 in favore di ECONOMIE FORESTAZIONE C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
8	1	2	2	202128 / 1	DPT0700	00000	2024	3686

CUP: F32H22000320006
CIA: PR 22 0069 P - PR 22 0070 P

Euro 763,60 in favore di ECONOMIE FORESTAZIONE C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
8	1	2	2	202128 / 1	DPT0700	00000	2024	3685

CUP: F22H22000440006
CIA: PR 22 0069 P - PR 22 0070 P

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.