



**DIPARTIMENTO I - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA E FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

**Servizio 2 - Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia
scolastica. Zona sud - DIR0102**

e-mail: ediliziascolasticasud

Proposta n. 99901929

Del 27-06-2022

Registro Unico n. 1843
del 28/06/2022

Protocollo n. 0105941 del
28/06/2022

Responsabile dell'istruttoria
Ottavio De Mico

Responsabile del procedimento
Angelo Maria Mari

Riferimenti contabili

Atto privo di rilevanza contabile.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: CUP F59E19001000001 CIA ES 19 1018 P - PNRR-FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3,3 - PA ESF15/22/12 GENZANO - S
PERTINI - VIA NAPOLI, 3 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI INFISSI INTERNI/ESTERNI -
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE IN FAVORE
DELL'OE POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA ESECUTRICE ESSE.CI.SRL.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Angelo Maria Mari



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

VISTI:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università, Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – progetti generali del P.N.R.R.;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;



gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2^{bis}, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.



113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l’Unità di missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell’attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell’Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell’Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;



il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”.

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;



la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica";

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria"), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari");

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto rilancio;



il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”, c.d. decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. decreto sostegni-bis;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni – che costituisce la base giuridica per l’attuazione delle procedure;

il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTI, altresì:

l’art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l’art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;



lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

l'art. 163, comma 1, del T.U.E.L. prevede che “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;

il comma 3 del medesimo art. 163 del T.U.E.L. che recita: “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze [...]”;

il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 con il quale è stato disposto il differimento per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali al 31 marzo 2022 ed autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data del 31.03.2022;

la Circolare n. 1 del 4 gennaio 2022, a firma del Ragioniere Generale, avente ad oggetto “Esercizio Provvisorio 2022 – Indirizzi operativi”;

l'art. 3, comma 5 –sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;



l'art. 3, comma 5 – septiesdecies del richiamato art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al medesimo termine del 31.05.2022;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 34 del 4 maggio 2022 avente ad oggetto: "Rendiconto della gestione 2021 – Approvazione" con la quale è stato approvato il Consuntivo 2021 dell'Ente;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 78 del 27/05/2022: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO: Approvazione Schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 31 Maggio 2022, (GU n.127 del 1-6-2022) che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali al 30 giugno 2022 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino al medesimo termine del 30 giugno 2022;

Visto, come riportato nel verbale della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale del 06/06/2022, che:

con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1256 del 09.05.2022 del Dip. I, è stato autorizzato l'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'appalto di cui in oggetto, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, prevedendo altresì il ricorso all'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8 del richiamato D.lgs.;

per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, hanno inviato la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale "Link al Portale: <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/>" entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche";

sono state adottate le misure di pubblicità previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, ed in particolare il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente della Città metropolitana di Roma Capitale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nonché sul Portale gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale - <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale> sul quale, come riportato nei documenti di gara, ha luogo la presente procedura;



nel termine perentorio di scadenza per la ricezione delle offerte, ore 9:00 del giorno 06.06.2022, risultano pervenute sulla piattaforma telematica "Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale", con l'assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 85 offerte telematiche + 1 offerta invalidata, trasmesse dalle imprese di seguito indicate:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
HABITAT DI CASALE FRANCESCO	CSLFNC76E14E791W	PI008697-22	Inviato	19/05/2022 15:13:59
PARTENOPE GROUP	05994681210	PI009087-22	Inviato	24/05/2022 15:32:30
COMAFE S.R.L.	11957391003	PI009585-22	Inviato	26/05/2022 14:21:13
La Profeta S.r.l.	09441341212	PI009605-22	Inviato	26/05/2022 17:48:14
DAP Costruzioni Generali Srl Unipersonale	06302801219	PI009614-22	Inviato	27/05/2022 08:13:12
NIFIL APPALTI SRL	03502700614	PI009644-22	Inviato	27/05/2022 10:06:01
Mira Costruzioni S.r.l.	05105091218	PI009691-22	Inviato	27/05/2022 12:26:57
NOVATECH SRLS	07654051213	PI009884-22	Inviato	27/05/2022 19:18:24
TECNOGEST S.R.L.U.	04212070751	PI009885-22	Inviato	27/05/2022 19:26:10



RICO COSTRUZIONI SRL	04175700618	PI009914-22	Inviato	30/05/2022 10:50:46
POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Esecutrice ESSE.CI. SRL	02686030699	PI009968-22	Inviato	30/05/2022 15:46:03
ALFRA VETRI SRL	02584820613	PI009981-22	Inviato	30/05/2022 17:20:22
MARIO ZANNI SRL	03669680617	PI009982-22	Inviato	30/05/2022 17:30:48
COSENZA SISTEMI SRL	07427601211	PI010041-22	Inviato	31/05/2022 09:52:35
VALENTINO COSTRUZIONI S.R.L.	00717780191	PI010066-22	Inviato	31/05/2022 11:47:29
GEO.FER.sas di Geografo Antonio	03825471216	PI010087-22	Inviato	31/05/2022 12:27:39
P.M. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA	07891761210	PI010101-22	Inviato	31/05/2022 16:03:34
EDIL ROMA S.R.L.	04339021000	PI010104-22	Inviato	31/05/2022 17:01:10
GMS COSTRUZIONI	04203570611	PI010111-22	Inviato	31/05/2022 18:59:22



SRLS				
A.S. APPALTI E RESTAURI	07976290721	PI010130-22	Inviato	01/06/2022 09:45:44
CLA SUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO FRANCESCO	CPSFNC83S30B963C	PI010133-22	Inviato	01/06/2022 10:02:35
Costruzioni Metalliche srl	02149990729	PI010146-22	Inviato	01/06/2022 10:56:57
ROSAINFISSI SRLS	01893350890	PI010151-22	Inviato	01/06/2022 11:27:52
ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L.	10444101009	PI010155-22	Inviato	01/06/2022 11:47:19
AEDES	06830691009	PI010160-22	Inviato	01/06/2022 11:59:53
EVOTEC S.R.L.	06058561215	PI010184-22	Inviato	01/06/2022 13:03:03
CONSORZIO STABILE OPERA Esecutrice COBUILD S.R.L.	15726231002	PI010192-22	Inviato	01/06/2022 14:25:52
SISTHEMA SRL	09243281004	PI010194-22	Inviato	01/06/2022 15:01:42
IN.F.ALL S.A.S. DI ACETO DOMENICO & C.	01710660786	PI010200-22	Inviato	01/06/2022 15:45:46
ASSIA APPALTI				



S.R.L.	00948720941	PI010202-22	Inviato	01/06/2022 15:54:56
M.S.C. GENERALI S.R.L.	07313991213	PI010207-22	Inviato	01/06/2022 16:10:06
SQUALO 7 S.R.L.	13974831003	PI010208-22	Inviato	01/06/2022 16:11:16
DI CATERINO GIUSEPPE	DCTGPP71H22B872R	PI010214-22	Inviato	01/06/2022 17:23:38
BISDIO S.R.L.	14419271003	PI010218-22	Inviato	01/06/2022 17:47:01
IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO	ltzbtI80s24i234j	PI010220-22	Inviato	01/06/2022 18:20:14
SOLIMAR SRLS	12704611008	PI010228-22	Inviato	01/06/2022 20:58:55
CATUOGNO SALVATORE	CTGSVT78H04G309P	PI010229-22	Inviato	01/06/2022 23:25:50
NAVIAL FER SRL	08400321215	PI010234-22	Inviato	02/06/2022 10:21:00
DI FIORE COSTRUZIONI SRL	03247320611	PI010238-22	Inviato	02/06/2022 11:34:28
EUROFERRO SNC DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO	07453090636	PI010258-22	Inviato	03/06/2022 10:12:47
SOC. COOP. ANACAPRI COSTRUZIONI	04679600637	PI010259-22	Inviato	03/06/2022 10:16:03



VIRA S.R.L.	07388620721	PI010261-22	Inviato	03/06/2022 10:18:24
GE.ST.IM. S.R.L.	06111000722	PI010267-22	Inviato	03/06/2022 10:43:38
ARGO SRL	07890230589	PI010270-22	Inviato	03/06/2022 11:09:24
Elleuno	12147691005	PI010272-22	Inviato	03/06/2022 11:17:05
LA FENICE SRL	14387151005	PI010274-22	Inviato	03/06/2022 11:24:02
DR COSTRUZIONI SRLS	14410951009	PI010276-22	Inviato	03/06/2022 11:32:02
TECNOLOGY GROUP CREDENDINO SRL	02429410182	PI010282-22	Inviato	03/06/2022 11:54:51
A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. Esecutrice S.D.G. S.r.l. s.	14194131000	PI010285-22	Inviato	03/06/2022 12:22:06
EDIL - G. F. di Granata Francesco	GRNFNC65C13B452C	PI010294-22	Inviato	03/06/2022 14:02:29
CADEL SCARL Esecutrice GIPI S.R.L.	09755741213	PI010297-22	Inviato	03/06/2022 14:40:51
CA.ME.CA S.R.L. Unipersonale	06285341217	PI010298-22	Inviato	03/06/2022 14:53:54



B.P.D. LAVORI SRL	08695361009	PI010299-22	Inviato	03/06/2022 15:02:04
P.N.P. COSTRUZIONI	08011001214	PI010303-22	Inviato	03/06/2022 15:49:10
AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE SRL	04494110614	PI010307-22	Inviato	03/06/2022 16:00:01
TECNE STRADA SRL	06420811215	PI010308-22	Inviato	03/06/2022 16:01:17
CONSORZIO STABILE GANOSIS Soc. Cons. a r.l. Esecutrice SAS LAVORI SRL	01375260625	PI010312-22	Inviato	03/06/2022 16:26:23
SAPORITO GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA	07977511216	PI010313-22	Inviato	03/06/2022 16:27:42
S.M. EDILIZIA SRL	09149201007	PI010315-22	Inviato	03/06/2022 16:28:34
Consorzio Campale Stabile Esecutrice CLT TRASPORTI SRL	03697610651	PI010319-22	Inviato	03/06/2022 16:55:50
SAN GENNARO SRLS	08471021215	PI010323-22	Inviato	03/06/2022 17:35:22
CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL	02820000608	PI010324-22	Inviato	03/06/2022 17:35:33



INIZIATIVE SIDERURGICHE ARTIGIANALI ROMANE SRL IN FORMA ABB REVIATA I.S.A.R. SRL	04156041008	PI010326-22	Inviato	03/06/2022 17:45:34
NOMENTANA APPALTI S.R.L.	08396531009	PI010328-22	Inviato	03/06/2022 17:50:16
SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA	00521600635	PI010332-22	Inviato	03/06/2022 18:29:18
3F Vincenzo di Rocco Fusco snc	04654810631	PI010333-22	Inviato	03/06/2022 18:34:58
CONSORZIO STABILE ARCHE' SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Esecutrice KRATOS SRL	01946460761	PI010334-22	Inviato	03/06/2022 19:01:59
ALLGREEN SRL	09676730964	PI010337-22	Inviato	03/06/2022 21:35:35
CO.GE.PRO. S.A.S. DI PRODON CLAUDIO & C.	06376330723	PI010340-22	Inviato	04/06/2022 09:13:20
LA.CI. SRL	02926260791	PI010341-22	Inviato	04/06/2022 09:24:00
TF COSTRUZIONI SRL	11418381007	PI010344-22	Inviato	04/06/2022 09:37:51
ADM				



SERRAMENTI DI ANIELLO DI MICCO & C sas	07875951217	PI010348-22	Inviato	04/06/2022 10:01:50
D.G.S. COSTRUZIONI GENERALI SRLS	07804251218	PI010352-22	Inviato	04/06/2022 10:29:50
GI.FE. COSTRUZIONI SRL	08074030589	PI010357-22	Inviato	04/06/2022 12:24:58
SAVIOR S.R.L.	02800900843	PI010360-22	Inviato	04/06/2022 13:22:04
ZAIRA Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a.r.l.	00404790636	PI010366-22	Inviato	04/06/2022 23:22:55
IORIO ANGELO DITTA INDIVIDUALE	RIONGL73H30B872J	PI010369-22	Inviato	05/06/2022 12:59:01
CRIMAC COSTRUZIONI S.R.L.	09910951004	PI010370-22	Inviato	05/06/2022 17:40:24
C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.	06025851210	PI010371-22	Inviato	05/06/2022 18:22:28
EDILSMA S.R.L.	07526921213	PI010373-22	Inviato	05/06/2022 18:43:17
DE GIORGI DANIELE S.R.L.U.	04344610755	PI010374-22	Inviato	05/06/2022 19:19:53
CONSORZIO				



CONCORDIA Esecutrice GALDO GERARDO	02344400649	PI010375-22	Inviato	06/06/2022 07:15:04
DI MONACO SERRAMENTI	02454820610	PI010376-22	Inviato	06/06/2022 08:13:45
COEDIL	03023700846	PI010377-22	Inviato	06/06/2022 08:33:39
NEW SYSTEM DI CHIAPPETTA GIANCARLO	CHPGCR65H27F416Z	PI010379-22	Inviato	06/06/2022 08:36:11

in data 06.06.2022 si è riunito presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale - Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – Roma, il Seggio di gara, presieduto dalla Dott.ssa Sabrina Montebello, Dirigente del Servizio n. 1 “S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” della Città metropolitana di Roma Capitale. Presente, in qualità di assistente/segretario verbalizzante, il Dott. Claudio Carrino;

Come da verbale del 06.06.2022, il Presidente Dott.ssa Sabrina Montebello ha preso atto che nel termine perentorio diano richiamato e con l'assunzione delle modalità tutte stabilite negli atti di gara, sono pervenute **n. 85 offerte telematiche valide**, prodotte dagli operatori economici soprariportati, e ha proceduto alla verifica, con esito positivo, dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul portale.

Ai sensi dell'art.1, co. 3 del D.L. n.32/2019, come convertito con L. n.55/2019 e dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante ha esercitato la facoltà di esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa (cd. inversione procedimentale) relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

Conseguentemente il Presidente ha proceduto all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti, alla verifica della correttezza formale delle offerte stesse, nonché, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla determinazione, della soglia di anomalia, calcolata ai sensi del comma 2, nonché **all'esclusione automatica** di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia di anomalia, ed alla redazione della relativa graduatoria:

	Stato		Ribasso		



Ragione sociale	Offerta	Rank	%
POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Esecutrice ESSE.CI. SRL	I Classificato	1	28,901
Mira Costruzioni S.r.l.	II Classificato	2	28,874
BISDIO S.R.L.		3	28,371
CRIMAC COSTRUZIONI S.R.L.		4	28,30
ZAIRA Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a.r.l.		5	28,227
A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. Esecutrice S.D.G. S.r.l. s.		6	28,152
TECNE STRADA SRL		7	27,899
IORIO ANGELO DITTA INDIVIDUALE		8	27,463



CATUOGNO SALVATORE		9	27,20
ASSIA APPALTI S.R.L.		10	26,746
CLA SUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO FRANCESCO		11	25,627
DI MONACO SERRAMENTI		12	25,15
NOVATECH SRLS		13	24,842
TF COSTRUZIONI SRL		14	24,413
VALENTINO COSTRUZIONI S.R.L.		15	23,96423
DAP Costruzioni Generali Srl Unipersonale		16	23,221
NEW SYSTEM DI CHIAPPETTA GIANCARLO		17	21,665
3F Vincenzo di Rocco Fusco snc		18	20,782
CADEL SCARL Esecutrice GIPI S.R.L.		19	20,681



GEO.FER.sas di Geografo Antonio		20	20,3257
ROSAINFISSI SRLS		21	20,22
DE GIORGI DANIELE S.R.L.U.		22	19,989
TECNOGEST S.R.L.U.		23	19,888
CONSORZIO STABILE GANOSIS Soc. Cons. a r.l. Esecutrice SAS LAVORI SRL		24	19,792
INIZIATIVE SIDERURGICHE ARTIGIANALI ROMANE SRL IN FORMA ABB REVIATA I.S.A.R. SRL		25	18,50
DI FIORE COSTRUZIONI SRL		26	17,83
IN.F.ALL S.A.S. DI ACETO DOMENICO & C.		27	17,46555
Costruzioni Metalliche srl		28	16,00



CONSORZIO STABILE OPERA Esecutrice COBUILD S.R.L.		29	15,998
LA.CI. SRL		30	12,2222
CO.GE.PRO. S.A.S. DI PRODON CLAUDIO & C.		31	10,758
CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL		32	8,00
Elleuno		33	3,92
CONSORZIO STABILE ARCHE' SOCIIETA' CONSORTILE A R.L. Esecutrice KRATOS SRL		34	2,33
SOC. COOP. ANACAPRI COSTRUZIONI			33,212
COSENZA SISTEMI SRL			32,37997
A.S. APPALTI E RESTAURI			32,234
PARTENOPE GROUP			32,17979



M.S.C. GENERALI S.R.L.			32,104
SAN GENNARO SRLS			31,949
SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA			31,847
GI.FE. COSTRUZIONI SRL			31,671
S.M. EDILIZIA SRL			31,609
EUROFERRO SNC DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO			31,543
CA.ME.CA S.R.L. Unipersonale			31,513
SISTHEMA SRL			31,444
NOMENTANA APPALTI S.R.L.			31,437
ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L.			31,373
B.P.D. LAVORI SRL			31,337



SOLIMAR SRLS			31,2311
DR COSTRUZIONI SRLS			31,21
LA FENICE SRL			31,201
NIFIL APPALTI SRL			31,17
EVOTEC S.R.L.			31,17
SAPORITO GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA			31,122
DI CATERINO GIUSEPPE			31,113
ARGO SRL			31,11
CONSORZIO CONCORDIA Esecutrice GALDO GERARDO			31,087
AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE SRL			31,073
SQUALO 7 S.R.L.			31,069
COMAFE S.R.L.			31,0497



EDIL - G. F. di Granata Francesco			31,047
La Profeta S.r.l.			31,044
GE.ST.IM. S.R.L.			31,041
SAVIOR S.R.L			31,019
P.M. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA			30,99
AEDES			30,95
P.N.P. COSTRUZIONI			30,926
GMS COSTRUZIONI SRLS			30,921
ADM SERRAMENTI DI ANIELLO DI MICCO & C sas			30,861
EDILSMA S.R.L.			30,749
RICO COSTRUZIONI SRL			30,71
C.L.P. COSTRUZIONI			30,333



S.R.L.			
HABITAT DI CASALE FRANCESCO			30,27693
IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO			30,21102
VIRA S.R.L.			30,122
Consorzio Campale Stabile Esecutrice CLT TRASPORTI SRL			29,973
ALFRA VETRI SRL			29,929
TECNOLOGY GROUP CREDENDINO SRL			29,87
EDIL ROMA S.R.L.			29,511
MARIO ZANNI SRL			29,33
D.G.S. COSTRUZIONI GENERALI SRLS			29,272
COEDIL			29,231
ALLGREEN SRL			29,132



NAVIAL FER SRL		20.155,00	
----------------	--	-----------	--

Si è proceduto, pertanto, alla **verifica della documentazione amministrativa** relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti nei confronti dell'offerente primo classificato, "**POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA** Esecutrice **ESSE.CI. SRL.**".

Conseguentemente, sempre in ambiente telematico, nell'ambito delle verifiche documentali dell'aggiudicataria, il Seggio di gara ha rilevato che:

L'O.E. POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Esecutrice ESSE.CI. SRL non ha allegato la garanzia provvisoria sottoscritta digitalmente da parte dell'agente fideiussore.

Conseguentemente, il Seggio di gara, in attuazione dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché della Determinazione n. 1 dell'08.01.2015 dell'A.N.AC., ha provveduto ad **attivare il "soccorso istruttorio"** nei confronti delle sopraindicate imprese, assegnando al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate in ambiente telematico le dichiarazioni o gli elementi necessari incompleti (**10.06.2022 ore 12.00**).

Pertanto, effettuati gli opportuni controlli di rito, il Presidente ha dichiarato ammesse alla gara n. 84 imprese, **sospendendo l'ammissione** dell'O.E. POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Esecutrice ESSE.CI. SRL.

in data 20.06.2022 si è riunito presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale - Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – Roma, il Seggio di gara, presieduto dalla Dott.ssa Sabrina Montebello, Dirigente del Servizio n. 1 "S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" della Città metropolitana di Roma Capitale. Presente, in qualità di assistente/segretario verbalizzante, il Dott. Claudio Carrino;

Il Presidente, Dott.ssa Sabrina Montebello ha preso atto che nel termine perentorio del **10.06.2022 ore 12.00**, l'O.E. POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Esecutrice ESSE.CI. SRL ha inviato, con comunicazione registro di sistema PI010543-22 del 06.06.2022, la garanzia provvisoria sottoscritta digitalmente da parte dell'agente fideiussore, in risposta al procedimento di soccorso istruttorio attivato nella seduta del 06.06.2022 come da verbale agli atti stessa data. Il procedimento di soccorso istruttorio è stato reso noto all'O.E. interessato con comunicazione registro di sistema PI010470-22 del 06.06.2022.

Pertanto il Presidente ha dichiarato **ammesso** l'O.E. POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Esecutrice ESSE.CI. SRL. e dichiarato la conseguente **proposta di aggiudicazione**.

Il Presidente Dott.ssa Sabrina Montebello, esaurite le operazioni di cui sopra, ha dato atto della graduatoria così determinata, come riportata in allegato al verbale del 06/06/2022, e



FORMULATO LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE a favore dell'O.E. POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (sede legale in VIA VILLAMAGNA SNC – 03012 Anagni (Fr) - C.F. 02686030699) Esecutrice ESSE.CI. SRL (sede legale in VIA G. D'ANNUNZIO 1 - 66010 Chieti - C.F. 02508130602), - con un ribasso percentuale pari al 28,901%, con un conseguente importo contrattuale pari a € 113.313,24, indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 2.120,00 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 59.842,40, uguali al costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. riportato nei documenti di gara.

In merito al subappalto, il concorrente in sede di istanza ha riportato la seguente dichiarazione: "SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO INFISSI E SERRAMENTI o TINTEGGIATURE ...".

L'O.E., in merito al requisito di partecipazione di cui all'art. 47, comma 4, primo periodo, della L.108/2021 ha dichiarato:

“di assumere l'obbligo di garantire, ai sensi del comma 4 dell'art. 47 della legge 108/2021, che tra il personale dedicato all'appalto ci sia o una donna o un giovane di età inferiore a 36 anni o una persona disabile;

che non è tenuto all'obbligo della redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

che non è tenuto all'obbligo della redazione relazione di genere maschile e femminile, ai sensi dell'art. 47 della legge 108/2021”.

L'O.E. Mira Costruzioni S.r.l è risultato secondo classificato, con un ribasso pari al 28,874%.

Dato atto che in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ii. è acquisita agli atti apposita dichiarazione resa dal RUP e dal Dirigente del Servizio 2 circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi nella procedura di che trattasi;

Dato atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 30 giorni;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla



legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa, parte integrante del presente provvedimento:

1. di approvare ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione formulata nel verbale del 07.06.2022 dal Seggio di gara, e pertanto di aggiudicare ai sensi dell'art. 31, comma 5 del Codice la gara a favore dell'operatore economico POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (sede legale in VIA VILLAMAGNA SNC - 03012 Anagni (Fr) - C.F. 02686030699) Esecutrice ESSE.CI. SRL (sede legale in VIA G. D'ANNUNZIO 1 - 66010 Chieti - C.F. 02508130602), - con un ribasso percentuale pari al 28,901%, con un conseguente importo contrattuale pari a € 113.313,24;

2 di dare incarico all'Ufficio Contratti di procedere ai controlli di cui all'art. 80 e art.32, comma 7 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per la verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti autocertificati in sede di gara al fine di consentire la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione;

3. di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al punto 1, all'esito del positivo riscontro dei controlli di cui sopra;
4. di trasmettere il presente atto allo U.C. "Appalti e Contratti" Servizio n. 1 "Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" per gli adempimenti previsti dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 9 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;



6. che il presente provvedimento sarà trasmesso al Dipartimento 1 - “POLITICHE EDUCATIVE, EDILIZIA SCOLASTICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE”, ai fini della trasformazione della prenotazione di impegno a suo tempo assunta in formale impegno di spesa;
7. di precisare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui al punto precedente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Angelo Maria Mari

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate