



DIPARTIMENTO I - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Direzione - Politiche Educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale - DIR0100

e-mail: p.berno@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99903767

Del 26-10-2021

Registro Unico n. 3629
del 28/10/2021

Protocollo n. 0160291 del
28/10/2021

Responsabile dell'istruttoria
Ylenia Canali

Responsabile del procedimento
Dr.ssa Maria Rosaria Di Russo

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 27/10/2021
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 28/10/2021
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 28/10/2021

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA: EE 21 2M41 - CUP: F87H21009760001 - CIG: 8947706892 - ROMA ED ALTRI - I.I.S.S. J. PIAGET/DIAZ SUCC.LE, VIA TARANTO, 59/T - LAVORI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DEI LABORATORI IN AULE DIDATTICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11.09.2020, N. 120 SS.MM.II. - IMPRESA VPL CENTER SRL - IMPORTO SPESA EURO 120.125,29 (IVA 22 PER CENTO E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paolo Berno

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05/10/2020 Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011; Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2020 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2021, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 17 del 03.03. 2021 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2020 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2021, per reimputazione impegni con esigibilità



posticipata”;

Visto la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 20 del 28.04.2021 avente ad oggetto: Rendiconto della gestione 2020 – Approvazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 22 del 28/05/2021 avente ad oggetto: Adozione del bilancio di previsione 2021-2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021- 2023 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 24 del 28.06.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 25 del 28.06.2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023; Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 103 del 14.09.2021 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d'urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 36 del 30/07/2021 “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021–2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021–2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021– 2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L.”;

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitan n. 42 del 23 Settembre 2021 avente ad oggetto “Ratifica da parte del Consiglio Metropolitan – ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii – del Decreto del Sindaco n. 103 del 13settembre 2021, recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di Cassa–Approvazione in via d'urgenza – Art. 175, comma 4, T.U.E.L.”;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 103 del 13.9.2021 avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d'urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L.” ratificato con D.C.M. n. 42 del 23 settembre 2021, avente ad oggetto “Ratifica da parte del Consiglio Metropolitan – ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii – del Decreto del Sindaco n. 103 del 13 settembre 2021, recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di Cassa–Approvazione in via d'urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L.”;

Visto il DECRETO del Sindaco Metropolitan N. 112 del 22.09.2021 avente ad oggetto “ PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L”;

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitan n. 44 del 23 Settembre 2021 avente ad oggetto “ Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L..

Preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Premesso:

che l’art. 32, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 così come modificato dall’art. 58, comma 3, lett. b), del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha destinato Euro 70 milioni in favore degli enti locali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture temporanee e spese di conduzione per l’anno scolastico 2021-2022 e che, parimenti, sono state destinate risorse per lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per garantire la ripresa in presenza delle attività didattiche per l’anno scolastico 2021-2022;



che il Ministro dell'Istruzione, con Ordinanza n. 256 del 6 agosto 2021, ha stabilito che le lezioni delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione anno scolastico 2021/2022 potessero avere inizio a decorrere dal giorno 13 settembre 2021;

che l'Avviso pubblico n. 26811 del 6 agosto 2021 ha previsto l'assegnazione di risorse a favore degli enti locali, titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della Legge n. 23 del 11 gennaio 1996, per affitti di spazi, noleggi di strutture modulari temporanee a uso didattico e lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2021-2022;

che le risorse stanziare dal Ministero dell'Istruzione potevano essere utilizzate per:

1. *affitto di locali e spazi e relative spese di conduzione;*
2. *noleggio di strutture modulari temporanee a uso didattico;*
3. *lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico;*

che il predetto Avviso, all'art. 3 – Modalità di Partecipazione e Documentazione- prevedeva che gli enti Locali interessati dovessero far pervenire le proprie candidature utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica appositamente dedicata alla procedura di selezione in parola entro e non oltre le h. 15.00 del giorno 13 agosto 2021;

che con Atto n. 70 del 11.08.2021 la Sindaca Metropolitana delegava l'Ing. Claudio Dello Vicario, Dirigente del Servizio n. 3 NORD del Dipartimento I al fine di poter inoltrare le candidature per gli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

che nei termini previsti veniva inoltrata tramite la piattaforma informatica del MIUR specifica scheda di rilevazione dei fabbisogni per lavori di messa in sicurezza ed adattamento spazi, che prevedeva interventi che interessavano il benessere di n. 3945 studenti, per un fabbisogno complessivo di € 1.000.000,00, tra i quali risultava inserito tra gli altri, l'intervento da realizzare sull' "IISS J. Piaget – Diaz, Succ.le Via Taranto n. 59/t - codice meccanografico "RMIS03600V";

che il Ministero dell'Istruzione, con Decreto Direttoriale del 23 agosto 2021, n. 247, in attuazione dell'art. 32, comma 2, lett. a) del predetto D.L. 104/2020, ha approvato le graduatorie suddivise per affitti locali e relative spese di conduzione, noleggi di strutture modulari temporanee a uso didattico e lavori di c.d. "edilizia leggera", ed ha ripartito la somma di Euro 70 milioni, assegnando alla Città metropolitana di Roma Capitale l'importo di € 1.953.452,49, di cui € 369.898,65 per affitto di locali e spazi e relative spese di conduzione, € 583.553,84 per noleggi di strutture modulari temporanee a uso didattico ed € **1.000.000,00** per lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico;

che con il richiamato Decreto del Sindaco Metropolitan n. 103 del 14.09.2021 è stato stabilito di approvare in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del T.U.E.L. le variazioni al Bilancio di Previsione 2021-2023, sia in entrata che in spesa, agli storni di risorse finanziarie e alle risorse di cassa, come rappresentato nell'Allegato al medesimo denominato "Variazione di Bilancio 2021-2023", stabilendo, tra l'altro, di allocare l'importo complessivo di € 1.000.000,00 per il finanziamento dei lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso ad uso didattico sull'annualità 2021 del bilancio di previsione 2021 – 2023 e consentire la rendicontazione delle risorse assegnate entro il termine indicato dal MIUR con il predetto Decreto Direttoriale n. 247/2021;

che, con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento I R.U. n. 3420 del 06.10.2021 è stato stabilito di accertare sul Bilancio 2021 la somma di € 1.000.000,00 finanziata con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 247 del 23.08.2021 sul capitolo di entrata 402040 (ex TRMIUR) – art. 5 – B.E. 2021;

che, in esito al succitato Decreto del MIUR n. 247 del 23.08.2021 è risultato finanziabile, tra gli altri, per quanto di competenza della zona EST, l'intervento denominato ROMA - I.I.S. "Piaget-Diaz" - Via Taranto n. 59/T - Lavori di messa in sicurezza statua Minerva pericolante sull'ingresso principale dell'edificio (anche via di esodo antincendio)" CUP F87H21008780001, per un importo complessivo di € 185.000,00;

che al fine di ottemperare ai termini di rendicontazione previsti dal MIUR per tali risorse finanziarie, è stato tempestivamente predisposto dal competente Servizio n. 1 del Dipartimento I il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al predetto intervento;

che, pertanto, con Decreto del Sindaco n. 121 del 23.09.2021 veniva approvato il citato progetto di fattibilità tecnico-economica ai fini dell'inserimento dello stesso nella programmazione triennale delle OO.PP.2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021;

che con la richiamata Deliberazione Consiliare n. 44/2021, il Consiglio Metropolitan, in data 23.09.2021, approvava la "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L."

che, pertanto, l'intervento in parola, veniva inserito nella programmazione triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021 con il seguente codice CIA EE 21 0195;

atteso che Il Ministero dell'Istruzione con propria circolare R.U. 0039623 del 07.10.2021 ha definito i criteri per il monitoraggio e la rendicontazione delle spese per lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso



scolastico per l'anno scolastico 2021-2022;

che in particolare con la predetta Circolare sono stati stabiliti i termini, improrogabili, del 29 ottobre 2021 per l'aggiudicazione dei lavori, pena la decadenza dal contributo concesso, del 31 dicembre 2021 per la conclusione dei lavori e del 28 febbraio 2022 per l'emissione del relativo certificato di regolare esecuzione/collaudato;

che con Decreto n. 127 del 14.10.2021 avente ad oggetto "Min. Istruzione Decreto Direttoriale 23 agosto 2021, n. 247 Fondi edilizia scolastica per avvio anno scolastico 2021-2022 - Assegnazione di risorse agli Enti locali, titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della L. 23/1996 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza ed adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022 - Modifica elenco interventi oggetto di finanziamento di pertinenza dell'Edilizia Scolastica zona EST", l'allora Sindaco Metropolitan in qualità di Commissario straordinario per l'Edilizia Scolastica di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modifiche nella Legge 108/2021 stabiliva di prendere atto della rimodulazione, tra gli altri, dell'Intervento CIA EE 21 0195, ammesso a finanziamento ed inserito nella Programmazione triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021 e di modificare, per l'effetto, il medesimo Programma 2021-2023 e l'Elenco Annuale 2021, con l'eliminazione dell'intervento predetto;

che, con il citato Decreto n. 127 del 14.10.2021 il Sindaco disponeva, altresì, al fine di non decadere dal finanziamento concesso, la sostituzione dell'Intervento di cui sopra con altri tre interventi, di competenza dell'Edilizia Scolastica zona Est, rientranti nei limiti dell'importo del finanziamento concesso, per le medesime finalità e realizzabili entro il 31.12.2021 sui medesimi istituti scolastici, tra i quali l'Intervento : " Roma – IISS J. Piaget – Diaz, Succ.le Via Taranto n. 59/t: Lavori di adattamento funzionale degli spazi e dei laboratori in aule didattiche. Importo complessivo € 126.000,00 – CIA: EE 21 2M41, CUP: F87H21009760001", dando atto, che i medesimi interventi non dovessero essere inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale in quanto il valore stimato dei lavori, ai sensi dell'art. 21 comma 3 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., era di importo inferiore ad € 100.000,00;

che il Sindaco Metropolitan, infine, delegava il Direttore del Dipartimento I, dott. Paolo Berno, a dare seguito ad ogni adempimento necessario per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi ammessi a finanziamento, su apposita piattaforma informatica;

atteso che, il RUP dell'intervento " CIA: EE 21 2M41 - CUP: F87H21009760001 - Roma – IISS J. Piaget/Diaz Succ.le, Via Taranto, 59/t – Lavori di adattamento funzionale degli spazi e dei laboratori in aule didattiche" è l'Arch. Valerio Cammarata Dirigente del Servizio n. 1 EST "Programmazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione – Edilizia Scolastica – Zona EST" del Dipartimento I;

che in data 19 Ottobre 2021, con nota a firma del RUP nonché Dirigente del Servizio n. 1 EST del Dipartimento I, Arch. Valerio Cammarata, è stato trasmesso il progetto esecutivo, redatto dal Progettista Geom. Luca Canali, dell'intervento : "Roma – IISS J. Piaget/Diaz Succ.le, Via Taranto, 59/t – Lavori di adattamento funzionale degli spazi e dei laboratori in aule didattiche" per l'importo complessivo di € 126.000,00;

preso atto che la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

- Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo;
- Verbale di Verifica documentazione del Progetto Esecutivo;
- Dichiarazioni RUP (Proposta sistema di affidamento, Programma dei pagamenti, Titolo di proprietà, Divisione in lotti, Attestazione vincoli D.Lgs 42/2004, interesse archeologico);
- Dichiarazione assenza conflitti interessi Rup;
- Dichiarazione del Progettista;
- Relazione Tecnica;
- Quadro Economico;
- Computo Metrico Estimativo;
- Stima analitica del Costo della Sicurezza;
- Spese del costo della manodopera;
- Elenco Prezzi Unitari;
- CSA;
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;



- Cronoprogramma dei lavori;
- Elaborato Grafico;
- Elaborato Fotografico;

che, il quadro economico del citato progetto esecutivo risulta essere il seguente:

A - LAVORI	
A1 - Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 24.548,77 per spese relative al costo della manodopera – art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.)	€ 94.418,38
Importo lavori non soggetto a ribasso € 5.481,62 di cui:	
– Oneri per la sicurezza	€ 5.481,62
Importo Totale Lavori a base d'asta:	€ 99.900,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti € 3.378,69 oltre € 743,31 per IVA 22%	€ 4.122,00
IVA sui lavori (22%)	€ 21.978,00
Importo Totale somme a disposizione:	€ 26.100,00
TOTALE finanziamento (A+B):	€ 126.000,00

che, con la medesima nota prot CMRC – 2021 – 0131705 del 08.09.2021 il RUP Arch. Valerio Cammarata ha comunicato di voler procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento "CUP: F87H21009760001 – CIA: EE 21 2M41- Roma – IISS J. Piaget/Diaz Succ.le, Via Taranto, 59/t – Lavori di adattamento funzionale degli spazi e dei laboratori in aule didattiche", con la modalità dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) della L. 11.09.2020 n. 120, e ss.mm.ii., il quale impone alle stazioni appaltanti "di procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori [...] di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità :a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro ed ha indicato l'operatore economico, selezionato dall'albo della CMRC, **VPL CENTER SRL, con sede in Roma, Via A. Poliziano, 8 -00184 – C.F. e P.I.: 12957591006** cui affidare l'esecuzione;

che, il Rup ha, altresì, attestato di aver svolto un'indagine di mercato in considerazione della natura dei lavori da eseguire e del luogo di esecuzione degli stessi nel rispetto del principio di rotazione e di massima partecipazione avendo verificato, altresì, che l'operatore economico selezionato, non è stato affidatario di lavori della medesima tipologia negli ultimi 12 (dodici mesi);

che la scelta dell'affidatario è stata effettuata sulla base dei nominativi delle società/ditte/professionisti registrati sul portale gare telematiche dell'Ente, tenendo conto del principio di rotazione di cui all'art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

visto l'art. 1 del Capo I del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51 del 28.05.2019, modificato con Decreto della Sindaca n. 116 del 22.10.2019, ai sensi del quale "Non sono oggetto di incentivazione, né danno luogo alla costituzione del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del D.lgs. 50/2016 i contratti di lavori servizi e forniture per i quali non ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni :[...] 2. Non sono in ogni caso oggetto di incentivazione. [...] d) gli affidamenti diretti e gli interventi non



realizzati mediante evidenza pubblica [...]";

vista la relazione parte integrante del progetto dei lavori di cui trattasi conservata agli atti dell'Ufficio Amministrativo del Dipartimento I;

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett.d) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. eii.;

vista, altresì, la dichiarazione di validazione del medesimo progetto resa dal RUP Arch. Valerio Cammarata, a seguito dell'esito positivo della verifica;

atteso che, ai sensi dell'art 16 del Capitolato Speciale, l'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

Visto l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale:*La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa[...]2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano."*

vista la Legge n. 120/2020 del 11/09/2020 (G.U. n. 228 del 14/09/2020) entrata in vigore il 15/09/2020 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ed in particolare l'art. 1 rubricato "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia";*

vista la Legge 108 del 29 luglio 2021, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" ed , in particolare l'art. 51, " Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

visto, il comma 2 del citato art. 1 della Legge 11.9.2020 n. 120, così come emendato dalla L. 108/2021, ai sensi del quale:

"2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 , le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

visto, altresì, il comma 3 del richiamato art. 1 ai sensi del quale:*Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 [...]";*

visto l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita:*"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";*

visto l'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che dispone:*"Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, [...] Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";*

visto l'art. 216, comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita:*"Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. [...]";*

viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori



economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1077 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 2016 del 01.03.2018;

visto in particolare l'art. 4.1 delle predette Linee Guida ANAC n. 4;

Atteso che le sopra richiamate disposizioni dell'Anac vanno interpretate alla luce del vigente quadro normativo ed in particolare della Legge 120/2020, così come emanata dalla L. 108/2021 che in deroga a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, ha previsto delle soglie differenti per il ricorso all'affidamento diretto e precisamente: "[...] *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro* [...]";

visto l'art. 36, comma 9 bis del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: *Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*;

atteso che il RUP ha ritenuto di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con unico ribasso percentuale da calcolare sull'importo posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso;

visto l'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. rubricato "Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione";

atteso che ai sensi dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. *«decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente Codice svolte dalle Stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.»*;

che in data 20.10.2021, veniva inserita sulla piattaforma della CMRC la richiesta di offerta, con unico operatore economico, avente il numero registro di sistema: PI014707-21, scadenza presentazione offerta il 25.10.2021 con la quale è stato richiesto alla Impresa **VPL CENTER SRL, con sede in Roma, Via A. Poliziano, 8 -00184 – C.F. e P.I.: 12957591006** di presentare la propria offerta per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento "CIA: EE 21 2M41 - CUP: F87H21009760001 - CIG: 8947706892 - Roma – IISS J. Piaget/Diaz Succ.le, Via Taranto, 59/t – Lavori di adattamento funzionale degli spazi e dei laboratori in aule didattiche", sull'importo a base d'asta di € 94.418,38, di cui € 24.548,77 per spese relative al costo della manodopera – art. 23 co. 16 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al netto delle somme non soggette a ribasso pari ad € 5.481,62 per oneri della sicurezza;

che tramite procedura informatizzata sulla piattaforma CMRC, l'impresa **VPL CENTER SRL, con sede in Roma, Via A. Poliziano, 8 -00184 – C.F. e P.I.: 12957591006**, nel termine di scadenza prevista, presentava la propria offerta **PI015233-21 del 22.10.2021**, accludendo le autocertificazioni circa l'inesistenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., rese dal legale rappresentante della Società a fronte di un importo a base di offerta pari ad **€ 94.418,38** (al netto delle somme non soggette a ribasso **€ 5.481,62** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), offriva un ribasso percentuale **del 5,100%**, con conseguente importo totale offerto, al netto delle somme non soggette a ribasso, pari ad **€ 89.603,04** (indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a **€ 1.800,00** ed un ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a **€ 24.548,77** a fronte del costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 23, co. 16 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e riportato nei documenti di gara, pari a € 24.548,77) con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari ad **€ 95.084,66**;

che con nota, conservata in atti, il RUP comunicava che l'offerta "è da ritenersi congrua";

che l'impresa **VPL CENTER SRL, con sede in Roma, Via A. Poliziano, 8 -00184 – C.F. e P.I.: 12957591006** in persona del legale rappresentante, ha dichiarato nell'istanza di partecipazione, l'inesistenza di rapporti di parentela ed affinità con il RUP Arch. Valerio Cammarata, il Responsabile del Procedimento Dr.ssa Maria Rosaria Di Russo e il Responsabile dell'istruttoria Ylenia Canali;

che il medesimo operatore ha, altresì, dichiarato di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente PTPC 2021/2023 approvato dalla CMRC con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 30 Marzo 2021;

che è stato verificato, da parte del responsabile del procedimento, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.vo 165/2001 e ss.mm.ii. mediante acquisizione di apposita dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Società;

che, in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. è acquisita agli atti dell'ufficio di Direzione del Dipartimento dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di che trattasi dell'inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse;

atteso che il Direttore del Dipartimento I Dott. Paolo Berno attesta la non sussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il Rappresentante legale della Società affidataria;

che è stato verificato, il possesso, in capo all'impresa **VPL CENTER SRL, con sede in Roma, Via A. Poliziano, 8 -00184 – C.F. e P.I.: 12957591006**, dei requisiti di qualificazione SOA commisurati alla natura e all'importo dei lavori da eseguire mediante l'acquisizione dell'attestazione SOA n. 44949/17/00 rilasciata in data 04.10.2021 da "La Soatech" avente scadenza quinquennale in data 05.08.2023;

che verranno avviate, dal competente Ufficio contratti, tramite il sistema AVCPASS, le verifiche in merito alle autocertificazioni,



rese dalla Società medesima, circa l'inesistenza delle cause di esclusione, ex art. 80 d.lgs. 50/2016,;

che pertanto, si ritiene opportuno e necessario, ricorrendo nella fattispecie i requisiti di materia e i limiti di spesa previsti dalla legge, autorizzare l'esecuzione del predetto intervento mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett a) della L. 11.09.2020 n. 120, così come emendato dalla L. 108/2021 all'impresa **VPL CENTER SRL, con sede in Roma, Via A. Poliziano, 8 -00184 – C.F. e P.I.: 12957591006**, per l'importo di € 95.084,66 (di cui € 5.481,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre € 20.918,63 IVA 22% sui lavori, per un importo complessivo pari ad € 116.003,29;

visto l'art. 1 c. 629 lett.b) della legge 23/12/2014 n. 190, che introduce l'art. 17-ter del Decreto n. 633/1972;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

Preso atto che la spesa di euro € 120.125,29 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043/35	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" MP0402 - INTERVENTI NEGLI EDIFICI AD USO SCOLASTICO
CDR	8200	CEN0200 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATR
CCA	--	200501
Eser. Finanziario	2021	--
Numero	3092	--
Importo	€ 116.003,29	--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043/35	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" MP0402 - INTERVENTI NEGLI EDIFICI AD USO SCOLASTICO
CDR	8200	CEN0200 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATR
CCA	--	200501
Eser. Finanziario	2021	--
Numero	3093	--
Importo	€ 4.122,00	--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei



dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa:

1) di approvare il progetto esecutivo dell'Intervento "CIA: EE 21 2M41-CUP: F87H21009760001 - Roma – IISS J. Piaget/Diaz Succ.le, Via Taranto, 59/t – Lavori di adattamento funzionale degli spazi e dei laboratori in aule didattiche", - per l'importo complessivo di € 126.000,00 così suddiviso:

A - LAVORI	
A1 - Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 24.548,77 per spese relative al costo della manodopera – art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.)	€ 94.418,38
Importo lavori non soggetto a ribasso € 5.481,62 di cui:	
– Oneri per la sicurezza	€ 5.481,62
Importo Totale Lavori a base d'asta:	€ 99.900,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti € 3.378,69 oltre € 743,31 per IVA 22%	€ 4.122,00
IVA sui lavori (22%)	€ 21.978,00
Importo Totale somme a disposizione:	€ 26.100,00
TOTALE finanziamento (A+B):	€ 126.000,00

2) di procedere all'affidamento per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento "CIA: EE 21 2M41-CUP: F87H21009760001 CIG: 8947706892 - Roma – IISS J. Piaget/Diaz Succ.le, Via Taranto, 59/t – Lavori di adattamento funzionale degli spazi e dei laboratori in aule didattiche", con la modalità dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120, così come emendata dalla L. 118/2021 all'esito della procedura n. PI014707-21 celebrata sulla piattaforma della CMRC, all'impresa **VPL CENTER SRL, con sede in Roma, Via A. Poliziano, 8 -00184 – C.F. e P.I.: 12957591006** che ha offerto un ribasso percentuale del **5,100%** sull'importo a base dell'affidamento, con conseguente importo totale offerto, al netto delle somme non soggette a ribasso, pari ad **€ 89.603,04** (indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a **€ 1.800,00** ed un ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a **€ 24.548,77** a fronte del costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 23, co. 16 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii e riportato nei documenti di gara, pari a € 24.548,77) con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari ad **€ 95.084,66**, oltre IVA 22% pari ad €



20.918,63, per un importo complessivo di € **116.003,29**;

3) di subordinare l'efficacia dell'affidamento, di cui al punto 2) all'esito del positivo riscontro circa l'inesistenza, in capo alla Società **VPL CENTER SRL, con sede in Roma, Via A. Poliziano, 8 -00184 – C.F. e P.I.: 12957591006** delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4) di stabilire che, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 4, co. 1 della L. 120/2020, si procederà, entro i successivi 60 gg, con la stipula del relativo contratto in modalità elettronica a pena di nullità, a cura dell'ufficio rogante in forma pubblica amministrativa;

5) di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 10, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., trattandosi di affidamento diretto non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

6) di dare atto che la Società **VPL CENTER SRL, con sede in Roma, Via A. Poliziano, 8 -00184 – C.F. e P.I.: 12957591006** affidataria dell'appalto di lavori in parola, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato **che intende avvalersi del subappalto nei limiti consentiti dalla legge** di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per le "appartenenti alla categoria OG2 come demolizioni, rimozioni opere murarie, intonaco, rasatura, tinteggiatura, impianti" ;

7) di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 lett.a) della Legge 120/2020 e dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 la Stazione appaltante provvederà alla consegna in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'[articolo 80 del medesimo decreto legislativo](#) ;

8) di dare atto che l'impresa affidataria potrà richiedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 18, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, la corresponsione dell'anticipazione contrattuale pari al 20%, da calcolare sul valore del contratto, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori indicato nel CSA, dando atto, altresì, che la misura dell'anticipazione, ai sensi di quanto previsto dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1 della legge n. 21 del 2021 può, essere incrementata, a discrezione della Stazione appaltante, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, fino al 30%;

9) di impegnare la spesa complessiva di 120.125,29 imputandola come segue:

- quanto ad € 116.003,29 A favore della Società della **VPL CENTER SRL, con sede in Roma, Via A. Poliziano, 8 -00184 - C.F. e P.I.: 12957591006** sul Capitolo 202043 - art. 35 - Centro analitico 1210, Cdr 8200 (CEN 0200) E.F. 2021 (Impegno n. 3092/2021);
- quanto ad € 4.122,00 alla voce "IMPREVISTI sul Capitolo 202043 - art. 35 - Centro analitico 1210, Cdr 8200 (CEN 0200) E.F. 2021 (Impegno n. 3093/2021);

10) di precisare che il debito di cui trattasi per l'importo complessivo di € 120.125,29, di cui € 116.003,29 a favore della **VPL CENTER SRL, con sede in Roma, Via A. Poliziano, 8 -00184 – C.F. e P.I.: 12957591006** ed € **4.122,00 a favore della voce "Imprevisti"**, verrà a scadenza nell'esercizio finanziario 2021 sulla base del cronoprogramma dei lavori come precisato nel Capitolato speciale d'appalto, per effetto della maturazione del SAL, nonché in base alla presunta data di emissione del CRE;

11) di precisare che avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio, online sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale;

12) di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

Di imputare la spesa di euro € 120.125,29, come di seguito indicato:

Euro 4.122,00 in favore di IMPREVISTI C.F - ,

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
4	2	2	2	202043/35	8200	21068	2021	3093/0

Motivo esclusione CIG: 8947706892

CIA: EE 21 2M41



Euro 116.003,29 in favore di VPL CENTER SRL C.F 12957591006 - VIA A. POLIZIANO,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
4	2	2	2	202043/35	8200	21068	2021	3092/0

CIG: 8947706892

CUP: F87H21009760001

CIA: EE 21 2M41

13) di stabilire che al pagamento, a favore dell'impresa **VPL CENTER SRL, con sede in Roma, Via A. Poliziano, 8 -00184 – C.F. e P.I.: 12957591006** si provvederà tramite il Direttore del Dipartimento I, previa acquisizione, d'ufficio della regolarità contributiva della società affidataria e del professionista indicato, secondo le modalità di liquidazione indicate dal Capitolato speciale d'Appalto per la parte dei servizi espletati e per la successiva esecuzione dei lavori alle quali si rinvia

14) di dare atto che la liquidazione delle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 avviene con la modalità della "scissione dei pagamenti" come disposto dall'art.1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015.

15) Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paolo Berno

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate