



CITTA' DI ANZIO

2 U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE

N° 108 DEL 09/06/2023

**OGGETTO: PNRR - DPCM 30 DICEMBRE 2021 - PISTA
CICLABILE DA LAVINIO MARE A LIDO DEI PINI. CUP:
F51B21001810005 - FONDI PNRR M5 COMPONENTE C2
INVESTIMENTO 2.1 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO INTEGRATO PER
L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI -
ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
DEL CONTRAENTE ALLA SUA DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI ROMA.**

Il Responsabile del Servizio 2 U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE



Premesso che

- il Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 novembre 2022 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 267/2000 ed il conseguente affidamento della gestione dell'Ente ad una Commissione Straordinaria;
- con decreto commissariale n° 01 del 06/12/2022 allo scrivente Ing. Marco Pistelli è stato conferito l'incarico di dirigente preposto all'Area Tecnica.

Dato atto che

- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 16/03/2023 è stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2023/2025 ed elenco annuale 2023 ai sensi dell'art. 21, co. 1 del d.lgs. n. 50/2016;
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 16/03/2023 è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) – periodo 2023-2025 (Art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 16/03/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 (art. 162 del TUEL 267/2000 ss.mm.ii.);
- il Piano Esecutivo di Gestione 2023 è stato approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 26 del 05/04/2023;
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 25/05/23 è stata approvata la “Variazione n. 1 del Piano Triennale delle opere pubbliche 2023-2024-2025 - elenco annuale 2023 ai sensi dell'art. 21 comma 1) del D.Lgs. n. 50/2016 e conseguente variazione al Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

Vista la normativa vigente di settore relativa al Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 così come modificato e integrato dal Decreto Correttivo (D. Lgs. 19/04/2017 n. 56), nonché la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;

Premesso che

- in base a decreto del Ministro dell'Interno del 30/12/2021, il Comune di Anzio è risultato beneficiario di un contributo per il progetto denominato: “**Pista Ciclabile da Lavinio Mare a Lido dei Pini**”, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con specifico riferimento alla missione 5 “inclusione e coesione”, componente 2 “infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, investimento 2.1 “investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;

**Determinazione n° 108 del
06/06/2023**

- con decreto RGS n. 124 del 13 marzo 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2023, recante “Fondo opere indifferibili 2023 Preassegnazione” che riguarda il FOI relativamente alla procedura “semplificata” 2023, con i relativi allegati 1 e 2 (PNRR, PNC), contenenti l’elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC per i quali, le Amministrazioni di riferimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione dove è inserito anche il progetto denominato: “**Pista Ciclabile da Lavinio Mare a Lido dei Pini**”;
- con determinazione 2^a U.O. n. 188 del 28/12/2022, è stato affidato, l’incarico della progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, dei lavori di che trattasi, al professionista esterno Ing. Monia Bastianelli, sede in Viale Oberdan n. 2, 00049 Velletri (RM) – Partita IVA 07189841005 e Cod. Fiscale BSTMNO74P64L719L per l’importo contrattuale di € 97.000,00, oltre a Contributi previdenziali 4% ed IVA 22%;
- il professionista incaricato, con note acquisite al protocollo generale dell’Ente in data 07/06/2023 n. 42492- 42495-42506-42509-42510-42512-42515-42525-42771, ha presentato il progetto definitivo dei lavori e successive integrazioni relativi al progetto di “**Realizzazione Pista Ciclabile da Lavinio Mare a Lido dei Pini**” allegando allo stesso espressa rinuncia all’incarico di progettazione esecutiva onde consentire all’Ente, atteso la scadenza dei termini ed onde cagionare la perdita del finanziamento, di procedere all’appalto integrato in argomento;
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta n. 60 del 08.06.2023, è stato approvato il progetto Definitivo dei lavori di “**PISTA CICLABILE DA LAVINIO MARE A LIDO DEI PINI. CUP: F51B21001810005 FONDI PNRR M5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.1**”, dell’importo complessivo del Quadro Economico di € 2.970.000,00;

Considerato che con determinazione dirigenziale 2° U.O. LL.PP. n. 105 del 08/06/2023 si dava atto che la spesa complessiva dell’opera di € 2.970.000,00 è fronteggiata come di seguito riportato:

- per € 262.000,00 sul CAP. 281043305 P.d.C. 2.03.01.01.001 miss. 1 prog. 6 contributo del Ministero degli Interni - - Unione Europea – NextGenerationEU (Imp. n. 6444/23);
- per € 2.620.000,00 sul CAP. 280043305, P.d.C. 2.03.01.01.001, MISS. 1, PROG. 6 contributo del Ministero degli Interni -- Unione Europea – NextGenerationEU (Imp. n. 2310/23, n. 2338/23, n. 2339/23, 3120/23);
- per € 88.000,00 sul CAP. 284043305, P.d.C. 2.03.01.01.001, MISS. 1, PROG. 6 con fondi di bilancio (Imp. n. 6443/23);

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.03.2022 con la quale il Comune di Anzio ha aderito, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 77/2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni nella legge n. 108/2021, all’art. 52 comma 1.2, alla Stazione Unica Appaltante/Soggetto aggregatore, denominata SUA/SA della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvando lo “Schema di convenzione per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto aggregatore della Città Metropolitana di Roma Capitale” e il “Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante (SUA) e del Soggetto aggregatore (SA)”, di cui alla delibera del Consiglio Metropolitan n. 64 del 29/12/2016;

Preso atto del “Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante (SUA) e del Soggetto aggregatore (SA)”, e del conferimento di mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Considerato inoltre i termini di attuazione delle singole fasi degli investimenti afferenti al PNRR e viste le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall’art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, e successivamente modificato dall’articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021, visto il parere MIMS n.1249/2022, nonché considerate le disposizioni di cui all’art.48 c.5 del D.L. n.77/2021, convertito con Legge n.108/2021, è opportuno e necessario procedere all’indizione della gara per l’affidamento dell’Appalto integrato della progettazione esecutiva, incluso il CSP, e dell’esecuzione dei lavori;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto avvalendosi della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, utilizzandone il sistema telematico, giusta convenzione del 07/04/2022;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000, rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale statuisce che:

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano."

Ritenuto di stabilire, per l'esecuzione del suddetto contratto, che:

- il fine del contratto è **L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA PISTA CICLABILE DA LAVINIO MARE A LIDO DEI PINI. CUP: F51B21001810005 FONDI PNRR M5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.1;**
- l'oggetto del contratto sono la progettazione e le lavorazioni previste nel progetto definitivo redatto dall'Ing. Monia Bastianelli, denominato "**PISTA CICLABILE DA LAVINIO MARE A LIDO DEI PINI. CUP: F51B21001810005 FONDI PNRR M5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.1**", deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 60 del 08/06/2023;
- l'importo complessivo del contratto a base di gara è di **€ 2.074.682,23** (di cui oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 79.105,07) oltre IVA al 10% pari ad € 207.478,22, per un totale complessivo di € 2.282.150,45;
- l'importo complessivo della progettazione esecutiva e CSP è di € 18.000,00 oltre cassa 4% per € 720,00 e IVA 22% per € 4.118,40 per un importo complessivo pari ad € 22.838,40;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. 76 del 16/07/2020, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 11/09/2020 e successivamente modificato con il D.L. 77/2021, l'affidamento dei lavori avverrà a seguito di procedura negoziata senza bando;
- l'appalto sarà stipulato "a misura", ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. eeee) e art. 59 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto necessario

- di approvare il progetto definitivo da porre a base dell'attivazione della procedura di gara;
- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire la progettazione esecutiva, incluso il CSP, e l'esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole come risultanti dal Capitolato speciale d'appalto allegato alla presente determinazione;

Dato atto che, trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro, si procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata con invito a numero operatori economici non inferiore a dieci (scelti a rotazione e con selezione casuale tra quelli iscritti presso l'apposito elenco presso la SUA Città Metropolitana di Roma Capitale in possesso dei prescritti requisiti) ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021;

Ritenuto

- di dovere adottare il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 70/2020 convertito in Legge 120/2020 e modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n.108/2021;
- di volersi avvalere della procedura prevista all'art 63 comma 5, del D Lgs 50/2016;

Preso atto che ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso frazionamento);

Determinazione n° 108 del
08/06/2023

Ritenuto di

- stabilire che potranno essere invitati a presentare offerta per l'appalto gli operatori economici in possesso di categoria prevalente OG3, tipo di classifica SOA IV e S.04 grado 0.90
- di avere i requisiti per la progettazione riferita al D.M. 140 del 20/07/2012 con complessità V.02 e grado 0.45;
- dover procedere all'adozione della determinazione a contrarre;
- stabilire che in relazione alla presente procedura di selezione il codice CIG verrà generato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;
- di stabilire che nel caso in cui non si arrivi all'aggiudicazione nel termine del 30 giugno 2023, salvo deroghe di legge, la Stazione Appaltante si riserva di annullare l'intero procedimento;

Dato atto che è in fase di indizione la Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri sul progetto definitivo si stabilisce che ove l'esito della predetta Conferenza sia negativo, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di annullare l'intero procedimento;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00;

Visti

lo Statuto Comunale;
l'art. 184 del TUEL;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D. Lgs. n. 76/2020;
il D.Lgs. n. 77/2021;
il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;

Ritenuto provvedere in merito

D E T E R M I N A

- A) Di indire**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. 76/2020 (convertito in L. 120/2020), una gara di procedura negoziata per l'Aggiudicazione della Progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'intervento denominato “**PISTA CICLABILE DA LAVINIO MARE A LIDO DEI PINI. CUP: F51B21001810005 - OPERE PNRR M5 C2 I2.1**”, da attuarsi in conformità al progetto definitivo redatto dall'Ing. Monia Bastianelli ed approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 60 del 08/06/2023, avente un importo a base di gara è di € 2.092.682,23 di cui oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 79.108,07 e Progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione € 18.000,00 e che pertanto l'importo lavori soggetto a ribasso è pari a € 1.995.557,16 oltre € 18.000,00 per Progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione, specificando che:
- l'aggiudicazione della gara sarà effettuata, con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo lavori posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del d.lgs. n. 50/2016. Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi previsti dall'art. 97 comma 2 bis;
 - si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;
- B) Di assumere** quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- C) Di affidare** la gara telematica alla SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale, giusta convenzione del 07/04/2022;
- D) Di dare atto** che la tassa gara, contributo dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 621 del 20 dicembre 2022 a favore dell'ANAC, è pari a € 660,00 per la SA ed € 165,00 per l'OE;

- E) **Di prevedere** che le somme che dovranno essere rimborsate alla SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale per lo svolgimento della gara ammontano a complessivi € 5.846,70 (rimborso contributo ANAC € 660,00 + contributo 0,25% dell'importo a base di gara previsto dall'art. 10 comma 2 della convenzione pari a € 5.186,70);
- F) **Di dare atto che**, la somma di € 5.846,70 grava sull'impegno n. 2339/23 CAP. 280043305, P.d.C. 2.03.01.01.001, MISS. 1, PROG. 6;
- G) **Di dare atto** che è obbligatorio il possesso della SOA categoria OG3 classifica IV o superiore obbligatoria e S.04 grado 0.90;
- H) **Di dichiarare** che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso frazionamento);
- I) **Di approvare** il seguente Quadro Economico Generale prepara

QUADRO ECONOMICO			
A 1	IMPORTO LAVORI	€	2.074.682,23
A2	di cui oneri per la sicurezza	€	79.105,07
A3	RESTANO LAVORI A BASE D'ASTA	€	1.995.577,16
A4	per Prog esecutiva e Sicurezza in fase di Prog	€	18.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	per imprevisti	€	103.734,11
b2	per lavori in economia IVA inclusa	€	96.947,75
b3	generali	€	10.000,00
b4	per fondo art. 113 D.lgs 50/16	€	41.493,64
b5	costo personale PNRR	€	68.751,00
b6	per Prog def + D.L. + Sic esec	€	82.000,00
b7	per cassa 4% di b6 + A4	€	4.000,00
b8	per I.V.A. (lavori) + IMPREVISTI	€	217.841,63
b9	per I.V.A. b6 + b7 + A4 spese tecniche	€	22.880,00
b10	geologo	€	3.608,00
b11	cassa 4% geologo	€	144,32
b12	per I.V.A. geologo	€	825,51
b13	per assistenza archeologica	€	124.480,93
b14	per cassa 4% di b13	€	4.979,24
b15	per I.V.A. di b13 + b14	€	28.481,24
b16	per Agronomo	€	8.000,00
b17	per Agronomo cassa 4%	€	320,00
b18	per I.V.A. Agronomo b16 + b17	€	1.830,40
b19	per interferenze	€	57.000,00
T O T A L E		€	2.970.000,00

- J) **Di riservarsi** fin da ora la possibilità di avvalersi della procedura prevista all'art 63 comma 5, del D Lgs 50/2016 per l'affidamento dei lavori complementari già previsti ed individuati negli elaborati a base della presente procedura di gara, attivabili tramite opzione contrattuale nell'ambito dei prezzi di gara;
- K) **Di dare atto** che la spesa complessiva dell'opera di € 2.970.000,00 è fronteggiata come di seguito riportato:
- per € 262.000,00 sul CAP. 281043305 P.d.C. 2.03.01.01.001 miss. 1 prog. 6 contributo del Ministero degli Interni - Unione Europea - NextGenerationEU (Imp. n. 6444/23);

- per € 2.620.000,00 sul CAP. 280043305, P.d.C. 2.03.01.01.001, MISS. 1, PROG. 6 contributo del Ministero degli Interni -- Unione Europea – NextGenerationEU (Imp. n. 2310/23, n. 2338/23, n. 2339/23, 3120/23);
- per € 88.000,00 sul CAP. 284043305, P.d.C. 2.03.01.01.001, MISS. 1, PROG. 6 con fondi di bilancio (Imp. n. 6443/23);

L) **Di inviare** la presente alla SUA di Roma pec sua@pec.cittametropolitanaroma.it, gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it e g.fiore@cittametropolitanaroma.it;

M) **Di dare atto** che il CUP dell'intervento è il seguente: CUP è: **F51B21001810005**;

N) **Di dare atto** che il codice C.U.I. è: **82005010580202300042**;

O) **Di dare atto** che il codice CIG verrà generato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;

P) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Gianmarco Tonon, Istruttore Tecnico del Settore LL.PP.;

Q) **Di stabilire** che nel caso in cui non si arrivi all'aggiudicazione nel termine del 30 giugno 2023, salvo deroghe di legge, la Stazione Appaltante si riserva di annullare l'intero procedimento;

R) **Di dare atto** che è in fase di indizione la Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri sul progetto definitivo stabilendo che ove l'esito della predetta Conferenza sia negativo, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di annullare l'intero procedimento;

S) **Di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause o conflitto d'interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

T) **Di pubblicare** il presente provvedimento all'albo on line e nella specifica sezione su sito istituzionale "Attuazione Misure PNRR.

Il Responsabile del Servizio
pistelli marco / InfoCamere S.C.p.A.



CITTÀ DI ANZIO

Provincia di Roma

C.F. 82005010580 P.I. 02144071004

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione:

della copertura finanziaria della spesa nella stessa prevista, per la quale:

- è/sono stat_ convertit_ l_ prenotazione_ in impegn_ n° _____ su _____
intervent_ n° _____ c.d.c. _____ cap. _____ art. _____
del P.E.G. per il c.e.f.-.
- è/sono stat_ assunt_ l_ liquidazion_ n° _____ su _____ impegn_ n° _____
intervent_ n° _____ cap. _____
del P.E.G. _____.-
- viene utilizzato_ _l'_ impegno n_ 2339/23 _____ assunt_ con determinazione n° _____ del _____
- viene/vengono variat_ _l'_ impegn_ n_ _____ assunt_ con determinazione n° _____ del _____

che la stessa non comporta spesa.

Li _____09/06/2023_____

Il Dirigente Area Economica-Finanziaria
Dott. Luigi D'Aprano