



CITTA' DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio
Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche di Carattere
Ambientale e Strategico

DETERMINA DIRIGENZIALE

| | |
|--|---|
| NUMERO GENERALE 1187 Data 06/12/2024 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PERTINENZE - ZONA 3 E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRARRE. CUI: 02910820584 2022 00007 - CUP: G77H22001610004 |
|--|---|



CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio
Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche di Carattere
Ambientale e Strategico

Responsabile del Procedimento: Simone Della Bella
Dirigente Responsabile di Area: Claudio Severino Filosa

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PERTINENZE - ZONA 3 E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRARRE. CUI: 02910820584 2022 00007 - CUP: G77H22001610004

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto della Commissione straordinaria n. 15 del 2/9/2024 con cui il sottoscritto è stato nominato dirigente dell'area III;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 22/03/2024 con la quale è stato approvato il DUP 2024-2026 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000);

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.23 del 29/03/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 (art.151, DLGS n.267/2000 e art.10, DLGS n.118/2011);

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 77 del 15/11/2024 con la quale è stato variato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000);

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 42 del 24/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021 e del P.E.G. 2024-2026;

Vista deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale nn.73 del 15/11/2024 con la quale è stata approvata la quarta variazione al Programma dei Lavori Pubblici 2024/2026 e dell'Elenco Annuale dei Lavori per l'anno 2024.

Premesso che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 30/11/2022 è stata approvata la Variazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici

2022/2024 e dell'elenco annuale dei lavori **per l'anno 2022** , la quale include la realizzazione della seguente opera:

- CUI: **02910820584 2022 00007** - CUP: **G77H22001610004** “Manutenzione straordinaria strade comunali e pertinenze **ZONA 3**” per un importo totale pari ad € 175.000,00, finanziata nel seguente modo:
 - € 149.000,00 con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
 - € 26.000,00 con stanziamenti di Bilancio Comunale.
- con Determina Dirigenziale n. 889 del 30-09-2022 è stato nominato quale R.U.P. dell'opera il dipendente Arch. Jr Simone Della Bella, in forza all'Area IV Governo del Territorio - Servizio Urbanistica, in possesso di adeguate competenze professionali;
- con Determina Dirigenziale n. 48 del 24-01-2024 è stato formalizzato con impegno di spesa l'incarico al Geom. Roberto Protti, avente sede legale in Nettuno via dei Volsci n° 27 – P.IVA 08844001001 – C.F. PRTRRT79B28F880C per le seguenti attività professionali: Fattibilità Tecnico-Economica (P.F.T.E.), Progettazione esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, D.L., Contabilità, C.R.E;

Dato atto che deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 77 del 15/11/2024 è stato variato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000) e modificata la tipologia di finanziamenti della seguente opera;

Atteso che il tecnico progettista ha trasmesso con nota Prot. generale n. 80252 del 04-12-2024, a quest'Amministrazione gli elaborati del progetto ESECUTIVO aggiornato, costituito dai seguenti elaborati:

1. PROGETTO_DEFINITIVO_STRADE_VIA_CERVICIONE
2. computo_via_cervicione_revisione
3. costi_sicurezza_revisione
4. elenco_prezzi_cervicione
5. incidenza_manodopera_revisione
6. Analisi_prezzi_aggiunti
7. QE_STRADE_ZONA_3_VIA_CERVICIONE
8. relazione_tecnica_GENERALE_e_SPECIALISTICA
9. Schema_di_contratto
10. capitolato_strade_zona_3
11. PSC_STRADE_VIA_CERVICIONE
12. ANALISI_RISCHI_STRADE_VIA_CERVICIONE
13. Documentazione_Fotografica
14. GANTT_STRADE_VIA_CERVICIONE

Visto che il progetto esecutivo è stato oggetto di **verifica e validazione da parte del Responsabile Unico del Progetto**, come da relativo verbale in atti in data 04-12-2024 prot. n. 80265;

Visto che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal quadro economico definitivo, ammonta ad euro **175.000,00**, di cui € 140.270,72 per lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 4.085,52) ed € 34.729,28 per somme a disposizione dell'amministrazione, pertanto rientrante dell'ambito della previsione del costo complessivo inizialmente previsto;

Atteso che gli interventi previsti sulle aree non richiedono variante agli strumenti pianificatori e/o urbanistici del PGT in quanto conformi alla destinazione a "SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI – VIABILITÀ", né atti di assenso da parte di altre Amministrazioni, atteso che trattasi di interventi su beni di proprietà di questo Ente e dei quali vi è piena ed ampia disponibilità;

Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto esecutivo;

Rilevato che i beni interessati dai lavori in oggetto non sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione competente ai sensi dell'art. 21 e ss. Del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. (beni culturali), ad autorizzazione ai sensi dell'art. 146 e ss. del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. (beni paesaggistici);

Ritenuto necessario di dover procedere all'approvazione del progetto esecutivo in parola anche ai fini della successiva procedura di affidamento dei lavori;

Atteso che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ulteriormente ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Considerato che in base all'art. **50** comma **1** lettera **c** del D.lgs. **36/2023**, è possibile affidare i lavori mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

Stabilito che l'Ente ricorrerà alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, giusta convenzione, sottoscritta per adesione dal Comune di Nettuno, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 22 del 24/11/2015 e successive modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione di C.C. n° 12 del 28/03/2017, la quale prevede il conferimento alla S.U.A. delle procedure di affidamento, aventi ad oggetto appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 (art. 3 co. 2 lett. "a" della convenzione), dalla gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (art. 3 co. 1 lett. "e");

CHE ai sensi D.lgs. 36/2023, occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Precisato che:

- l'acquisizione di **CIG** è a cura della S.U.A. della Città Metropolitana di Roma Capitale;

• il CUP. dell'investimento in parola è **G77H22001610004**

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante: "Codice dei Contratti Pubblici"

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il vigente statuto comunale,

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa,

di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale e, per gli effetti:

- 1. di approvare** il progetto Esecutivo dei lavori di: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PERTINENZE - **ZONA 3**", redatto dal professionista incaricato geom. Roberto Protti, per un importo complessivo di euro 175.000,00, composto dagli elaborati richiamati in premessa;
- 2. di approvare** il seguente quadro tecnico economico dell'opera:

| | | | |
|------------|--|----------|-------------------|
| A | IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA | | |
| A1 | IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO (soggetti a ribasso d'asta) | € | 136.185,20 |
| A2 | Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso | € | 4.085,52 |
| | Totale importo Lavori con oneri della Sicurezza, esclusa IVA | € | 140.270,72 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| B1 | IVA sui lavori in ragione del 10% | € | 14.027,07 |
| B2 | Spese tecniche (Progettazione, D.L., Coord. Sic., Contabilità, ecc.) | € | 12.800,00 |
| B3 | Oneri per Cassa Professionale spese tecniche 5% | € | 640,00 |
| B4 | IVA su spese tecniche B2+B3 | € | 2.956,80 |
| B5 | Incentivo Art.45 D.Lgs. 36/2023 2% di A | | |
| | " " per rup e collaboratori 80% di B5 - comma 3 | € | 2.244,33 |
| | " " per fondo innovazione 20% di B5 - comma 4 | € | 561,08 |
| B6 | Spese per pubblicazione | € | 500,00 |
| B7 | Imprevisti ed eventuali lavori in economia, IVA inclusa | € | 1.000,00 |
| | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | € | 34.729,28 |
| A+B | TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO | € | 175.000,00 |

- 3. di dare atto** che l'opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio, con la seguente articolazione finanziaria:

a) **€ 26.000,00** di bilancio comunale, di cui:

- € 8.661,25 sul cap. 20865 r.p. 2022 mecc. n° 1483-0;

- € 13.396,80 sul cap. 20865 r.p. 2022 mecc. n° 1483-1;
- € 2.196,48 sul cap. 20865 r.p. 2022 mecc. n° 1483-2;
- € 549,12 sul cap. 20865 r.p. 2022 mecc. n° 1483-3;
- € 1.196,35 sul cap. 20865 r.p. 2022 mecc. n° 1483-4;

b) € 149.000,00 al capitolo di spesa n° 34791 del bilancio di previsione 2024-2026

4. **Di disimpegnare** la somma di € 8.661,25 allocata sul cap. 20865 R.P. 2022 al mecc. n° 160-1;
5. **Di impegnare** la somma di € 8.661,25 a favore del Q.T.E. dell'opera in oggetto sul capitolo di spesa n. 30051 del c.e.f. annualità 2024:

| | | | | | |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Esercizio | 2024 | | | | |
| Cap. | 30051 | Descrizione | MANUTENZ.ORD.STRAOR. (TAB A) | | |
| Miss./Progr. | 1.11.2.0202 | PdC finanz. | 2.02.01.09.000 | Spesa non ricorr. | ***** |
| Centro di costo | AREA III TERRITORIO | TECNICA | ASSETTO DEL | Compet. Econ. | 2024 |
| CIG | ***** | CUP | G77H22001530004 | | |
| Creditore | QUADRO ECONOMICO | | | | |
| Causale | CUI: 02910820584 2022 00007 – opere di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PERTINENZE - ZONA 3 | | | | |
| Modalità finan. | Bilancio comunale | Finanz. da FPV | | ***** | |
| Imp./Pren. n. | ***** | Importo | € 8.661,25 | Frazionabile in 12 | ***** |

6. **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di seguito indicata:

| | | | | | |
|------------------------|---|-----------------------|--|---------------------------|--------------|
| Eserc. Finanz. | 2024 | | | | |
| Cap. | 34791 | Descrizione | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PERTINENZE - ZONA 3 (34791) | | |
| Miss./Progr. | 10.05.2.0202 | PdC finanz. | 2.02.01.09.000 | Spesa non ricorr. | ***** |
| Centro di costo | AREA III TERRITORIO | TECNICA | ASSETTO DEL | Compet. Econ. | 2024 |
| CIG | A cura della S.U.A. | CUP | G77H22001610004 | | |
| Creditore | QUADRO ECONOMICO | | | | |
| Causale | CUI: 02910820584 2022 00007 – opere di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PERTINENZE - ZONA 3 | | | | |
| Modalità finan. | Bilancio di Previsione 2024-26 | Finanz. da FPV | | ***** | |
| Imp./Pren. n. | ***** | Importo | € 149.000,00 | Frazionabile in 12 | ***** |

1. **Di sub-impegnare**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, in favore della gara per l'affidamento dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PERTINENZE - ZONA 3”, il seguente importo di € 154.297,79 (comp. IVA al 10%), come di seguito:

- € 149.000,00 sul meccanografico generato dall'impegno di cui al punto 6), così composto:
 - voce A1) del q.t.e - Importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso per euro 136.185,20;

- voce **A2) del q.t.e.** - Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) per **euro 4.085,52**;
- voce **B1) IVA** sui lavori in ragione del 10% (quota parte) per € **8.729,28**;

- **euro 5.297,79** IVA sui lavori in ragione del 10% (quota parte – voce B1 del q.t.e.) **sul meccanografico generato dall'impegno di cui al punto 5).**

2. Di stabilire:

- che si dovrà procedere all'affidamento dell'appalto mediante **procedura NEGOZIATA senza previa pubblicazione di un bando** di gara ai sensi dell'art. **50** comma **1** lettera **c)** del D.lgs.**36/2023**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
 - che si dovrà procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il **criterio del MINOR PREZZO, inferiore a quello posto a base di gara**, ai sensi dell'art. **50** comma **4** del D.lgs.**36/2023** in quanto metodo più adeguato, e mediante corrispettivo a **MISURA** in quanto le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già ben definite da questa stazione appaltante nel capitolato d'oneri, in cui sono previste tutte le caratteristiche e condizioni della prestazione pertanto il concorrente deve solo offrire un prezzo;
3. **Di dare atto** che per la procedura di gara l'Ente si avvarrà della Stazione Unica Appaltante (ex art. 37 del D.lgs. 50/2016) della Città Metropolitana di Roma Capitale, giusta convenzione, sottoscritta per adesione dal Comune di Nettuno, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 22 del 24/11/2015 e successive modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione di C.C. n° 12 del 28/03/2017;
4. **Di dare atto**, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con la seguente Determinazione;
5. **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Jr Simone Della Bella.
6. **Di esprimere** parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.
7. **Di attestare** l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013;
8. **Di attestare** il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza per il presente provvedimento ai sensi del D. lgs 33/2013 e ss.mm.ii..
9. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 26 e 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Simone Della Bella in data 20/12/2024
Claudio Severino Filosa in data 20/12/2024

Il Responsabile di Procedimento
Simone Della Bella

Il Dirigente dell'area
Claudio Severino Filosa



COMUNE DI NETTUNO

ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio nr.320 del 06/12/2024

| | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ESERCIZIO: 2024 | Impegno di spesa | 2024 1684/0 | Data: 31/12/2024 | Importo: 8.661,25 |
| Oggetto: | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PERTINENZE - ZONA 3 E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRARRE. CUI: 02910820584 2022 00007 - CUP: G77H22001610004 | | | |
| Finanziato con : | PROVENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 8.661,25 € - | | | |
| SIOPE: | 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | | | |
| Piano dei Conti Fin.: | 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | | | |
| Beneficiario: | 2625508 - QUADRO ECONOMICO | | | |
| Bilancio | | | | |
| Anno: | 2024 | Stanziamiento attuale: | 2.018.006,65 | |
| Missione: | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Impegni gia' assunti: | 1.858.190,55 | |
| Programma: | 11 - Altri servizi generali | Impegno nr. 1684/0: | 8.661,25 | |
| Titolo: | 2 - Spese in conto capitale | Totale impegni: | 1.866.851,80 | |
| Macroaggregato: | 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Disponibilità residua: | 151.154,85 | |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | | |
| Anno: | 2024 | Stanziamiento attuale: | 2.018.006,65 | |
| Capitolo: | 30051 | Impegni gia' assunti: | 1.858.190,55 | |
| Oggetto: | MANUTENZ.ORD.STRAOR. (TAB A) (20871 PER 26459.48) | Impegno nr. 1684/0: | 8.661,25 | |
| | | Totale impegni: | 1.866.851,80 | |
| | | Disponibilità residua: | 151.154,85 | |
| Progetto: | GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE | | | |
| Resp. spesa: | Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO | | | |
| Resp. servizio: | Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO | | | |

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153 del d.lgs 267/2000.

NETTUNO li, 31/12/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario



COMUNE DI NETTUNO

ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio nr.320 del 06/12/2024

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| ESERCIZIO: 2024 | | <i>Impegno di spesa</i> | 2024 1685/0 | Data: 31/12/2024 | Importo: 149.000,00 |
| Oggetto: | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PERTINENZE - ZONA 3 E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRARRE. CUI: 02910820584 2022 00007 - CUP: G77H22001610004 | | | | |
| SIOPE: | 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | | | | |
| Piano dei Conti Fin.: | 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | | | | |
| Beneficiario: | 2625508 - QUADRO ECONOMICO | | | | |
| Bilancio | | | | | |
| Anno: | 2024 | Stanziamiento attuale: | 6.739.341,47 | | |
| Missione: | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | Impegni gia' assunti: | 5.882.953,54 | | |
| Programma: | 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | Impegno nr. 1685/0: | 149.000,00 | | |
| Titolo: | 2 - Spese in conto capitale | Totale impegni: | 6.031.953,54 | | |
| Macroaggregato: | 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Disponibilità residua: | 707.387,93 | | |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | | | |
| Anno: | 2024 | Stanziamiento attuale: | 149.000,00 | | |
| Capitolo: | 34791 | Impegni gia' assunti: | 0,00 | | |
| Oggetto: | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PERTINENZE ZONA 3 (40218) | Impegno nr. 1685/0: | 149.000,00 | | |
| | | Totale impegni: | 149.000,00 | | |
| | | Disponibilità residua: | 0,00 | | |
| Progetto: | FRUIBILITA' DEL TERRITORIO | | | | |
| Resp. spesa: | Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO | | | | |
| Resp. servizio: | Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO | | | | |

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153 del d.lgs 267/2000.

NETTUNO li, 31/12/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario



Visti

COMUNE DI NETTUNO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 1355**

Settore Proponente: **Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio**

Ufficio Proponente: **Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche di Carattere Ambientale e**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PERTINENZE - ZONA 3 E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRARRE. CUI: 02910820584 2022 00007 - CUP: G77H22001610004**

Nr. adozione settore: **320** Nr. adozione generale: **1187**

Data adozione: **06/12/2024**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **POSITIVO**

Data **31/12/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Simonetta La Rocca

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Simonetta La Rocca in data 31/12/2024