



DIPARTIMENTO II - MOBILITA' E VIABILITA'

Servizio 1 - Gestione amministrativa - DIR0201

e-mail: s.orlandi@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99901284

Del 02-05-2022

Registro Unico n. 1324
del 13/05/2022

Protocollo n. 0079615 del
13/05/2022

Responsabile dell'istruttoria
Rag. Daniela Lappa

Responsabile del procedimento
Dott. Luigino ROSATI

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 05/05/2022
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 12/05/2022
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 13/05/2022

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA VS 21 0096 - ROCCA PRIORA - S.P. 72/A ANAGNINA (TOPONIMO COMUNALE VIA DEI CASTELLI ROMANI) E VIA LATINA - ANNO 2021 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - IMPRESA MINICUCCI CAIRO SRL - IMPORTO SPESA EURO 208.039,72 (IVA 22 PER CENTO INCLUSA) - CUP F97H21003960003 - CIG 89532496CD

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;



Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 20 del 28.04.2021 avente al oggetto "Rendiconto della gestione 2020. Approvazione"

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitan n. 22 del 28/05/2021 recante *Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco annuale 2021*"

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 24 del 28.06.2021 recante *Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro.*"

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 25 del 28.06.2021 recante *Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023* con la quale è stato stabilito di approvare la variazione al Bilancio di Previsione 2021, annualità 2021 - 2023, apportando le relative modifiche in entrata e spesa, gli storni di risorse finanziarie, le variazioni di cassa, nonché l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2020 per finanziare gli interventi integrativi della programmazione del Bilancio 2021 tra i quali risultava inserito il seguente intervento: **“CIA VS 21 0096 — Anno 2021 – ROCCA PRIORA – S.P. 72/A ANAGNINA (Toponimo Comunale Via dei Castelli Romani) e VIA LATINA - CUP F97H21003960003 per l'importo complessivo di € 300.000,00**

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 36 del 30.07.2021 recante *Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021- 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 - Art. 193 T.U.E.L*” con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco degli interventi integrativi della programmazione del Bilancio 2021, finanziati con l'applicazione dell'avanzo di Amministrazione sopra citato nel quale risultava inserito, tra gli altri, nell'elenco annuale 2021, l'intervento **“CIA VS 21 0096 — Anno 2021 – ROCCA PRIORA – S.P. 72/A ANAGNINA (Toponimo Comunale Via dei Castelli Romani) e VIA LATINA - CUP F97H21003960003 per l'importo complessivo di € 300.000,00;**

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 44 del 23.09.2021 recante *Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023*



ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”.

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 45 del 23.09.2021 recante “Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 7.5.2021 “Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall’art. 49 del D.L. 14.08.2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13.10.2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane” - Approvazione del programma triennale degli interventi annualità 2021 – 2023.”

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 47 del 29.11.2021 recante “*Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021 - Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”*

visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;

visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 2021, con il quale è stato disposto, sentita la Conferenza Stato Città e previa intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il differimento dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

che con il medesimo Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2021, è stato autorizzato, per gli enti locali, l’esercizio provvisorio del Bilancio sino alla data del 31 marzo 2022;

vista la Circolare del 4.01.2021 protocollo n. CMRC-2022-0000001 a firma del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, con la quale vengono impartite direttive in merito all’Esercizio Provvisorio 2022;

visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.»

visto il comma 5-sexiesdecies dell’art. 3 del decreto stesso che dispone: “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022”.

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 32-15 del 10.3.2022 avente ad oggetto “Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2021 (art. 228 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 3 D.Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2022, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata”;

Premesso che:



con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 28/06/2021 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023" con la quale sono stati approvati, tra gli altri, anche l'"Elenco interventi integrativi" nel quale risultava inserito l'intervento "**Strada S.P. 72/A ANAGNINA (Toponimo Comunale Via dei Castelli Romani) e VIA LATINA - per l'importo complessivo di € 300.000,00;**

con nota prot CMRC-2021- 0108648 del 15/07/2021 il Direttore del Dipartimento Il Ing. Giuseppe Esposito e il Dirigente del Servizio 3 Viabilità Sud Ing. Paolo Emmi, hanno formulato la proposta contenente la ricognizione dei fabbisogni e delle esigenze, trasmettendo l'elenco degli interventi, relativi alla annualità 2021, da inserire nel Programma Triennale delle opere 2021-2023 e nell'elenco annuale 2021;

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 93 del 30.07.2021 venivano approvati, tra gli altri, ai fini dell'inserimento nei rispettivi elenchi annuali, i progetti di fattibilità tecnica ed economica, tra i quali, per l'annualità 2021, il progetto relativo all'intervento "**CIA VS 21 0096 — Anno 2021 – ROCCA PRIORA – S.P. 72/A ANAGNINA (Toponimo Comunale Via dei Castelli Romani) e VIA LATINA - CUP F97H21003960003 per l'importo complessivo di € 300.000,00**

con la soprarichiamata deliberazione del Consiglio metropolitano n. n. 36 del 30.07.2021 recante "*Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021–2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021–2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L*" con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco degli interventi integrativi della programmazione del Bilancio 2021, finanziati con l'applicazione dell'avanzo di Amministrazione sopra citato, nel quale risulta inserito nell'elenco annuale 2021, tra gli altri, l'intervento "**CIA VS 21 0096 — Anno 2021 – ROCCA PRIORA – S.P. 72/A ANAGNINA (Toponimo Comunale Via dei Castelli Romani) e VIA LATINA - CUP F97H21003960003 per l'importo complessivo di € 300.000,00;**

il RUP dell'intervento **CIA VS 21 0096** è il Geom. Bruno NASONI, nominato con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento Il R.U. n. 3308 del 28.09.2021;

atteso che la progettazione è eseguita sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 ess.mm. e ii. ai sensi del quale: "La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.";

visto l'art. 24, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti [...]"

che con nota prot. 139464 del 22.09.2021 a firma del RUP medesimo è stato trasmesso al Servizio n. 1 il progetto esecutivo dei lavori "**CIA VS 21 0096 — Anno 2021 – ROCCA PRIORA – S.P. 72/A ANAGNINA (Toponimo Comunale Via dei Castelli Romani) e VIA LATINA - CUP**



F97H21003960003” per l’importo complessivo di € 300.000,00;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 4082 del 26/11/2021 veniva stabilito di approvare il progetto definitivo/esecutivo, redatto dal Servizio n. 3 "Viabilità Sud" del Dipartimento II, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. relativo all' Intervento **“CIA VS 21 0096 — Anno 2021 – ROCCA PRIORA – S.P. 72/A ANAGNINA (Toponimo Comunale Via dei Castelli Romani) e VIA LATINA - CUP F97H21003960003”** per un importo complessivo di € 300.000,00 così ripartito:

| | | |
|-----------|---|---------------------|
| A | Lavori a misura | € 232.600,00 |
| A1 | di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso fatture) | € 12.198,32 |
| B | Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso | € 8.400,00 |
| C | <i>Costi della manodopera (ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii)</i> | € 88.768,78 |
| D1 | Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1) | € 220.401,68 |
| D2 | Totale somme a base di gara (A+B) | € 241.000,00 |
| E | Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2% (1,8% ai sensi dell'art. 2, comma 4, TAB A) Regolamento incentivi. (80% € 3.470,40) (20% 867,60) | € 4.338,00 |
| E1 | Economia Fondo per funzioni tecniche (0,2%) | € 482,00 |
| F | IVA 22% | € 53.020,00 |
| G | Imprevisti | € 1.160,00 |
| | | |



| | | |
|----------|--|---------------------|
| H | Totale somme a disposizione (E+E1+F+G) | € 59.000,00 |
| I | TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + H) | € 300.000,00 |

Che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 4082 del 26.11.2021 veniva stabilito di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo ai lavori di cui trattasi, acquisito agli atti, contestualmente approvando, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € **241.000,00** (di cui € 88.768,78 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 12.198,32 non soggetti a ribasso per lavori in economia e rimborsi a fatture ed € 8.400,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso) stabilendo che l'affidamento doveva avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, ovvero, 2 bis, con esclusione automatica – a tenore del richiamato art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020 - fra le ditte della categoria prevalente "OG3" classifica I fino ad € 258.000,00;

Che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 4082 del 26.11.2021 veniva stabilito che la spesa complessiva di € 300.000,00 era da prenotare al Capitolo 202039 art 7 Anno 2021 Cdr 9210 Cdc dir0201 dando atto che essendo l'intervento finanziato con avanzo da devoluzione, la piena copertura finanziaria dello stesso si sarebbe realizzato solo a seguito del perfezionamento del procedimento di diverso utilizzo delle economie di mutuo con CDP SpA, all'uopo comunicato dalla Ragioneria;

che con nota prot. CMRC-2021-0186382 del 09-12-2021 il Servizio n. 1 della Ragioneria Generale comunicava l'autorizzazione, da parte della CDP, del diverso utilizzo delle economie di mutuo pari ad € 300.000,00 per il finanziamento dell'opera in questione con posizione mutuo 434695503;

che ai sensi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76 del 16 luglio 2020, la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma, U.O.LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture, su incarico del Responsabile unico del Procedimento, ha provveduto, in data **09/02/2022 17:21:53**, **registro di sistema PI002227-22**, a creare sulla Piattaforma telematica dell'Ente la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto e ad inoltrare, nel medesimo ambiente, la **Lettera d'invito a n. 25 (venticinque)** concorrenti, come riportati nell'allegato 1 costituente parte integrante del presente verbale, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori in oggetto, inseriti nell'elenco delle imprese da invitare per le gare a procedura negoziata, costituito dalla Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", nonché secondo la disciplina di dettaglio di cui alla Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3833 del 03/10/2019, come modificata dalla Determinazione Dirigenziale RU n. 2828 del 15/10/2020 e dal relativo bando per la formazione di un elenco di operatori economici denominato "Albo Lavori Pubblici" sul Portale Telematico delle gare della Città Metropolitana di Roma Capitale, come individuati in data **09/02/2022**



17:21:05, registro di sistema PI002226-22 attraverso l'apposito software;

che nel termine perentorio indicato nella Lettera d'invito ("**entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 24 febbraio 2022**"), risultano pervenute sulla piattaforma telematica "Portale gare della Città Metropolitana di Roma", con l'assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, **n. 13 (tredici) offerte telematiche** trasmesse dalle imprese;

che in data 24 febbraio 2022, si è riunito in seduta pubblica telematica, il Seggio di gara di cui assume la presidenza la dott.ssa Sabrina Montebello, Dirigente del Servizio 1 "S.U.A. – "Stazione unica appaltante - procedure ad evidenza pubblica per affidamento di lavori, servizi e forniture"

che procedeva, preliminarmente, alla verifica, con esito positivo, dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul portale e successivamente all'apertura in successione delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti ed ha proceduto ad una approfondita valutazione delle specifiche dichiarazioni rese dai concorrenti in merito a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ponderando adeguatamente gravità, inerenza e prossimità temporale delle fattispecie esaminate.

il Presidente, effettuati gli opportuni controlli di rito, dichiarava ammessi alla gara ammesse alla gara tutte le imprese partecipanti;

Il Presidente, esaurita la procedura di preselezione, quindi, secondo quanto previsto negli atti di gara, provvede all'apertura in successione, secondo l'ordine riportato nel citato allegato, delle offerte economiche presentate e alla verifica della correttezza formale delle stesse nonché alla determinazione, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 15, della soglia di anomalia calcolata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Successivamente il Presidente, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, procedeva all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla **soglia di anomalia, risultata uguale a** risultata uguale a 33,7282666667 %, determinata, mediante il metodo di cui al comma 2 bis del citato articolo con una media aritmetica dei ribassi percentuali pari a 28,1068888889, una media degli scarti pari a 2,7561111111 ed una somma dei ribassi pari a 252,962;

che il Presidente, esaurite le operazioni di cui sopra, ha dato atto della graduatoria così determinata, sulla base della quale è risultata prima in graduatoria l'offerta prodotta dall'impresa **MINICUCCI CAIRO S.R.L. con sede legale in ROMA (RM), Via Vito Giuseppe Galati n. 100/E, C.A.P.: 00155 - C.F. 10503581000**, la quale offre un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al **31,976 %** ed indica un ammontare dei **costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a **€ 2.500,00** ed un ammontare dei **costi della manodopera** per l'espletamento della richiamata prestazione pari a **€ 88.768,78** a fronte del costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 23, co. 16 e riportato nei documenti di gara, pari a € 88.768,78);

che il Presidente conseguentemente, ai sensi di quanto alla nota di cui al punto 1.1 della Lettera d'invito e punto 3 del Disciplinare di gara, ha rimesso gli atti al R.U.P. ai fini della valutazione della sussistenza di eventuali elementi specifici che comportino l'attivazione della verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs 50/2016 ed in ogni caso ai fini della verifica di cui all'art. 95, comma 10 del citato D.lgs.;



che il Presidente, concluse le operazioni di gara, dichiarava chiusa la seduta;

che in data 24.2.2022 la documentazione di gara prodotta dai concorrenti è stata trasmessa dalla Stazione Unica Appaltante alla Direzione del Dipartimento II al fine di renderla disponibile al R.U.P. competente;

che, con nota inviata alla Stazione Unica Appaltante prot. CMRC-2022-0066020 del 19.4.2022 il R.U.P. ha rappresentato la non sussistenza di elementi specifici che comportino l'attivazione della verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.lgs. 50/2016;

che in data 21 aprile 2022 il Dirigente del Servizio 1 "S.U.A, ha recepito quanto dichiarato dal RUP ed ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerta, risultata prima classificata nella seduta del 24.2.2022, nonché valutata nella richiamata nota affidabile ed atta a garantire una corretta esecuzione del contratto, prodotta dall'Impresa **MINICUCCI CAIRO S.R.L. con sede legale in ROMA (RM), Via Vito Giuseppe Galati n. 100/E, C.A.P.: 00155 - C.F. 10503581000**, la quale offre un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al **31,976 %** con un **importo contrattuale**, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a **€ 170.524,36** (indicando un ammontare dei **costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a **€ 2.500,00** ed un ammontare dei **costi della manodopera** per l'espletamento della richiamata prestazione pari a **€ 88.768,78**);

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II RU 1153 del 29.4.2022 è stato stabilito di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione formulata in data 21.4.2022 dal Dirigente del Servizio 1 "S.U.A, e, pertanto, di provvedere all'aggiudicazione della gara d'appalto relativa all'intervento : **"CIA VS 21 0096 — Anno 2021 – ROCCA PRIORA – S.P. 72/A ANAGNINA (Toponimo Comunale Via dei Castelli Romani) e VIA LATINA - CUP F97H21003960003 "** ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a favore dell'Impresa **MINICUCCI CAIRO S.R.L. con sede legale in ROMA (RM), Via Vito Giuseppe Galati n. 100/E, C.A.P.: 00155 - C.F. 10503581000** la quale ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al **31,976%** con un **importo contrattuale**, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a **€ 170.524,36** (indicando un ammontare dei **costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a **€ 2.500,00** ed un ammontare dei **costi della manodopera** per l'espletamento della richiamata prestazione pari a **€ 88.768,78** a fronte del costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 23, co. 16 e riportato nei documenti di gara, pari a **€ 88.768,78**)

che con nota telematica del 29.4.2022, pubblicata sul portale della Città metropolitana di Roma Capitale, veniva comunicata, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi;

dato atto che il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii. è stato verificato mediante apposita dichiarazione resa, in sede di partecipazione alla gara, dal Rappresentante legale della Società da acquisirsi prima della stipula del contratto per l'affidamento dei lavori;

che, in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. è acquisita agli atti del Servizio idonea dichiarazione, resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento di che trattasi, dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse;



atteso, altresì, che il Dott. Stefano Orlandi , Dirigente del Servizio n. 1, attesta l'insussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il Rappresentante Legale della Società e con le figure professionali che possono impegnare le Società verso l'esterno;

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

Preso atto che la spesa di euro € 294.020,00 trova copertura come di seguito indicato:

| | | |
|-------------------|-------------|---|
| Missione | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA |
| Programma | 5 | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Macroaggregato | 2 | BENI MATERIALI |
| Capitolo/Articolo | 202039/7 | MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005 |
| CDR | 9210 | DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| CCA | -- | 240601 |
| Eser. Finanziario | 2022 | -- |
| Numero | 2067 | -- |
| Importo | € 85.980,28 | -- |

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

| | | |
|-------------------|----------|---|
| Missione | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA |
| Programma | 5 | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Macroaggregato | 2 | BENI MATERIALI |
| Capitolo/Articolo | 202039/7 | MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005 |
| CDR | 9210 | DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| CCA | -- | 240601 |
| Eser. Finanziario | 2022 | -- |
| | | |



| | | |
|---------|--------------|----|
| Numero | 2066 | -- |
| Importo | € 208.039,72 | -- |

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori: "**CIA VS 21 0096 — Anno 2021 – ROCCA PRIORA – S.P. 72/A ANAGNINA (Toponimo Comunale Via dei Castelli Romani) e VIA LATINA - CUP F97H21003960003**", disposta, su propositadel RUP Geom. Bruno NASONI , con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento Il R.U. 1153 del 29.4.2022 a favore dell'impresa **MINICUCCI CAIRO S.R.L. con sede legale in ROMA (RM), Via Vito Giuseppe Galati n. 100/E, C.A.P.: 00155 - C.F. 10503581000** la quale ha offerto un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo a base di gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 31.976% con un **importo contrattuale**, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a **€ 170.524,36** oltre ad € 37.515,36 per IVA 22% per l'importo complessivo di **€ 208.039,72**;

2. di subordinare l'efficacia dell'affidamento, di cui al punto 1) all'esito del positivo riscontro circa l'inesistenza, in capo all'impresa **MINICUCCI CAIRO SRL**, delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.ss. e ii;

3. di stabilire che, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs.



50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 4, co. 1 della L. 120/2020, si procederà, entro i successivi 60 gg, alla stipula dello contratto in modalità elettronica, a pena di nullità, a cura dell'Ufficiale Rogante in forma pubblica amministrativa;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

5. di stabilire che la somma di **€ 85.980,28** , pari all'economia da ribasso d'asta, è da accantonare per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.106 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

6. di dare atto che l'impresa **MINICUCCI CAIRO SRL** affidataria dell'appalto di lavori in parola, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato, che intendeva avvalersi del subappalto, nei limiti di legge, di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per le seguenti lavorazioni: *fresatura – posa in opera conglomerato bituminoso – segnaletica.*;

7. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 lett.a) della Legge 120/2020 e dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 la Stazione appaltante provvederà alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'[articolo 80 del medesimo decreto legislativo](#), nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di cui trattasi;

8. di dare atto che l'impresa **MINICUCCI CAIRO SRL** potrà richiedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 18, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii., entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, la corresponsione dell'anticipazione contrattuale del prezzo pari al 20 per cento sul valore dell'importo del contratto medesimo, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, tale anticipazione **può essere incrementata fino al 30%, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ai sensi dell'art. 207 comma 1 della legge n. 77 del 2020 come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021;**

9. di dare atto che con nota prot. CMRC-2021-0186382 del 09-12-2021 il Servizio n. 1 della Ragioneria Generale comunicava l'autorizzazione, da parte della CDP, del diverso utilizzo delle economie di mutuo pari ad € 300.000,00 per il finanziamento dell'opera in questione con posizione mutuo 434695503;

10. di dare atto che l'importo complessivo di € 300.000,00 con risorse derivanti da avanzo da mutui da devoluzione riaccertato con il conto consuntivo 2021 in ossequio al principio di armonizzazione contabile del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;

11. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

Di imputare la spesa di euro € 294.020,00, come di seguito indicato:

Euro 208.039,72 in favore di MINICUCCI CAIRO SRL C.F 10503581000 - VIA VITO GIUSEPPE



GALATI, 100/E,MONTEBUONO

| Miss | Prog | Titolo | MacroAgg | Cap/Art | CDR | PEG | Anno | Movimento |
|------|------|--------|----------|----------|------|-------|------|-----------|
| 10 | 5 | 2 | 2 | 202039/7 | 9210 | 21013 | 2022 | 2066/0 |

CIG: 89532496CD

CUP: F97H21003960003

CIA: VS 21 0096

Euro 85.980,28 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - ,

| Miss | Prog | Titolo | MacroAgg | Cap/Art | CDR | PEG | Anno | Movimento |
|------|------|--------|----------|----------|------|-------|------|-----------|
| 10 | 5 | 2 | 2 | 202039/7 | 9210 | 21013 | 2022 | 2067/0 |

CUP: F97H21003960003

CIA: VS 21 0096

12. di stabilire che al pagamento a favore dell'impresa **MINICUCCI CAIRO SRL** si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 Gestione amministrativa del Dipartimento II Mobilità e Viabilità con invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione, d'ufficio del DURC on line, dello stato d'avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, allegando le relative fatture elettroniche notificate sul RUF della Città metropolitana di Roma Capitale;

13. di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

-il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;

-il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente

-i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;



eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate