



DIPARTIMENTO II - MOBILITA' E VIABILITA'

Servizio 1 - Gestione amministrativa - DIR0201

e-mail: s.orlandi@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99902114

Del 15-07-2022

Registro Unico n. 2041
del 19/07/2022

Protocollo n. 0116916 del
19/07/2022

Responsabile dell'istruttoria
Rag. Daniela LAPPA

Responsabile del procedimento
Dott. Luigino ROSATI

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 18/07/2022
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 18/07/2022
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 19/07/2022

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA VS 15 1052 - ROMA D1.41.3 - S.P. 91/B DIVINO AMORE DAL KM 1+625 AL KM 4+734 - RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - RTI ICMT CASINI SRL + ACHILLE GENTILI SRL - IMPORTO SPESA EURO 337.265,43 (IVA 22 PER CENTO INCLUSA) - CUP F87H21000250001 - CIG 898911003E

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;



Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n.22 del 28/05/2021 recante *Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021*”.

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28.06.2021 recante *Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro*.”

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25 del 28.06.2021 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023,”;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36 del 30.07.2021 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021–2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021–2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L.”;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44 del 23.09.2021 recante *Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L. nel quale risulta inserito nell'elenco annuale 2021, l'intervento **“CIA VS 15 1052 – ROMA -d 1. 41.3 - S.P. 91/b Divino Amore dal km 1+625 al km 4+734 -Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale” per l'importo complessivo di € 500.000,00;***

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 45 del 23.09.2021 recante *“Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 7.5.2021 “Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del D.L. 14.08.2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13.10.2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane” - Approvazione del programma triennale degli interventi annualità 2021 – 2023.*”

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 47 del 29.11.2021 recante *“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021 - Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”*



visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 2021, con il quale è stato disposto, sentita la Conferenza Stato Città e previa intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il differimento dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

che con il medesimo Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021, è stato autorizzato, per gli enti locali, l'esercizio provvisorio del Bilancio sino alla data del 31 marzo 2022;

vista la Circolare del 4.01.2021 protocollo n. CMRC-2022-0000001 a firma del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, con la quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio Provvisorio 2022;

visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.»

visto il comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 del decreto stesso che dispone: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022".

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 32-15 del 10.3.2022 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2021 (art. 228 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 3 D.Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2022, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";

vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 34 del 4.5.2022 avente al oggetto "Rendiconto della gestione 2021. Approvazione"

visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.127 del 1 giugno 2022, con il quale è stato disposto, sentita la Conferenza Stato Città e previa intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il differimento al 30 giugno 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali, nonché, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, l'autorizzazione, per gli enti locali dell'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data.

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n.78 del 27.5.2022 avente ad oggetto "PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO: Approvazione Schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022"

visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.154 del 4 luglio 2022, con il quale è stato disposto, sentita la Conferenza Stato Città e previa intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il differimento al 31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali, nonché, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, l'autorizzazione, per gli enti



locali dell'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data.

Premesso che

con decreto del Sindaco Metropolitano N. 158 del 19.12.2019 recante *Programma degli interventi per Roma Capitale, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, ai sensi dell'art. 3 comma 6-bis del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61, modificato ed integrato dal D.Lgs. 26 aprile 2013, n. 51 – Ricognizione atti relativi alle proposte di rimodulazione e conferma indirizzo per la procedura di rimodulazione medesima.*

con il sopracitato decreto del Sindaco Metropolitano N. 158 del 19.12.2019 veniva stabilito di approvare la rimodulazione del Programma degli interventi per Roma Capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, così come risultante dalle premesse, e relative alle risorse finanziarie già destinate agli interventi VG 04 1210 “d 1.41 - Roma – Ristrutturazione delle ex SS. Via del Mare e Ostiense al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata” per l'importo pari ad € 11.125.000,00 e VS 12 1083 “d.1.36 - Pomezia, Ardea – S.P. Cancelliera, Lavori di adeguamento alle condizioni di sicurezza dal Km. 5+100 al Km 10+500” per l'importo pari ad € 4.000.000,00 come indicato nelle tabelle che seguono:

interventi in riduzione

CIA	DESCRIZIONE	IMPORTO ANTE RIMODULAZIONE	IMPORTO RIMODULATO	IMPORTO POST RIMODULAZIONE
VG 04 1210	d 1.41 - Roma – Ristrutturazione delle ex SS Via del Mare e via Ostiense al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata	13.250.000,00	11.125.000,00	2.125.000,00
VS 07 1207	d. 1.36 - Pomezia, Ardea – S.P. Cancelliera, Lavori di adeguamento alle condizioni di sicurezza dal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00



	Km. 5+100 al Km 10+500			
	TOTALE		15.125.000,00	

nuovi interventi oggetto di finanziamento

CIA	DESCRIZIONE	IMPORTO ANTE RIMODULAZIONE	IMPORTO RIMODULATO	IMPORTO POST RIMODULAZIONE
VS 15 1050	Riqualificazione S.P. 8/bis Ostiense dal Km 5+838 al km 15+520 e dal km 23+704 al km 25+339 Riqualificazione S.P. 8 Via del Mare dal km 5+910 al km 15+520 e dal km 23+704 al km 25+339	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
VS 15 1051	Riqualificazione S.P. 3/e Ardeatina dal km 9+516 al 23+200.	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
VS 15 1052	Riqualificazione S.P. 91/b Divino Amore dal km 1+625 al km 4+734	0,00	500.000,00	500.000,00
	Riqualificazione S.P. 101/a AlbanoTorvajanica			



VS 15 1053	dal km 5+100 al km 7+200 e dal km 9+350 al km 13+300	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
VS 15 1054	Riqualificazione S.P. 93/b Cancelliera dal km 1+550 al km 4+050.	0,00	562.500,00	562.500,00
VS 15 1055	Riqualificazione S.P. 1/a Portuense dal km 17+000 al km 19+750	0,00	375.000,00	375.000,00
VS 15 1056	Riqualificazione S.P. 104/b Pratica di Mare dal km 0+000 al km 6+500	0,00	937.500,00	937.500,00
VS 15 1057	Riqualificazione S.P. 601 Ostia-Anzio dal km 2+450 al km 11+450.	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
VS 04 1083.01	Roma, Pomezia, Ardea - S.P. Laurentina adeguamento a lle norme tecniche del MIT - nel tratto tra il G.R.A. e il Comune di Ardea – (integrazione finanziaria per completamento tratti interni ai Comuni di Pomezia e Ardea)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00



	TOTALE		15.125.000,00	
--	--------	--	---------------	--

Che con decreto Interministeriale n. 563 del 7.12.2020 veniva stabilito di approvare le modificazioni ed integrazioni del Programma degli interventi per Roma capitale, di cui al decreto della Sindaca metropolitana di Roma capitale n. 158 del 19 dicembre 2019, sulle quali è stato acquisito l'avviso nell'apposita sessione della Conferenza Unificata del 6 agosto 2020 di seguito elencate:

- definanziamento dell'intervento Pomezia, Ardea - S.P. Cancelliera, Lavori di adeguamento alle condizioni di sicurezza dal Km. 5+100 al Km 10+500" per l'importo totale di € 4.000.000,00
- riduzione di stanziamento dell'intervento Roma - Ristrutturazione delle ex SS Via del Mare e via Ostiense al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata" di € 11.125.000,00
- assegnazione e ripartizione, per la realizzazione degli interventi elencati nell'allegato C, delle somme rinvenienti dal definanziamento e dalle riduzioni di stanziamento, pari a complessivi € 15.125.000,00, tra cui fra gli altri "**Riqualificazione S.P. 91/b Divino Amore dal km 1+625 al km 4+734**" per l'importo complessivo di € 500.000,00;

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 120 del 23.09.2021 venivano approvati, tra gli altri, ai fini dell'inserimento nei rispettivi elenchi annuali, anche i progetti di fattibilità tecnica ed economica annualità 2020-2021, tra i quali, per l'annualità 2021, il progetto relativo all'intervento "**CIA VS 15 1052 - ROMA - Riqualificazione S.P. 91/b DIVINO AMORE dal km 1+625 al km 4+734 – CUP F87H21000250001**" per un costo complessivo di € 500.000,00;

con la soprarichiamata Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del 23.09.2021 recante "*Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L. nel quale risulta inserito nell'elenco annuale 2021, l'intervento **CIA VS 15 1052 – ROMA -d 1. 41.3 - S.P. 91/b Divino Amore dal km 1+625 al km 4+734 -Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale**" per l'importo complessivo di € 500.000,00;*

con determinazione dirigenziale del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II R.U. 3447 del 11.10.2021 veniva nominato RUP dell'intervento "**ROMA - Riqualificazione S.P. 91/b DIVINO AMORE dal km 1+625 al km 4+734**" l'Ing. **Andrea RUGGERI**, Funzionario tecnico laureato ;

atteso che la progettazione è eseguita sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 ess.mm. e ii. ai sensi del quale: "La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.";

visto l'art. 24, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al



collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti [...]"

Considerato

che con nota prot. CMRC-2021- 0162470 del 4.11.2021, a firma del RUP medesimo e del Dirigente del Servizio n. 3 "Viabilità Sud" Dipartimento II, è stato trasmesso al Servizio n. 1 il progetto esecutivo dei lavori "**CIA VS 15 1052 – ROMA -d 1. 41.3 - S.P. 91/b Divino Amore dal km 1+625 al km 4+734 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale**" per l'importo complessivo di € 500.000,00;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 4090 del 26/11/2021 veniva stabilito di approvare il progetto esecutivo - ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. - relativo all'Intervento **CIA VS 15 1052 – ROMA -d 1. 41.3 - S.P. 91/b Divino Amore dal km 1+625 al km 4+734 -Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale**" per l'importo complessivo di € 500.000,00 così ripartito:

A. Lavori a misura (di cui € 83.559,29 per costi della manodopera ex art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)		€ 381.003,84
A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso a fatture)		€ 19.794,91
A2. di cui soggetto a ribasso per utili e spese		€ 10.102,33
B. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 14.996,16



C. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)		€ 361.208,93
D. Totale somme a base di gara (A+B)		€ 396.000,00
E. IVA 22 %		€ 87.120,00
F. Fondo ex art 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80% del 1,8% importo lavori	€ 5.702,40	
G. Economia da incentivi per funzioni tecniche <i>-quota relativa al 20% (art. 113 comma 4 D.Lgs.vo 50/2016) € 1.425,60</i> <i>-quota residuale 0,2% € 792,00</i>	€ 2.217,60	€ 7.920,00
H. Accertamenti e prove di laboratorio	€ 7.000,00	€ 7.000,00
I. Imprevisti	€ 1.960,00	€ 1.960,00
L. Totale somme a disposizione		€ 104.000,00



ML.TOTALE ONERE FINANZIARIO	€ 500.000,00
--	---------------------

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento Il RU 4090 del 26/11/2021 veniva stabilito di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del combinato disposto del richiamato art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e del menzionato art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di **396.000,00** (di cui € 83.559,29 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, soggetti a ribasso, € 19.794,91 non soggetti a ribasso per lavori in economia e rimborsi a fatture ed € 14.996,16 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 10.102,33 per lavori in economia soggetti a ribasso per utili e spese); ;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento Il RU 4090 del 26/11/2021 veniva indicato, quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, ovvero, 2 bis, con esclusione automatica – a tenore dell'art. 1 comma 3 della L.11.09.2020 n. 120 - fra le ditte della categoria prevalente "OG3" classifica II per importi fino a € 516.000,00 ;

Che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento Il RU 4090 del 26/11/2021 veniva dato atto che l'importo complessivo di € 500.000,00 risultava imputato al Capitolo 202039 art 22 Anno 2021 Cdr DIR0201 Cdc DIR0201;

che ai sensi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b) della L. 11.09.2020 n. 120, la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma, U.O.LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture, su incarico del Responsabile unico del Procedimento, provvedeva in data **29/11/2021 10:25:30, registro di sistema PI018579-21**, a creare sulla Piattaforma telematica dell'Ente la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto e ad inoltrare, nel medesimo ambiente, la **Lettera d'invito a n. 25 (venticinque)** concorrenti, come riportati nell'allegato 1 costituente parte integrante del presente verbale, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori in oggetto, inseriti nell'elenco delle imprese da invitare per le gare a procedura negoziata, costituito dalla Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", nonché secondo la disciplina di dettaglio di cui alla Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3833 del 03/10/2019, come modificata dalla Determinazione Dirigenziale RU n. 2828 del 15/10/2020 e dal relativo bando per la formazione di un elenco di operatori economici denominato "Albo Lavori Pubblici" sul Portale Telematico delle gare della Città Metropolitana di Roma Capitale, come individuati in data **29/11/2021 09:34:01, registro di sistema PI018572-21** attraverso l'apposito software;

che nel termine perentorio indicato nella Lettera d'invito (**entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 13 dicembre 2021**), risultano pervenute sulla piattaforma telematica "Portale gare della Città Metropolitana di Roma", con l'assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, **n. 13 (tredici) offerte telematiche** trasmesse dalle imprese;

che in data **13 dicembre 2021** si costituiva, in seduta pubblica telematica, come da verbale agli atti, il Seggio di gara presieduto dalla Dott.ssa Sabrina Montebello, Dirigente del Servizio 1 "S.U.A. – Stazione unica appaltante - procedure ad evidenza pubblica per affidamento di lavori,



servizi e forniture” che procedeva, preliminarmente, alla verifica, con esito positivo, dell’integrità delle offerte telematiche presenti sul portale e successivamente all’apertura in successione delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti ed ad una ha proceduto ad approfondita valutazione delle specifiche dichiarazioni rese dai concorrenti in merito a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ponderando adeguatamente gravità, inerenza e prossimità temporale delle fattispecie esaminate.

che il Presidente, effettuati gli opportuni controlli di rito, dichiarava ammesse alla gara tutte le 13 (tredici) imprese concorrenti;

che il Presidente, esaurita la procedura di preselezione, secondo quanto previsto negli atti di gara, provvedeva all’apertura, in successione, delle offerte economiche presentate e alla verifica della correttezza formale delle stesse nonché alla determinazione, essendo il numero delle offerte ammesse inferiori a 15, della soglia di anomalia calcolata ai sensi del comma 2 bis dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

che si procedeva quindi alla determinazione, essendo il numero delle offerte ammesse inferiori a 15, della soglia di anomalia calcolata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

che il Presidente ha proceduto, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia(**risultata pari a 34,8772 %**, determinata, mediante il metodo di cui al comma 2 del citato articolo con una media aritmetica dei ribassi percentuali pari a 29,0643333333, una media degli scarti pari a 2,1014666667 ed una somma dei ribassi pari a 261,579) essendo tutte le offerte ammesse inferiori alla suddetta soglia.

che il Presidente, esaurite le operazioni di cui sopra, ha dato atto della graduatoria così determinata, sulla base della quale è risultata prima in graduatoria l’offerta prodotta dal **COEFFE STRADE SRL con sede legale in CASERTA (CE), Via Giambattista Vico n. 53 - C.A.P. 81100 - C.F. 03783820610**, la quale offre un ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al **34,448 %** ed indica un ammontare dei **costi aziendali** concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a **€ 6.500,00** ed un ammontare dei **costi della manodopera** per l’espletamento della richiamata prestazione pari a **€ 83.559,29** a fronte del costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 23, co. 16 e riportato nei documenti di gara, pari a € 83.559,29).

che il Presidente conseguentemente, ai sensi di quanto alla nota di cui al punto 1.1 della Lettera d’invito e punto 3 del Disciplinare di gara, ha rimesso gli atti al R.U.P. ai fini della valutazione della sussistenza di eventuali elementi specifici che comportino l’attivazione della verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 c. 6 del D.Lgs 50/2016, che in ragione della natura e tipologia dei lavori da affidare appaiano anormalmente basse con la possibilità di avvalersi di un organo all’uopo individuato dalla Direzione dipartimentale competente;

che il Presidente, concluse le operazioni di gara, dichiarava chiusa la seduta;

che in data 13/12/2021 la documentazione di gara prodotta dai concorrenti è stata trasmessa dalla Stazione Unica Appaltante alla Direzione del Dipartimento II al fine di renderla disponibile al R.U.P. competente;



che il Funzionario Tecnico Laureato Ing. Andrea Ruggeri, in servizio nella Direzione del Dipartimento II Mobilità e Viabilità, nominato Dirigente Tecnico presso l'Amministrazione di Roma Capitale, in data 28/12/2021 ha comunicato le proprie dimissioni volontarie;

che, per quanto sopra esposto, si è reso necessario procedere alla nomina dei RUP per gli interventi precedentemente assegnati all'Ing. Andrea Ruggeri;

che l'ing. Paolo Emmi, Dirigente del Dipartimento II – Servizio 3 Viabilità zona sud, in considerazione della forte carenza di Funzionari Tecnici riscontrata nel proprio Servizio, ha riservato a sé l'incarico di RUP, come previsto dall'art. 3 comma 6 lett. a) del Regolamento per il conferimento degli incarichi di pianificazione territoriale e di progettazione, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche adottato con delibera della Giunta Provinciale n. 831/29 del 20/07/2005;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II R.U. 476 del 25/02/2022 veniva nominato RUP dell'intervento " **CIA VS 15 1052 – ROMA -d 1. 41.3 - S.P. 91/b Divino Amore dal km 1+625 al km 4+734 -Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale**" l'Ing. Paolo EMMI Dirigente del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II ;

che il R.U.P. ha proceduto, avvalendosi a tal fine della commissione tecnica nominata con D.D. R.U. 854 del 30/03/2022, alla verifica di cui trattasi ultimando la stessa in data 27.5.2022, come risulta dalla relazione trasmessa alla S.U.A. in data 30.5.2022 alla quale in questa sede si rinvia;

che il R.U.P. ha ritenuto opportuno procedere alla verifica di cui trattasi ed ha trasmesso alla SUA le proprie conclusioni in data 30.5.2022 escludendo l'impresa prima classificata **COEFFE STRADE SRL con sede legale in CASERTA (CE), Via Giambattista Vico n. 53 - C.A.P. 81100 - C.F. 03783820610**, in quanto la relativa offerta è stata ritenuta non congrua e non affidabile e le imprese GSM CONTINENTAL LAVORI E SERVIZI SRL e la ROMANA STRADE SRL per non aver prodotto i giustificativi richiesti nel termine assegnato e che ha dichiarato congrue le offerte presentate dalle imprese RTI tra la ICMT CASINI con ACHILLE GENTILI SRL e quella della 2 P ASFALTI SRL

che in data 31.5.2022 il Dirigente del Servizio 1 "S.U.A, ha recepito quanto dichiarato dal RUP ed ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerta ,valutata invece nella richiamata relazione affidabile ed atta a garantire una corretta esecuzione del contratto, prodotta dal RTI composto dall'impresa **ICMT CASINI SRL** (capogruppo con quota di partecipazione al raggruppamento paria al 51%) **con sede legale in Faleria (VT), Loc. Banditaccia, 36 CAP 01030 – C.F. 00612250563** in ATI con l'impresa **ACHILLE GENTILI SRL con sede legale in Montecompatri (RM), via Leandro Ciuffa, 63 CAP 00077 – C.F. 12852781009**, il quale offre un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al **33,098 %** con un **importo contrattuale**, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a **€ 276.447,07** (indicando un ammontare dei **costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a **€ 8.000,00** ed un ammontare dei **costi della manodopera** per l'espletamento della richiamata prestazione pari a **€ 83.559,29**);

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II RU 1956 del 12.7.2022 è stato stabilito di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione formulata in data 31.5.2022 dal Dirigente del Servizio 1 "S.U.A, e, pertanto, di provvedere all'aggiudicazione della gara d'appalto relativa all'intervento" **CIA VS 15 1052 – ROMA -d 1. 41.3 - S.P. 91/b Divino Amore dal km 1+625 al km 4+734 - Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale** ", ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs.



50/2016 e ss.mm.ii., a favore del **RTI** composto dall'impresa **ICMT CASINI SRL** (capogruppo con quota di partecipazione al raggruppamento paria al 51%) **con sede legale in Faleria (VT), Loc. Banditaccia, 36 CAP 01030 – C.F. 00612250563** in ATI con l'impresa **ACHILLE GENTILI SRL con sede legale in Montecompatri (RM), via Leandro Ciuffa, 63 CAP 00077 – C.F. 12852781009** la quale aveva offerto un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al **33,098%** con un **importo contrattuale**, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a **€ 276.447,07** (indicando un ammontare dei **costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a **€ 8.000,00** ed un ammontare dei **costi della manodopera** per l'espletamento della richiamata prestazione pari a **€ 83.559,29**);

che con nota telematica del 13.07.2022, pubblicata sul portale della Città metropolitana di Roma Capitale, veniva comunicata, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi;

dato atto che il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii. è stato verificato mediante apposita dichiarazione resa, in sede di partecipazione alla gara, dal Rappresentante legale della Società da acquisirsi prima della stipula del contratto per l'affidamento dei lavori;

che, in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. è acquisita agli atti del Servizio idonea dichiarazione, resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento di che trattasi, dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse;

atteso, altresì, che il Dott. Stefano Orlandi, Dirigente del Servizio n. 1, attesta l'insussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il Rappresentante Legale della Società e con le figure professionali che possono impegnare le Società verso l'esterno;

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

Preso atto che la spesa di euro € 483.120,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039/22	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - MP1005
CDR	9210	DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA



CCA	--	241601
Eser. Finanziario	2022	--
Numero	2665	--
Importo	€ 337.265,43	--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039/22	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - MP1005
CDR	9210	DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA
CCA	--	241601
Eser. Finanziario	2022	--
Numero	2666	--
Importo	€ 145.854,57	--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;



Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori: "**CIA VS 15 1052 – ROMA -d 1. 41.3 - S.P. 91/b Divino Amore dal km 1+625 al km 4+734 -Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale**", disposta, su proposta del RUP Ing. Paolo EMMI, con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento Il R.U. 1956 del 12.7.2022 a favore del **RTI** composto dall'impresa **ICMT CASINI SRL** (capogruppo con quota di partecipazione al raggruppamento paria al 51%) **con sede legale in Faleria (VT), Loc. Banditaccia, 36 CAP 01030 – C.F. 00612250563** in ATI con l'impresa **ACHILLE GENTILI SRL con sede legale in Montecompatri (RM), via Leandro Ciuffa, 63 CAP 00077 – C.F. 12852781009** la quale ha offerto un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo a base di gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al **33,098%** con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a **€ 276.447,07** oltre ad **€ 60.818,36** per IVA 22% per l'importo complessivo di **€ 337.265,43**;

2. di subordinare l'efficacia dell'affidamento, di cui al punto 1) all'esito del positivo riscontro circa l'inesistenza, in capo alla **RTI** composto dall'impresa **ICMT CASINI SRL** (capogruppo con quota di partecipazione al raggruppamento paria al 51%) **con sede legale in Faleria (VT), Loc. Banditaccia, 36 CAP 01030 – C.F. 00612250563** in ATI con l'impresa **ACHILLE GENTILI SRL con sede legale in Montecompatri (RM), via Leandro Ciuffa, 63 CAP 00077 – C.F. 12852781009**, delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.ss. e ii;

3. di stabilire che, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 4, co. 1 della L. 120/2020, si procederà, entro i successivi 60 gg, alla stipula dello contratto in modalità elettronica, a pena di nullità, a cura dell'Ufficiale Rogante in forma pubblica amministrativa;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

5. di stabilire che la somma di **€ 145.854,57**, pari all'economia da ribasso d'asta, è da accantonare per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.106 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

6. di dare atto che le Società componenti il costituendo RTI, affidatario dell'appalto di lavori in parola, in sede di partecipazione alla gara, hanno dichiarato, che intendevano avvalersi del subappalto di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per le seguenti lavorazioni: "*noli, segnaletica stradale, barriera guarda rail*"

7. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 lett.a) della Legge 120/2020 e dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 la Stazione appaltante provvederà alla consegna dei



lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'[articolo 80 del medesimo decreto legislativo](#), nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di cui trattasi;

8. di dare atto che il RTI potrà richiedere, tramite la mandataria, potrà richiedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 18, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii., entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, la corresponsione dell'anticipazione contrattuale del prezzo pari al 20 per cento sul valore dell'importo del contratto medesimo, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, tale anticipazione **può essere incrementata fino al 30%, compatibilmente con le disponibilità finanziarie**, ai sensi dell'[art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020](#), come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022;

9. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

Di imputare la spesa di euro € 483.120,00, come di seguito indicato:

Euro 145.854,56 in favore di ECONOMIE LAVORI INTERVENTI ROMA CAPITALE C.F - SEDE,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
10	5	2	2	202039/22	9210	21013	2022	2666/0

CUP: F87H21000250001

CIA: VS 15 1052

Euro 337.265,44 in favore di RTI ICMT CASINI SRL - ACHILLE GENTILI SRL C.F 00612250563 - LOC. BANDITACCIA, 36,

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
10	5	2	2	202039/22	9210	21013	2022	2665/0

CIG: 898911003

CUP: F87H21000250001

CIA: VS 15 1052



10. di stabilire che al pagamento a favore del RTI composto dall'impresa **ICMT CASINI SRL** (capogruppo con quota di partecipazione al raggruppamento paria al 51%) **con sede legale in Faleria (VT), Loc. Banditaccia, 36 CAP 01030 – C.F. 00612250563** in ATI con l'impresa **ACHILLE GENTILI SRL con sede legale in Montecompatri (RM), via Leandro Ciuffa, 63 CAP 00077 – C.F. 12852781009** si provvederà, ai sensi del combinato disposto dei commi 15 e 16 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite il Dirigente del Servizio n. 1 Gestione amministrativa del Dipartimento II Mobilità e Viabilità, provvedendo, pertanto, ad acquisire, da ciascun componente del RTI, autonoma documentazione fiscale in ragione delle rispettive quote di esecuzione lavori e predisponendo il pagamento esclusivamente nei confronti della mandataria, in forza del predetto rapporto di mandato, a seguito dell'emissione degli stati di avanzamento e dei relativi certificati di pagamento, nonché dello stato finale e del relativo CRE, e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche acquisite, previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva delle componenti il RTI;

11. di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

-il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;

-il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente

-i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate