



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

105
25/05/2023

AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

OGGETTO:

**PNRR MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” – COMPONENTE 1
“POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE”: DAGLI
ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI
NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER
LA PRIMA INFANZIA” – CUP B55E22000140006 - REALIZZAZIONE ASILO
NIDO LOC. PALMETANE – FINANZIATO DALL’U.E.NEXT GENERATION EU**

**APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE ASILO NIDO LOC. PALMETANE - DETERMINA A
CONTRARRE E INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA CON 10
OPERATORI ECONOMICI**

DETERMINAZIONE NUM.105 DEL 25/05/2023



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Ministro dell'Istruzione con D.M. n.343 del 02.12.2021 ha definito i criteri di riparto delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi e, al contempo, dato avvio alle procedure di finanziamento di proposte relative ad asili nido e scuole per l'infanzia al fine di ridurre il divario nei servizi educativi per la prima infanzia e incrementare il numero dei nuovi posti disponibili nella fascia di età 0-6 anni ripartendo, su base regionale, la complessiva somma di € 3.000.000.000,00 del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- con Avviso Pubblico del 02.12.2021 acquisito al protocollo dell'Ente al n.48047, il Ministero dell'Istruzione ha emanato i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze per l'assegnazione dei contributi con l'obiettivo di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale;

Considerato:

- che l'Amministrazione Comunale, avendo intenzione di partecipare al citato Avviso Pubblico, ha predisposto, con il tramite degli Uffici tecnici competenti apposita scheda progettuale allo scopo di candidare l'intervento per la realizzazione di un "Asilo nido in località Palmentane" dotato di n.4 aule per attività ordinarie, dei locali riposo con i servizi igienici (uno per ogni sezione) e cucina nonché dei locali e dei servizi igienici per gli insegnanti, il tutto per una superficie complessiva di circa 800 mq;
- la relativa scheda progettuale, di importo dei lavori pari a € 1.500.000,00 e importo totale € 1.846.500,00, è stata approvata con Deliberazione di G.C. n.24 del 24/02/2022;
- che, all'esito dell'approvazione di cui innanzi, l'Amministrazione Comunale in data 28/02/2022 ha presentato, attraverso la piattaforma telematica all'uso predisposta dal MIUR, la propria candidatura all'Avviso pubblico sopra richiamato che è stata finanziata per l'importo totale di € 1.846.500,00 con Decreto n. 57 del 08/09/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l'asilo nido in questione è stato delineato, nelle sue caratteristiche anche dimensionali, in esito alle risultanze dell'interlocuzione, formale e informale, intervenuta tra gli Assessorati competenti e la Dirigenza scolastica di riferimento, in relazione al numero dei piccoli utenti che dovrà servire e tenuto conto degli indici di cui al Decreto del Ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, del 18 dicembre 1975 recante "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica" oltre che in osservanza ai requisiti di ammissibilità degli interventi richiesti per l'accesso al finanziamento di cui all'art.5 dell'Avviso Pubblico del 02.12.2021 (prot.n.48047) del Ministero dell'Istruzione;
- al progetto è associato il seguente codice CUP: B55E22000140006;

Richiamati:

- il Decreto n. 57 del 08/09/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri di assegnazione del finanziamento a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima

DETERMINAZIONE NUM.105 DEL 25/05/2023



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

infanzia” di importo pari a € 1.846.500;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 19/01/2023 ad oggetto “Adozione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2023 - D.lgs. 50/2016 e decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/01/2018. Determinazioni” con cui veniva confermato nel Piano in, registrato con Codice Unico Intervento (CUI: L02242320584202200006), il lavoro di cui trattasi sulla base del crono programma dei costi di seguito indicato:

Codice Unico Intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione dell'intervento	2023	2024	2025	Ulteriori anni
L02242320584202200006	B55E22000140006	PNRR Miss.4 Comp.1 Inv.1.1 Realizzazione Asilo Nido Palmetane	738.600,00	553.950,00	553.950,00	0,00

Dato atto che:

- che, in applicazione di quanto sopra, veniva istituito sul bilancio comunale il capitolo di entrata 40200.01.1476, correlato al capitolo di spesa 01052.02.1658;
- con nota del 11.10.2021, sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'Ente, è stato richiesto l'anticipo del 10% del contributo assegnato pari a € 184.650,00 secondo quanto previsto dal Decreto autorizzativo relativo al finanziamento in questione che veniva accertato con Determinazione Dirigenziale n.326 del 30/12/2022 e prenotato, giusta impegno di spesa successivamente confluito in FPV;
- il Comune di Genzano di Roma è dotato di P.R.G. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 615 del 08/07/2005 (B.U.R.L. n. 25 del 10/09/2005);
- che, in riferimento alle norme di tutela di cui al Codice dei Beni culturali ovvero altri regimi vincolistici derivanti da norme sovraordinate l'immobile è soggetto a quanto riportato nella dichiarazione asseverata del RUP che versa in atti unitamente agli altri allegati previsti;
- ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.L. 77/2021 sussiste la possibilità di accertare le risorse del PNRR sulla base della deliberazione formale di riparto o assegnazione del contributo, senza previo impegno dell'Amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti, in deroga al punto 3.6 dell'Allegato 4/2 al D.lgs 118/2011;
- con nota del 11 Ottobre 2021 (V. Allegato), relativamente al finanziamento in intestazione CUP B55E22000140006, si richiedeva l'anticipo del 10% del contributo assegnato pari a € 184.650,00, secondo quanto previsto dal Decreto autorizzativo relativo al finanziamento in questione;
- con Determinazione Dirigenziale n.326 del 30/12/2022 ad oggetto “PNRR M4 C1 INV 1.1 CUP B55E22000140006 - Realizzazione asilo nido loc. Palmetane –Affidamento incarico di progettazione –Assunzione accertamento e prenotazione impegno di spesa” si provvedeva ad accertare l'importo complessivo di € 184.650,00 sul Cap. 40200.01.1476 “PNRR M4 C1 INV. 1.1 CUP B55E22000140006 – Realizzazione Asilo Nido Palmetane”, Acc. 18617;
- con Determinazione Dirigenziale n.96 del 08/05/2023 ad oggetto “PNRR Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione”: Dagli asili nido alle università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” – CUP B55E22000140006 - Realizzazione asilo nido loc. Palmetane – Finanziato dall'Unione Europea *next* Generation EU - Accertamento di entrata inerente il piano dei costi da sostenere nell'esercizio 2023 e 2024 come da Programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025” si provvedeva ad accertare sul capitolo Cap. 40200.01.1476 “PNRR M4 C1 INV. 1.1

DETERMINAZIONE NUM.105 DEL 25/05/2023



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

CUP B55E22000140006 – Realizzazione asilo nido “Palmetane”, l'importo di € 553.950,00 (Acc. 19079 - Esercizio 2023) e di € 553.950,00 (Acc. 19080 - Esercizio 2024) , come da schema di seguito riportato;

Dato atto, altresì, che:

- resosi necessario procedere alla predisposizione del competente livello di progettazione ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici ai fini dell'avvio della relativa procedura di gara finalizzata alla realizzazione dei lavori, a seguito dell'interpello interno avviato per acquisire la disponibilità di dipendenti qualificati e interessati a svolgere incarichi tecnici di progettazione D.L. e coordinamento della sicurezza di cui alla nota di prot.n.7497 del 27/02/2023 non esitata, si è dovuto ricorrere al professionalità esterna cui affidare la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara;
 - con determinazione n.66 del 6/04/2023 è stato, pertanto, affidato detto incarico, da espletare secondo le direttive e i contenuti contemplati dalle linee guida vigenti emanate dal MIMS, all'Arch. Daniele Patriarca;
- il predetto professionista in data 27/04/2023 ha trasmesso, con nota prot.n15440 il PFTE – progetto di fattibilità tecnico economica – composto dai sottoelencati elaborati tecnico documentali:

ELABORATI GRAFICI - GENERALE

TAV IT.01 Inquadramento Territoriale varie

TAV SDF.01 Stato di fatto – Planimetria Generale – Profili 1:200

ARCHITETTONICO

TAV PR.A.00 Progetto Architettonico - Planimetria Generale – Profili 1:100

TAV PR.A.01 Progetto Architettonico – Piante, prospetti e sezioni 1:100

RELAZIONI

R. 00 Elenco Elaborati

R. 01 Relazione generale - Cronoprogramma

R. 02 Relazione Tecnica

R. 03 Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico

R. 04 Relazione Paesaggistica

R. 05 Relazione di sostenibilità dell'opera

R. 06 Stima economica dell'opera

R. 07 Schema di contratto

R. 08 Disciplinare descrittivo e prestazionale

R. 09 Prime indicazioni sulla sicurezza

R. 10 Piano di manutenzione

R. 11 Quadro economico, allegato e comportante il seguente prospetto di spesa:

A	IMPORTO DEI LAVORI		
	Lavori a misura	€ 0,00	
	Lavori a corpo	€ 1.300.000,00	
	Lavori in economia	€ 0,00	
	Sommario	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00
A.1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA		€ 1.300.000,00
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		63.500,00 €
	TOTALE A		€ 1.363.500,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto e forniture (IVA inclusa)		40.000,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA inclusa)		
B.3	Allacciamento a pubblici servizi (IVA inclusa)		10.000,00 €

DETERMINAZIONE NUM.105 DEL 25/05/2023



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

B.4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)		40.000,00 €
B.5	Acquisizione aree ed immobili *		
B.6	Accantonamento di cui all'art. 26, comma 4, legge 109/94 e s.m.i.		
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. (oneri previdenziali inclusi)		
	PFTE	63.761,40 €	
	Progettazione def/esc. E Coord. Sicurezza prog.	20.452,50 €	
	Ufficio Direzione Lavori	45.000,00 €	
	Coord. Sicurezza esecuzione	35.000,00 €	
	Sommano	164.213,90 €	164.213,90 €
	Art.113 D.Lgs.50/16 (1,60% di A)		21.816,00 €
B.8	Spese per attività di consulenza e di supporto (complessivi)		6.675,54 €
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		1.000,00 €
B.10	Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (0,5% di A)		6.817,50 €
	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnicoamministrativo e		
B.11	collaudo statico		20.000,00 €
B.12	IVA ed eventuali altre imposte		
	IVA sui lavori (10%)	136.350,00 €	
	IVA su B.7 (22 %)	36.127,06 €	
	Sommano	172.477,06 €	172.477,06 €
	TOTALE B		483.000,00 €
	TOTALE A+B		€ 1.846.500,00

Rilevato che:

- in relazione all'importo dei lavori nonché alle tempistiche stringenti imposte dai finanziamenti confluiti nel PNRR e ai *mileston* previsti ed esplicitati nell'accordo di concessione sottoscritto, si è reso necessario ricorrere all'ausilio di un professionista esterno per la verifica preventiva della progettazione del PFTE da effettuare ai sensi dell'art. 26 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., giusta determinazione dirigenziale n.92 del 04/05/2023 di incarico all'Ing. Onofrio Dennetta;
- gli elaborati documentali inerenti la suddetta verifica sono stati trasmessi dal sopra citato professionista incaricato in data 17/05/2023 con nota di prot.n.17787/2023, versante in atti;

Atteso che, in esito a detta positiva verifica il RUP dell' intervento, arch. Gianluca Barbato, giusta determinazione dirigenziale di nomina n.21/2022, ha proceduto a validare il progetto ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 50/2016, giusta verbale in data 148/05/2023, prot.n.17935/2023 per come versante in atti;

Visti:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 18/05/2023, ad oggetto: "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4: Istruzione e ricerca componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia realizzazione asilo nido loc. Palmetane - CUP B55E22000140006 Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica*" con cui veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal tecnico incaricato Arch. Daniele Patriarca composto dagli elaborati tecnico documentali elencati in premessa che prevede un importo dei lavori di € 1.363.500,00 e un importo totale del progetto di € 1.846.500,00;
- gli elaborati di progetto da porre a base di gara, come sopra richiamati;

Preso atto che:

- a seguito di colloqui preliminari intercorsi con la Stazione Unica Appaltante di Città Metropolitana di Roma Capitale ai fini della pubblicazione della gara d'appalto, è emersa la necessità di integrare e specificare il Capitolato speciale d'appalto già approvato tenuto conto della particolare fattispecie di appalto integrato che costituisce una novità e una deroga alle ordinarie procedure;

DETERMINAZIONE NUM.105 DEL 25/05/2023



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- da dette ulteriori specificazioni ne è derivata la rimodulazione del quadro economico di spesa fermo restando l'importo complessivo dell'intervento nonché l'importo dei lavori a base d'asta;
- a dette variazioni orientate alla gara ha atteso il professionista incaricato del PFTE, arch. Daniele Patriarca, i cui elaborati revisionati sono stati trasmessi in data 24.05.2023 e in pari data riverificati dal Soggetto verificatore, ing. Onofrio Dennetta, giusta relativo verbale di verifica in atti;

Dato, dunque, atto, che:

- all'esito di quanto sopra necessitato dalla particolare procedura di gara ad evidenza pubblica di che trattasi, è stato predisposto il Capitolato speciale d'appalto nella stesura revisionata e che, sebbene non materialmente allegato alla presente, in quanto versante in atti, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il quadro economico rimodulato nei limiti di cui sopra risulta essere quello di cui ai prospetti che seguono:

	Spese di esecuzione	
a1)	Lavori	€ 1.300.000,00
	di cui percentuale della manodopera	€ 340.875,00
a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;	€ 63.500,00
a3)	Totale, incluso oneri per la sicurezza	€ 1.363.500,00
a4)	Lavori in economia	€ 5.000,00
a5)	Forniture di beni e di servizi	€ -
a6)	Allacciamenti a pubblici servizi e interferenze	€ 1.000,00
a7)	Imprevisti	€ 6.913,05
a8)	Oneri per discarica non contemplati dal computo metrico	€ -
a9)	Espropri ed acquisizioni	€ -
ΣA _n	TOTALE SPESE DI ESECUZIONE	€ 1.376.413,05
	Spese generali	
b1)	Rilievi accertamenti e indagini	€ -
b2)	Spese tecniche	€ 226.544,20
	progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 63.761,40
	progettazione definitiva ed esecutiva	€ 79.567,23
	direzione dei lavori e cse	€ 65.519,78
	collaudo statico e tecnico-amministrativo	€ 17.695,78
b3)	Oneri UTC di cui all'art.113 del D.lgs. n° 50/2016 e comma 526, art. 1 del legge di stabilità 2017 (oneri su servizi e forniture)	€ 21.816,00
b4)	Spese per attività di verifica art. 26 Dlgs 50/16 e supporto	€ 6.000,00
b5)	Spese per commissioni giudicatrici	€ 1.000,00
b6)	Spese per pubblicità e/o per opere artistiche	€ 1.000,00
b7)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 10.000,00
ΣB _n	TOTALE SPESE GENERALI	€ 266.360,20
	IVA ed ulteriori Oneri	
c1)	IVA su a3) (10%)	€ 136.350,00
c2)	IVA su a4) (22%)	€ 1.100,00
c3)	IVA su a5) (22%)	€ -
c4)	IVA su a6) (22%)	€ 220,00
c5)	IVA su a7) (22%)	€ 1.520,87
c6)	IVA su a8) (22%)	€ -
c7)	IVA su a9) (22%)	€ 1.100,00
c9)	IVA su b1,2,4,7) (22% di b2)+C.N.P.A.I.)	€ 55.494,11
c12)	IVA su b5) (22%)	€ 220,00
c13)	IVA su b6) (22%)	€ 220,00
c15)	C.N.P.A.I.A. su b1,2,4,7) (4%)	€ 9.701,77
ΣC _n	TOTALE IVA ED ONERI ULTERIORI	€ 203.726,75
	Totale importo intervento	€ 1.846.500,00

DETERMINAZIONE NUM.105 DEL 25/05/2023



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

	Elenco delle prestazioni	Importi NON soggetti a ribasso	Importi in appalto
A	COMPENSO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		Euro 79.567,23
B	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI		Euro 1.363.500,00
C	Costi della Sicurezza (non compresi al punto B)	Euro 63.500,00	

Elenco delle prestazioni soggette a ribasso		
-	COMPENSO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (A)	Euro 79.567,23
-	IMPORTO DEI LAVORI (esclusi i costi della sicurezza) (B - C)	Euro 1.300.000,00
-		
	TOTALE prestazioni soggette a ribasso	Euro 1.379.567,23

Dato atto che l'art. 48, comma 5, del d.l. n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181) prevede in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di dover affidare congiuntamente la progettazione e i lavori per il combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lettera d) D.lgs. 50/2016 e art. 48, comma 5), del dl 77/2021, mediante procedura negoziata con almeno 10 operatori economici tenuto conto dell'importo a base di gara compreso tra un milione e € 5.382.000,00;

Considerato che:

- l'appalto di cui alla presente determinazione a contrarre non prevede la suddivisioni in lotti aggiudicabili separatamente poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del lavoro e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni;
- in particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività e l'ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l'esatto ed efficace espletamento dell'appalto;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della Legge n. 55/2019 come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub 1.2, della legge n. 108 del 2021, per gli appalti afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall'articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province;

DETERMINAZIONE NUM.105 DEL 25/05/2023



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- conseguentemente ai sensi dell'art 3 c. 3 del decreto 23/02/2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, la SUA di Città Metropolitana di Roma Capitale dovrà provvedere ad aggiudicare l'appalto di cui trattasi entro il termine perentorio del 20.06.2023, giusta avviso pubblico per la proroga dei termini di aggiudicazione dei lavori di cui alle procedure PNRR M4C1INV.1.1 di prot. 17267/2023 del 15/05/2023, pena la decadenza del contributo assegnato a questa Amministrazione nonché ad adottare tutti gli atti di gara conseguenti;
- con Convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2017, il Comune di Genzano di Roma ha aderito alla Stazione Unica Appaltante/soggetto aggregatore della Città Metropolitana di Roma Capitale cui conseguentemente si ritiene potervi ricorrere per l'espletamento della redazione degli atti e di tutte le attività inerenti la procedura di affidamento delle prestazioni oggetto della presente determinazione;

Vista la validazione del RUP Arch. Gianluca Barbato da cui risulta doversi integrare gli atti di gara con le ulteriori seguenti prescrizioni:

- *“in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, l'Amministrazione comunale si riserva di procedere con la consegna dei lavori in pendenza di contratto ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016;*

- *la stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere a modifiche del contratto in corso d'opera, in caso di aumenti significativi dei costi dei materiali, nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), del DLgs 50/2016, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 ovvero richiedere all'appaltatore, senza che il medesimo abbia nulla a pretendere, le modifiche progettuali che eventualmente si renderanno necessarie a seguito dei pareri acquisiti in sede di Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 48 della DL 77/2021”;*

Visti, altresì:

- l'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, conv. il L. 108/21, il quale prevede che le stazioni appaltanti devono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, posto che requisito necessario dell'offerta è l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- il Decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del D.L. 77/2021 le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
- la delibera A.N.AC. n. 122 del 16 marzo 2022 avente ad oggetto «Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità,

DETERMINAZIONE NUM.105 DEL 25/05/2023



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC»;
- la Circolare DNSH del 30 dicembre 2021, n. 32 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente» che impone all'Amministrazione titolare della misura di dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

Precisato che il contratto, sarà stipulato mediante atto pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'Amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando: gli elementi essenziali del contratto; i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- in particolare, per l'intervento di che trattasi ciò si declina come segue:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l'esecuzione della progettazione definitiva/esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori del progetto denominato “*Realizzazione asilo nido Palmetane*”;
 - b) oggetto del contratto è l'esecuzione della progettazione definitiva/esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione asilo nido loc. Palmetane, con le clausole essenziali di cui all'allegato “Specifiche al Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici” facente parte integrale e sostanziale della presente determinazione;
 - c) trattandosi di lavori di importo compreso tra € 1.000.000,00 e la soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 la scelta del contraente avverrà a mezzo procedura negoziata di cui all'art. 36, c. 2, lett. d), del Codice, mediante la consultazione di almeno dieci operatori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in modo da assicurare celerità, speditezza e semplificazione per un rapido avvio dell'esecuzione dei lavori;
 - d) il criterio di selezione dell'offerta è il minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis), del Codice vigente;

Ritenuto, inoltre di individuare gli operatori economici con i quali negoziare tramite dall'albo telematico istituito presso la SUA di Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4/016 alle condizioni confluite nell'allegato “Specifiche al Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici”;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è l'Arch. Gianluca Barbato;
- il CIG verrà richiesto dalla SUA – Città Metropolitana di Roma Capitale;
- risultano insussistenti i profili di incompatibilità ovvero di conflitto di interesse anche soltanto potenziali in capo alla Dirigente e al Responsabile Unico del Procedimento atteso che, come da codice di comportamento

DETERMINAZIONE NUM.105 DEL 25/05/2023



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

dei pubblici dipendenti, è fatto obbligo a ciascun dipendente evidenziarne la sussistenza nei casi in cui la stessa dovesse essere ravvisata in relazione allo specifico procedimento;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Richiamati:

- il decreto del Sindaco n. 27 del 30/06/2022 con cui sono state attribuite all'Arch. Annunziata Lanzillotta, le responsabilità delle funzioni dirigenziali relative all'Area Governo e Sviluppo del Territorio;
- la nota del Dirigente di Area Tecnica di prot. 18688 del 24/05/2023 ad oggetto "Posizione Organizzativa Arch. Gianluca Barbato – delega di funzioni con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali";
- la deliberazione n. 7 del 07/02/2022 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il D.U.P. 2022-2024;
- la deliberazione n. 8 del 07/02/2022 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 la nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- la deliberazione n. 72 del 09/05/2022, con cui la Giunta Comunale ha approvato il P.E.G. 2022/2024, il Piano delle *performance* nonché il Piano degli obiettivi *ex art.* 169 D.lgs 267/2000 (TUEL) nell'ambito del PIAO approvato con delibera dell'Organo Esecutivo n. 115 del 11/07/2022;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'interno del 19 aprile 2023, pubblicato in G.U. Serie Gen. n.97 del 26-04-2023, di differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali;
- il disposto dell'art.163 D.lgs. 267/2000, rubricato "*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*", e, in particolare, i commi 1, 3 e 5, nonché il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (§ 8.6 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

Considerato:

- che il Comune di Genzano di Roma, non avendo approvato il bilancio di previsione 2023-2025 entro la data del 31.12.2022, si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2023;
- la valenza autorizzatoria triennale del PEG 2022-2024, entro i limiti fissati con le succitate deliberazioni, fino all'approvazione del bilancio 2023-2025 e del conseguente PEG per il triennio 2023-2025;
- che si ritengono rispettate le prescrizioni di cui all'art. 163 comma 5 TUEL in quanto trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi, rientrante nel PNRR;

Dato atto che il Comune di Genzano di Roma, in qualità di soggetto beneficiario delle risorse nonché attuatore del progetto di cui trattasi, è tenuto al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenuto, in conformità alla comunicazione del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali n. 14 del 30.01.2020;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2020/2094;
- il Regolamento (UE) 2021/241;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN

DETERMINAZIONE NUM.105 DEL 25/05/2023



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2020/852 ed, in particolar modo l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH “do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e resilienza”;
 - il D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito in Legge 29.07.2021 n. 108 ed, in particolar modo l'art. 47 il quale:
 - a) prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto;
 - b) al comma 4 stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per le attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che femminile;
 - il DPCM del 15 settembre 2021;
 - il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021;
 - le Linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri m.7 del 7 dicembre 2021;
 - il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) ed, in particolar modo, l'art 179, rubricato “Accertamento”;
 - il D.lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amm. pubbliche”;
 - il D.lgs 118/2011 del 23.06.2011 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n.42”;
 - il D.lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e le linee guida ANAC n. 4/2016, come da ultime aggiornate;
 - la L. 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 - la Legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia”, art 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”, art 6 “Sanzioni”;
 - il D.lgs 33/2013 e l'art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
 - lo Statuto comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 29/12/1999 e s.m.i.;
 - il Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione consiliare n. 16 del 18/05/2017;
 - il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 28/11/2011 e s.m.;
 - l'art. 147-*bis* del T.U.E.L. E gli artt. 3 e 4 del Regolamento del Sistema dei controlli interni del Comune di Genzano di Roma, adottato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 23 gennaio 2013;

Dato atto che:

- l'istruttoria preordinata al presente atto consente di attestarne la regolarità e correttezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 *bis* del D.lgs n. 267/2000, per le motivazioni indicate dal RUP nella narrativa del presente atto;
- la sottoscrizione con cui è perfezionato il presente provvedimento, equivale ad attestazione da parte del Dirigente di Area ovvero del delegato di aver accertato, nei limiti delle valutazioni effettuabili, che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente Determinazione risulta coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli finanza pubblica, come risulta dal *budget* assegnato a questo servizio con riferimento a quanto previsto dall'art. 9 comma 1 lett. a2 del D.L. n. 78/2009, convertito

DETERMINAZIONE NUM.105 DEL 25/05/2023



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, per quanto applicabile agli Enti locali;

D E T E R M I N A

Di richiamare la narrativa in premessa riportata, di considerarla integralmente trascritta e approvarla come parte integrante del presente atto;

Di prendere atto del crono programma finanziario delle spese di cui all'elenco degli interventi in programma ex schema E del P.T.OO.PP. approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 19/01/2023;

Di prendere atto del progetto di fattibilità per la realizzazione dei lavori di realizzazione Asilo nido Loc. Palmetane, sottoposto a verifica e conseguente validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e composto dagli elaborati descritti in premessa come approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 18/05/2023 nonché della documentazione successivamente rivisitata nei limiti di cui in premessa acquisita in data 25.04.2023 che versa in atti;

Di approvare, conseguentemente, ad integrazione e maggiore specificazione il capitolato prestazionale nella versione .datata 24.05.2023 nonché il correlato nuovo quadro economico appresso riportato:

	Spese di esecuzione	
a1)	Lavori	€ 1.300.000,00
	di cui percentuale della manodopera	€ 340.875,00
a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;	€ 63.500,00
a3)	Totale, incluso oneri per la sicurezza	€ 1.363.500,00
a4)	Lavori in economia	€ 5.000,00
a5)	Forniture di beni e di servizi	€ -
a6)	Allacciamenti a pubblici servizi e interferenze	€ 1.000,00
a7)	Imprevisti	€ 6.913,05
a8)	Oneri per discarica non contemplati dal computo metrico	€ -
a9)	Espropri ed acquisizioni	€ -
ΣA _n	TOTALE SPESE DI ESECUZIONE	€ 1.376.413,05
	Spese generali	
b1)	Rilievi accertamenti e indagini	€ -
b2)	Spese tecniche	€ 226.544,20
	progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 63.761,40
	progettazione definitiva ed esecutiva	€ 79.567,23
	direzione dei lavori e cse	€ 65.519,78
	collaudo statico e tecnico-amministrativo	€ 17.695,78
b3)	Oneri UTC di cui all'art.113 del D.lgs. n° 50/2016 e comma 526, art. 1 del legge di stabilità 2017 (oneri su servizi e forniture)	€ 21.816,00
b4)	Spese per attività di verifica art. 26 Dlgs 50/16 e supporto	€ 6.000,00
b5)	Spese per commissioni giudicatrici	€ 1.000,00
b6)	Spese per pubblicità e/o per opere artistiche	€ 1.000,00
b7)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 10.000,00
ΣB _n	TOTALE SPESE GENERALI	€ 266.360,20
	IVA ed ulteriori Oneri	
c1)	IVA su a3) (10%)	€ 136.350,00
c2)	IVA su a4) (22%)	€ 1.100,00
c3)	IVA su a5) (22%)	€ -
c4)	IVA su a6) (22%)	€ 220,00
c5)	IVA su a7) (22%)	€ 1.520,87
c6)	IVA su a8) (22%)	€ -
c7)	IVA su a9) (22%)	€ 1.100,00
c9)	IVA su b1,2,4,7) (22% di b2)+C.N.P.A.I.)	€ 55.494,11
c12)	IVA su b5) (22%)	€ 220,00
c13)	IVA su b6) (22%)	€ 220,00
c15)	C.N.P.A.I.A. su b1,2,4,7) (4%)	€ 9.701,77
ΣC _n	TOTALE IVA ED ONERI ULTERIORI	€ 203.726,75
Totale importo intervento		€ 1.846.500,00



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

	Elenco delle prestazioni	Importi NON soggetti a ribasso	Importi in appalto
A	COMPENSO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		Euro 79.567,23
B	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI		Euro 1.363.500,00
C	Costi della Sicurezza (non compresi al punto B)	Euro 63.500,00	

Elenco delle prestazioni soggette a ribasso		
-	COMPENSO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (A)	Euro 79.567,23
-	IMPORTO DEI LAVORI (esclusi i costi della sicurezza) (B - C)	Euro 1.300.000,00
-		
	TOTALE prestazioni soggette a ribasso	Euro 1.379.567,23

Di stabilire l'avvio della procedura a contrarre finalizzata all'individuazione dell'affidatario congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori di cui al progetto di fattibilità denominato lavori completamento e rigenerazione dei lavori per la realizzazione dell'Asilo Nido loc. Palmetane - CUP: B55E22000140006 finanziato da contributo dal PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1. mediante procedura negoziata con almeno 10 operatori economici, ai sensi del comb. disp. degli artt. 36 comma 2 D.lgs 50/2016 e art. 51 del D.L. 77/2021, rubricato "Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76" e ponendo come importo base d'offerta la somma di netti € 1.600.804,90 alle condizioni in premessa esplicitate;

Di approvare lo Schema di contratto di cui agli allegati atti del procedimento, predisposto dall'Arch. Daniele Patriarca e trasmessi con nota di nota prot.n.15440, a disciplina delle prestazioni da affidarsi per come successivamente revisionati in data 24.05.2023;

Di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Roma Capitale di predisporre gli atti e di gestire la procedura individuata con la presente determinazione;

Di dare atto che:

- con successivo provvedimento della SUA di cui sopra verranno approvati gli atti della procedura di affidamento e verrà richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG) per l'avvio del procedimento;
- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice l'Arch. Gianluca Barbato;
- il C.U.P. assegnato è il seguente: n. B55E22000140006;
- la copertura finanziaria per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto è garantita giusta Decreto n. 57 del 08/09/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- ai sensi dell'art.32, c.14, del Codice si procederà alla stipula del contratto in forma atto pubblico amministrativo;

Di attestare che, per quanto concerne la copertura finanziaria, si necessita di prenotare, giusta piano economico in premessa riportato, l'importo lordo complessivo di € 1.499.850,00 € (di cui € 1.300.000,00 imponibile lavori, € 63.500,00 oneri di sicurezza ed € 136.350,00 IVA) + € 100.954,90 (Progettazione definitiva ed esecutiva + IVA e cassa) per un totale complessivo di **1.600.804,90**;

Di sottoimpegnare, di conseguenza, l'importo parziale di € 96.136,73, sull'impegno padre 51940 Cap.

DETERMINAZIONE NUM.105 DEL 25/05/2023



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

01052.02.1658, già prenotato con determinazione dirigenziale n. 326 del 30/12/2022, come da prospetto che segue:

Ragione sociale del fornitore e P.I o C.F.	DESCRIZIONE CAPITOLO e n. del Capitolo	Periodo di esigibilità (anno di imputazione)	Importo	Impegno Padre
Da individuare	01052.02.1658 - PNRR M4 C1 INV 1.1 CUP B55E22000140006 Realizzazione Asilo Nido Loc. Palmetane	2023	€ 96.136,73	Imp. padre 51940

Di prenotare, inoltre, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 la restante somma, così come da schema seguente, dando atto che la stessa verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione:

Ragione sociale del fornitore e P.I o C.F.	DESCRIZIONE CAPITOLO e n. del Capitolo	Periodo di esigibilità (anno di imputazione)	Importo
Da individuare	01052.02.1658 - PNRR M4 C1 INV 1.1 CUP B55E22000140006 Realizzazione Asilo Nido Loc. Palmetane.	2023	€ 413.350,00
		2024	€ 553.950,00

Di dare atto che la restante somma pari ad € 537.368,17, trova copertura sul capitolo 01052.02.1658 del bilancio esercizio 2025 in corso di approvazione;

Di impegnare, infine, ai sensi dell'articolo 183 comma 1, del D.Lgs n.267/2000 s.m.i. a carico del bilancio dell'esercizio 2023 la somma di € 600,00 relativa al contributo di gara all'ANAC giusta Decreto del Presidente del Consiglio del 20 febbraio 2023 con cui è stata approvata la delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, riguardante i contributi di autofinanziamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:

Ragione sociale del fornitore e P.I o C.F.	DESCRIZIONE CAPITOLO e n. del Capitolo	Periodo di esigibilità (anno di imputazione)	Importo
ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione C.F. 97584460584	01052.02.1658 - PNRR M4 C1 INV 1.1 CUP B55E22000140006 Realizzazione Asilo Nido Loc. Palmetane	2023	€ 600,00

Di dare atto che:

- con riferimento all'imputazione al piano economico, come in narrativa riportato, della spesa in oggetto, si rappresenta quanto segue:

- l'importo di € 1.363.500,00 è assunto a valere sul punto A del quadro economico;
- l'importo di € 136.350,00 è assunto a valere sul punto B12 del quadro economico;
- l'importo di € 79.567,23 è assunto a valere sul punto B2 del quadro economico;
- l'importo di € 18.204,98 è assunto a valere sul punto C9 del quadro economico;
- l'importo di € 3.182,69 è assunto a valere sul punto C15 del quadro economico;
- l'importo di € 600,00 è assunto a valere sul punto B10 del quadro economico;

DETERMINAZIONE NUM.105 DEL 25/05/2023



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- la spesa farà carico sul Bilancio 2023 e 2024, al cap. 01052.02.1658 - PNRR M4 C1 INV 1.1 CUP B55E22000140006 Realizzazione Asilo Nido Loc. Palmetane;
- ai sensi dell'art. 15 comma 4 *bis* del D.L. 77/2021, gli Enti in esercizio provvisorio possono iscrivere in bilancio di previsione i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti in deroga alla regola di cui all'art. 163 D.lgs 267/2000 e del principio contabile allegato 4/2 al D.lgs 118/2011;
- alla luce di quanto precede e tenuto conto della *ratio* sottesa alla normativa in parola ossia di accelerazione dei temi per l'esecuzione dei progetti rientranti nel PNRR mediante – ove e se necessario – iscrizione degli stanziamenti in entrata degli interventi in bilancio, accertamento degli stessi e, quindi, prenotazione ovvero impegno della spesa, è possibile nel caso di investimenti PNRR quale è quello di specie, derogare al divieto di impegnare le spese di investimento in regime di esercizio provvisorio;

Di disporre che la presente determinazione, trasmessa al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.lgs 267/2000 e per il parere di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;

Di dare atto che:

- per quanto non espressamente previsto nella presente determinazione si fa riferimento alle normative vigenti;
- sono stati rispettati gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla “*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*”, in vigore dal 25 maggio 2018, in combinato con il dettato di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- unitamente agli elaborati progettuali e alla richiesta da formulare secondo i modelli disponibili sul relativo sito istituzionale, sarà trasmessa alla SUA di Città Metropolitana di Roma Capitale per gli adempimenti di competenza;
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo *on line* dell'Ente per quindici giorni consecutivi e altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Per il Dirigente, Il Funzionario P.O. De
Gianluca Barbato / Telecom Italia Trust
Technologies S.r.l.
(atto sottoscritto digitalmente)

DETERMINAZIONE NUM.105 DEL 25/05/2023