



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

161
01/08/2023

AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio Lavori Pubblici e Tutela Ambientale

OGGETTO:

“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER RISCHIO DA CROLLO LUNGO LA STRADA COMUNALE VIA DEL PERINO – II STRALCIO”– CUP: B57H22000910001 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- tra le competenze dell'Amministrazione rientrano quelle relative alla gestione e manutenzione delle strade del territorio comunale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 02/11/2015 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo di un primo stralcio per “Lavori di messa in sicurezza rischio da crollo lungo la strada comunale Via del Perino”, redatto dall'Ing Pasquale Cosco, dell'importo complessivo pari a € 1.782.150,85;
- conseguentemente il Comune di Genzano di Roma, entro il termine perentorio del 15 settembre 2020, stabilito dal comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ai fini dell'assegnazione del contributo afferente il detto progetto, ha presentato l'anno 2021 apposita istanza;
- con decreto del 23/02/2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato riconosciuto al Comune di Genzano il predetto richiesto contributo;

- con decreto datato 8 gennaio 2022 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale è stata nuovamente prevista la possibilità per i Comuni di chiedere contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ovvero per la realizzazione di opere non integralmente finanziate da altri soggetti/enti ai sensi dell'articolo 1, commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale, con le modalità ed i termini di cui agli articoli 3 e 4 del citato decreto ovvero nei termini appresso riportati;
- ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di:
 - a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
 - b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
 - c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Dato atto che:

- con determinazione n.319 del 31/12/2021 è stato affidato all'Ing. Pasquale Cosco, con Studio in Via Santa Lucia n.6, Bastia Umbra (PG) 06083, l'incarico di progettazione esecutiva dell'intervento complessivo finalizzato alla “Messa in sicurezza rischio da crollo lungo la strada comunale Via del Perino”;
- al fine di potere candidare un nuovo progetto a finanziamento ai sensi del citato decreto è stato richiesto all'incaricato professionista di redigere un ulteriore secondo stralcio dei “Lavori di messa in sicurezza rischio da crollo lungo la strada comunale Via del Perino” fino alla concorrenza dell'importo di € 2.500.000,00 in coerenza con quanto statuito con la citata determinazione;
- con nota di prot.n 5461 del 14/02/2022 l'Ing. Pasquale Cosco ha trasmesso il progetto esecutivo dei “Lavori di messa in Sicurezza per rischio da crollo lungo la strada comunale Via del Perino – II Stralcio” composto degli elaborati ivi richiamati e dal correlato quadro economico;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 14/02/2022 recante ad oggetto: “Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo denominato ‘Lavori di messa in sicurezza per rischio da crollo lungo la strada comunale via del Perino – II stralcio’ per richiesta contributo ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 8 gennaio

DETERMINAZIONE NUM.161 DEL 01/08/2023



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

2022 con cui, al fine di consentire all'Ente di richiedere il finanziamento di cui al Decreto Ministeriale citato in premessa:

a) è stato approvato, in linea meramente tecnica, il progetto esecutivo dei “*Lavori di messa in sicurezza per rischio da crollo lungo la Strada Comunale Via Del Perino – II Stralcio*”, redatto dall'Ing. Cosco Pasquale, i cui elaborati costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;

b) è stato dato mandato agli Uffici competenti di formulare la relativa candidatura e di adottare i necessari adempimenti ivi compresi l'acquisizione del CUP, la validazione, l'inserimento di detto stralcio nel programma triennale dei lavori pubblici, ecc;

- all'esito della succitata candidatura con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022 il Comune di Genzano di Roma è stato ammesso al contributo, quale quota parte del finanziamento dei lavori di cui all'oggetto, di € 367.849,15;

Preso atto che:

- alla luce del nuovo prezzario regionale si rende necessaria la revisione/aggiornamento del progetto in mera linea tecnica in seguito a intervenute nuove disposizioni normative (Deliberazione della Giunta Regionale, del 14/04/2023, n. 101, con cui è stata approvata la nuova “Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023”);

- con nota di prot.n19572 del 31/05/2023 l'Ing. Pasquale Cosco ha trasmesso la revisione del progetto di cui *supra* progetto esecutivo dei “*Lavori di messa in sicurezza per rischio da crollo lungo la Strada Comunale Via Del Perino – II Stralcio*”, i cui elaborati, come di seguito indicati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

1. EEA Elenco elaborati;
2. RTIA Relazione tecnico illustrativa - Paesaggistica – Forestale;
3. TAV1 A Inquadramento generale;
4. TAV2 A Planimetria e sezioni di intervento;
5. TAV3 A Particolari costruttivi;
6. 6 P S C A Piano di sicurezza e coordinamento;
7. AVRA Analisi e valutazione dei rischi;
8. CMESA Computo metrico estimativo da PSC;
9. P M A Piano di Manutenzione;
10. FOA Fascicolo dell'Opera;
11. CRA Cronoprogramma;
12. PPEA Piano particellare di esproprio;
13. C M E A Computo metrico estimativo;
14. EPA Elenco prezzi;
15. APA Analisi prezzi;
16. RC1A Relazione di calcolo;
17. QEA Quadro economico;
18. CSA1A Capitolato generale d'appalto;
19. CSA2A Capitolato Speciale d'Appalto;
20. SCA Schema di contratto;
21. GEOL A Relazione geologica;

DETERMINAZIONE NUM.161 DEL 01/08/2023



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

22. SIM A Stima incidenza manodopera;

23. SIS A Stima incidenza della sicurezza;

e dal correlato quadro economico come dalle seguenti risultanze contabili, per l'importo totale lordo € 717.000,00 di cui:

- € 349.150,85 finanziate con fondi di bilancio dell'Amministrazione Comunale;
- € 367.849,15 mediante contributo concesso con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022;

QUADRO ECONOMICO II° STRALCIO		
LAVORI		
1-TOTALE LAVORI DA COMPUTO		€ 484.519,01
2-COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC		€ 6.239,89
<i>TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO</i>		€ 490.758,90
SOMME A DISPOSIZIONE		
4-I.V.A. SUI LAVORI	22%	€ 107.966,96
5-INCENTIVO ART. 113 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50	2,0%	€ 9.815,18
6-DIREZIONE LAVORI E CSE		€ 35.000,00
7-RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI		€ 10.000,00
8-COLLAUDO STATICO		€ 9.500,00
9- ATTIVITA' ARCHEOLOGICHE		€ 1.500,00
10-C.N.P.A.I.A.		€ 2.240,00
11-IMPREVISTI		€ 29.096,16
12-IVA SPESE TECNICHE E INARCASSA [6, 7]	22%	€ 12.812,80
13-ANAC E SPESE DI GARA		€ 2.000,00
14-ACCORDI BONARI E SPESE ESPROPRIO		€ 6.310,00
<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i>		€ 226.241,10
<i>TOTALE GENERALE</i>		€ 717.000,00
SI SPECIFICA CHE LE SPESE RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA SONO STATE GIA' PAGATE CON ALTRO FINANZIAMENTO E PERTANTO SONO STATE ESCLUSE DAL QUADRO ECONOMICO		
L'IVA sui lavori è pari al 22% perché le opere in progetto non sono né opere di urbanizzazione né opere di manutenzione ordinaria/straordinaria, per le quali è prevista l'IVA al 10%.		
I costi di indagine post operam per il sistema di monitoraggio sono a carico dell'Ente e non sono detraibili dal finanziamento concesso.		

Dato atto che:

- il suddetto progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica con determinazione dirigenziale n° 135 del 27/06/2023;

DETERMINAZIONE NUM.161 DEL 01/08/2023



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- è stato inserito nel P.T.LL.PP., come da ultimo aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 08/06/2023 ad oggetto “*Aggiornamento dello schema del Programma Triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2023 - D.LGS. 50/2016 e decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/01/2018. Determinazioni*” con la denominazione “Lavori di messa in sicurezza per rischio da crollo lungo la strada comunale via del Perino - II stralcio” per l'importo totale lordo pari ad € 717,000.00, CUI L02242320584202200001, CUP B57H22000910001 che verrà tempestivamente aggiornato con la variazione delle modalità di finanziamento e la tempistica.

Viste le note:

- di prot.n. 26468/2023 con cui il Parco dei Castelli Romani ha rilasciato il nulla osta edilizio ai sensi dell'art. 28 della L. n.29/1997;
- di prot.n. 20838/2023 con cui veniva richiesto l'autorizzazione paesaggistica semplificata ex art.146 D.Lvo 42/2004 e dell'Autorizzazione Archeologica ai sensi dell'art. 13 della L.R. 24/1998 e dell'art. 28 co. 4 del D.Lgs 42/2004;
- di prot.n. 23156/2023 con cui l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale ha rilasciato il proprio parere favorevole;
- di prot.n. 26932/2023 il Responsabile del Procedimento dell'autorizzazione Paesaggistica del Comune di Genzano di Roma Arch. Ettore Sevieri ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”, per l'esecuzione delle opere previste nel progetto in narrativa;

Dato atto che

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Gianluca Barbato, funzionario tecnico di categoria D, in servizio presso l'Area tecnica governo del Territorio;
- con verbale, acquisito al protocollo dell'Ente al n° 27289 del 31/07/2023, l'incaricato Ing. Onofrio Dennetta ha effettuato la dovuta verifica ai sensi dell'art 42 D. Lgs. 36/2023;
- con Verbale di cui al prot.n. 27516/2023 il RUP Arch. Gianluca Barbato ha redatto la validazione di competenza ai sensi dell'art. 42 co. 4 D. Lgs. 36/2023;
- con nota di prot.n° 27387/2023 del l'Ing. Pasquale Cosco ha trasmesso la revisione del progetto di cui *supra* progetto esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza per rischio da crollo lungo la Strada Comunale Via Del Perino – II Stralcio”, i cui elaborati, come di seguito indicati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 1. EEA Elenco elaborati;
 2. RTIA Relazione tecnico illustrativa - Paesaggistica – Forestale;
 3. TAV1 A Inquadramento generale;
 4. TAV2 A Planimetria e sezioni di intervento;
 5. TAV3 A Particolari costruttivi;
 6. P S C A Piano di sicurezza e coordinamento;
 7. AVRA Analisi e valutazione dei rischi;
 8. CMESA Computo metrico estimativo da PSC;
 9. P M A Piano di Manutenzione;
 10. FOA Fascicolo dell'Opera;

DETERMINAZIONE NUM.161 DEL 01/08/2023



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

11. CRA Cronoprogramma;
12. PPEA Piano particellare di esproprio;
13. C M E A Computo metrico estimativo;
14. EPA Elenco prezzi;
15. APA Analisi prezzi;
16. RC1A Relazione di calcolo;
17. QEA Quadro economico;
18. CSA1A Capitolato generale d'appalto;
19. CSA2A Capitolato Speciale d'Appalto;
20. SCA Schema di contratto;
21. GEOL A Relazione geologica;
22. SIM A Stima incidenza manodopera;
23. SIS A Stima incidenza della sicurezza;

e dal correlato quadro economico come dalle seguenti risultanze contabili, per l'importo totale lordo € 717.000,00 di cui:

- € 367.849,15 mediante contributo concesso con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022;
- € 349.150,85 finanziate con fondi di bilancio dell'Amministrazione Comunale;



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

QUADRO ECONOMICO II° STRALCIO		
LAVORI		
1-TOTALE LAVORI DA COMPUTO		€ 484.519,01
2-COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC		€ 6.239,89
<i>TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO</i>		€ 490.758,90
SOMME A DISPOSIZIONE		
4-I.V.A. SUI LAVORI	22%	€ 107.966,96
5-INCENTIVO ART. 113 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50	2,0%	€ 9.815,18
6-DIREZIONE LAVORI E CSE		€ 35.000,00
7-RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI		€ 10.000,00
8-COLLAUDO STATICO		€ 9.500,00
9- ATTIVITA' ARCHEOLOGICHE		€ 1.500,00
10-C.N.P.A.I.A.		€ 2.240,00
11-IMPREVISTI		€ 29.096,16
12-IVA SPESE TECNICHE E INARCASSA [6, 7]	22%	€ 12.812,80
13-ANAC E SPESE DI GARA		€ 2.000,00
14-ACCORDI BONARI E SPESE ESPROPRIO		€ 6.310,00
<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i>		€ 226.241,10
TOTALE GENERALE		€ 717.000,00
SI SPECIFICA CHE LE SPESE RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA SONO STATE GIA' PAGATE CON ALTRO FINANZIAMENTO E PERTANTO SONO STATE ESCLUSE DAL QUADRO ECONOMICO		
L'IVA sui lavori è pari al 22% perché le opere in progetto non sono né opere di urbanizzazione né opere di manutenzione ordinaria/straordinaria, per le quali è prevista l'IVA al 10%.		
I costi di indagine post operam per: il sistema di monitoraggio, le attività archeologiche e agronomo-forestali, sono a carico dell'Ente e non sono detraibili dal finanziamento concesso.		

Ritenuto:

- di procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento così come modificato a seguito della procedura di verifica e di validazione;
- di dovere procedere all'affidamento dei lavori in questione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023;

DETERMINAZIONE NUM.161 DEL 01/08/2023



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- d) ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'Amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
- e) gli elementi essenziali del contratto;
- f) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- in particolare, per l'intervento di che trattasi ciò si declina come segue:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è la messa in sicurezza di Via del Perino;
- b) l'oggetto del contratto sono i *"Lavori di messa in sicurezza rischio da crollo lungo la strada comunale Via del Perino – Il Stralcio"* con le seguenti clausole essenziali:
 - termine di ultimazione dei lavori: 195 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - penali: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - remunerazione: "a misura";
 - pagamenti: anticipazione: 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori;
 - in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungano € 200.000,00;
 - saldo a conclusione dei lavori;
 - obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 117 del D.Lgs 36/2023;
 - ai fini del presente appalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% della categoria prevalente OS12B ed il 100% delle categorie scorporabili OG13 e OS25 in quanto tale limite risulta nello specifico coerente con la tipologia delle lavorazioni rientranti nelle categorie dei lavori presenti nel progetto e atto a contemperare l'apertura delle procedura alla massima partecipazione di operatori variamente configurati e qualificati;
 - ai sensi dell'art. 104, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, le lavorazioni ascrivibili alla categoria scorporabile OS25 "Scavi archeologici", in considerazione dell'elevata complessità tecnica, non possono essere oggetto di avvalimento e, pertanto, dovranno essere svolte direttamente dall'offerente;
- c) trattandosi di lavori di importo compreso tra 150.000,00 di euro e la soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs.

DETERMINAZIONE NUM.161 DEL 01/08/2023



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

36/2023 la scelta del contraente avverrà a mezzo procedura negoziata di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023;

d) il criterio di selezione dell'offerta è il minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 50 co. 4, del Codice vigente;

Ritenuto, inoltre:

- di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi: possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie: OS12B class. II, OG13 class. I e OS25 class.I;

- potersi appresso sintetizzare ulteriormente che:

- a) ai sensi dell' art. 50 co. 4, del Codice vigente, adottare il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- b) di individuare gli operatori economici con i quali negoziare tramite dall'albo telematico istituito presso la SUA di Città Metropolitana di Roma Capitale;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del presente Procedimento *ex art.* 31 del Codice è l'Arch. Gianluca Barbato;
- il C.U.P. assegnato è il seguente: **B57H22000910001**;
- il CIG verrà richiesto dalla SUA – Città Metropolitana di Roma Capitale;

- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del d.lgs. n.267/2000, giusta proposta motivata in atti;

- la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

- risultano insussistenti i profili di incompatibilità ovvero di conflitto di interesse anche soltanto potenziali in capo alla Dirigente e al Responsabile Unico del Procedimento atteso che, come da codice di comportamento dei pubblici dipendenti, è fatto obbligo a ciascun dipendente evidenziarne la sussistenza nei casi in cui la stessa dovesse essere ravvisata in relazione allo specifico procedimento;

Preso atto che, come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n° 112 del 01/08/2023, la somma € 349.150,85 a carico dell'Amministrazione comunale trova copertura finanziaria per € 73.568,20 sul capitolo 01052.02.1663, per € 28.217,88 sul capitolo 01052.02.1662, per € 6.184,95 sul capitolo 10052.02.1286, per € 25.000,00 sul capitolo 01052.02.1651 e per € 216.179,82 sul capitolo 10052.02.2201;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.

DETERMINAZIONE NUM.161 DEL 01/08/2023



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 36/2023;
- il d.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.,
- lo Statuto Comunale ed i Regolamenti dell'Ente;

D E T E R M I N A

1. **la premessa** forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e smi;
2. **di approvare**, il progetto esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza per rischio da crollo lungo la Strada Comunale Via Del Perino – II Stralcio”, redatto dall'Ing. Cosco Pasquale, così come modificato a seguito della procedura di verifica e di validazione, i cui elaborati sono meglio dettagliati in narrativa e benché, non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. **di stabilire** l'avvio della procedura selettiva di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, ai fini dell'individuazione dell'affidatario dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza rischio da crollo lungo la strada comunale Via del Perino – II stralcio” - alle condizioni in premessa riportate;
4. **di dare atto che:**
 - il Responsabile Unico del presente Procedimento *ex art.* 31 del Codice l'Arch. Gianluca Barbatto;
 - il C.U.P. assegnato è il seguente: n. **B57H22000910001**;
 - si tratta di un contributo a rendicontazione in cassa vincolata;
 - a copertura finanziaria per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto pari a € 717.000,00 è garantita per € 367.849,15, giusto Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022 capitolo 09022.02.1637 e per € 349.150,85 con fondi dell'amministrazione comunale, di cui per € 73.568,20 sul capitolo 01052.02.1663, per € 28.217,88 sul capitolo 01052.02.1662, per € 6.184,95 sul capitolo 10052.02.1286, per € 25.000,00 sul capitolo 01052.02.1651 e per € 216.179,82 sul capitolo 10052.02.2201 di cui si chiede la prenotazione di spesa;
 - il CIG verrà richiesto dalla SUA – Città Metropolitana di Roma Capitale;
 - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice si procederà alla stipula del contratto in forma atto pubblico amministrativo;
 - il Ministero dell'interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari secondo la seguente modalità:
 - a) per una quota pari al 20 per cento entro il 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di assegnazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - b) per una quota pari al 70 per cento per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori;
 - c) per il restante 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'ex articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
 - la somma quale contributo dovuto per la procedura di affidamento in oggetto in favore di

DETERMINAZIONE NUM.161 DEL 01/08/2023



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 -
P.IVA 01038071005



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ANAC pari a € 250,00 trova copertura finanziaria al punto 13) delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento;

- conseguentemente ai sensi dell'art 3 co. 3 del decreto 23/02/2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, la SUA di Città Metropolitana di Roma Capitale dovrà provvedere ad inviare le lettere di invito alla procedura negoziata di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, tenendo conto del termine ultimo di aggiudicazione dei lavori per il giorno 18/08/2023, pena la decadenza del contributo assegnato a questa Amministrazione;
5. **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento mediante parere favorevole reso in sede di sottoscrizione dello stesso;
6. **di dare atto che** la presente determinazione:
- diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000;
 - unitamente agli elaborati progettuali e alla richiesta da formulare secondo i modelli disponibili sul relativo sito istituzionale, sarà trasmessa alla SUA di Città Metropolitana di Roma Capitale per gli adempimenti di competenza;
 - ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo *on line* dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Dirigente 3° Area Tecnica
ANNUNZIATA LANZILLOTTA /
Telecom Italia Trust Technologies
(atto sottoscritto digitalmente)