



**CITTA' DI NETTUNO**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

---

Area Tecnica - Assetto del Territorio  
Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche di Carattere  
Ambientale e Strategico

---

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

<b>NUMERO GENERALE 834</b>  <b>Data 04/09/2023</b>	<b>FINANZIAMENTO PNNR, M4 C1 I1.2 - NEXT GENERATION EU. REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA CAMOGLI IN LOCALITÀ SANDALO DI LEVANTE. DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO INTEGRATO.</b>
--	--



# CITTA' DI NETTUNO

## Città Metropolitana di Roma Capitale

---

Area Tecnica - Assetto del Territorio  
Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche di Carattere  
Ambientale e Strategico

---

Responsabile del Procedimento: Marco D'Ambra  
Dirigente Responsabile di Area: Vito Rocco Panetta

**OGGETTO: FINANZIAMENTO PNNR, M4 C1 I1.2 - NEXT GENERATION EU. REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA CAMOGLI IN LOCALITÀ SANDALO DI LEVANTE. DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO INTEGRATO.**

**CUI: 02910820584 2023 00002 - CUP: G75E22000390006**



### IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione

**Richiamato** il Decreto del Commissario Straordinario n° 28 del 21/11/2022, confermato con Decreto della Commissione Straordinaria n° 6 del 16/01/2023, con i quali è stato conferito al sottoscritto, arch. Vito Rocco Panetta, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del TUEL, l'incarico di Dirigente dell'Area III Tecnica - Assetto del Territorio;

**Visto** il D.P.R. del 23/11/2022 che all'art. 1 affida la gestione del Comune di Nettuno alla Commissione straordinaria, la quale ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

**Visto** l'art. 100 del D.lgs. 06 settembre 2011, n° 159 e ss.mm.ii., che testualmente recita: "L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi";

**Vista** la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 dell'8/06/2023 con la quale è stato approvato il DUP e il Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 (art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n° 118/2011);

**Vista** la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 106 del 20/07/2023, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021) ed il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 del d.lgs. 267/2000);

**Premesso che:**

- con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, sono approvati gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;
- con l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48038 è stato dato l'avvio per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19, sono state approvate le graduatorie e l'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;
- con l'avviso pubblico 15 luglio 2022, n. 62182, è stato prorogato l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, prot. n. 48038;
- il Comune di Nettuno nei termini previsti dall'avviso pubblico sopra richiamato (II^ scadenza) ha presentato la propria candidatura per la realizzazione di due (2) mense scolastiche, per i seguenti plessi scolastici:
  - Scuola dell'infanzia e primaria di via Acitrezza in località Piscina Cardillo, censita nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (SNAES) ed avente il seguente codice RMEE30700B;
  - Scuola dell'infanzia e primaria di via Camogli in località Sandalo, censita nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (SNAES) ed avente il seguente codice RMIC8D000A;per un importo complessivo, per ciascuna opera, pari ad € 410.000,00;
- il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con

decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 29 dicembre 2022, n. 111;

- dalla graduatoria definitiva (allegato 7 - Regione Lazio), pubblicata sul sito FUTURA dedicato all'attuazione delle misure PNRR per l'Istruzione, al seguente link: <https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/>, si evince che il Comune di Nettuno, per i plessi scolastici sopra elencati, è assegnatario di due finanziamenti per un importo complessivo, per ciascuna opera, pari ad € 228.000,00 (importi rettificati a seguito di istruttoria);
- questo Ente, in quanto assegnatario delle risorse sopra menzionate, ha in data 02/02/2023 sottoscritto l'Accordo di concessione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito Missione PNRR, debitamente sottoscritto dal Direttore Generale, con il quale sono assunti e regolati i propri rapporti con il suddetto Ministero, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta progettuale in oggetto, ammesse a finanziamento;
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n° 21 del 20/04/2023 è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, nel quale si è prevista la realizzazione dei lavori di “REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA CAMOGLI IN LOCALITÀ SANDALO DI LEVANTE”, per un importo complessivo, pari al finanziamento P.N.R.R., ammontante ad € 228.000,00;
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 dell'8/06/2023 è stato approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 (art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n° 118/2011);
- con determinazione dirigenziale n° 526 del 09/06/2023 sono state accertate in entrata le somme del suddetto finanziamento al capitolo 40187 e prenotate in uscita sul capitolo di spesa n° 20050, all'annualità 2023 del corrente esercizio finanziario 2023/2025;
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 106 del 20/07/2023, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021) ed il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 del d.lgs. 267/2000);
- con determinazione dirigenziale n° 706 del 26/07/2023 sono stati affidati i servizi di ingegneria ed architettura per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica (art. 41 del D.lgs. 36/2023 ed allegato I.7) ai fini della realizzazione dell'opera in oggetto, all'Ing. jr Marco SCALZONE avente sede legale in Via Migliara 47 N. 4358 Sabaudia (LT) - partita iva: 02162620591 C.F. SCL MRC 80P13 B963B.

#### **Considerato che:**

- il tecnico incaricato, Ing. jr Marco SCALZONE, ha redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica, trasmettendo gli elaborati con nota acquisita al protocollo generale di questo ente in data 08/08/2023 con il n° 51202;
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, n° 134 del 31/08/2023 è stato approvato il suddetto progetto per un importo complessivo pari ad € 228.000,00, **di cui:**

- per lavori e servizi di ingegneria ed architettura € 176.349,89;
  - per somme a disposizione dell'amministrazione € 51.650,11.
- occorre procedere all'affidamento dell'appalto integrato di lavori e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2026, **entro il 30 settembre 2023**, di importo sotto la soglia comunitaria, per l'intervento in oggetto;

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e art. 17 del D.lgs. 36/2023, occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1.04.2023, efficace dal 1° luglio 2023), il quale prevede **all'art. 225, comma 8** che: **“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;**
- il Decreto legge 24/02/2023 n° 13 (convertito con modificazioni dalla legge 21/04/2023 n° 41, il quale all'art. 14 comma 4 (ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi), dispone: **“Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120...”**

**Ritenuto** che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. ed art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore ad 150.000,00 euro ed inferiore ad 1.000.000,00;

**Preso atto** che l'utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza alle lavorazioni al fine di rispettare le milestones dettate dal P.N.R.R.;

**Considerato**, inoltre, che si rende necessario procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, mediante corrispettivo a corpo, in quanto:

- in base alla criticità sopra richiamata (aggiudicazione lavori entro il 30 settembre 2023) si evidenzia che onde scongiurare la possibile perdita dei finanziamenti comunitari è necessario adottare ogni azione atta a comprimere la tempistica sottesa all'individuazione dell'operatore economico, tale da evitare di determinare un grave danno all'interesse pubblico cui l'opera in questione è destinata a soddisfare;
  - le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già ben definite da questa stazione appaltante nel capitolato speciale d'appalto, in cui sono previste tutte le caratteristiche e condizioni dei lavori da eseguire (moduli prefabbricati), pertanto il concorrente può offrire un prezzo;
- per la procedura di gara l'Ente ricorrerà alla Stazione Unica Appaltante (ex art. 37 del D.lgs. 50/2016) della Città Metropolitana di Roma Capitale, giusta convenzione, sottoscritta per adesione dal Comune di Nettuno, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 22 del 24/11/2015 e successive modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione di C.C. n° 12 del 28/03/2017, la quale prevede il conferimento alla stessa delle procedure di affidamento, dalla gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (art. 3 co. 1 lett. "e" di detta convenzione);

**Preso atto** che, ai sensi all'art. 58, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, i lavori oggetto di affidamento non possono essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali, quantitativi o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

**Visto** che dal progetto di fattibilità tecnico-economica i seguenti elementi di costo:

**importo complessivo dei lavori:** euro 176.349,89

*di cui:*

a) **importo dei lavori (comprensivo dei servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione esecutiva) a base d'asta da assoggettarne a ribasso** [al netto degli oneri di cui al successivo punti b): euro 171.205,84

b) **oneri della sicurezza** (non soggetti a ribasso): euro 5.144,35

**Precisato** che:

- l'acquisizione di **CIG** é a cura della S.U.A. della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- che i **C.U.P.** dell'investimento in parola é: **G75E22000390006**.

**Preso atto** che in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 250,00 (importo desunto dalla tabella di cui alla dalla Delibera Anac n° 621 del 20/12/2022), quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

**Tenuto conto** che l'opera di cui si tratta è iscritta nel corrente bilancio di previsione finanziario 2023/2025 all'annualità 2023, al capitolo di spesa n° 20051 (cod. bil. 1.01.2.0202), e finanziata mediante fondi PNRR.

**Visti:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2022/2024 (Legge 190 del 6 novembre 2012), approvato con deliberazione di G.C. n° 2 del 12/01/2022;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Verbale di Deliberazione n° 3 del 23/02/2016 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale;
- il vigente Statuto Comunale, adottato con delibera di C.C. n° 45 del 16.06.2000 (modificato con deliberazione di C.C. n. 6 del 31.01.2017).

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

**DETERMINA**

**1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.**

**2) Di procedere**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dell'appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2023, dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA CAMOGLI IN LOCALITÀ SANDALO DI LEVANTE", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. ed art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023.

**3) Di prendere atto** che la procedura negoziata in oggetto, si svilupperà con almeno 5 operatori economici individuati tramite elenco di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.

**4) Di dare atto che** si rende necessario procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, mediante corrispettivo a corpo, in quanto:

- in base alla criticità sopra richiamata (aggiudicazione lavori entro il 30 settembre 2023) si evidenzia che onde scongiurare la possibile perdita dei finanziamenti comunitari è necessario adottare ogni azione atta a comprimere la tempistica sottesa all'individuazione dell'operatore economico, tale da evitare di determinare un grave danno all'interesse pubblico cui l'opera in questione è destinata a soddisfare;
- le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già ben definite da questa stazione appaltante nel capitolato speciale d'appalto, in cui sono previste tutte le caratteristiche e condizioni dei lavori da eseguire (modulo prefabbricati), pertanto il concorrente può offrire un prezzo;

- 5) **Di dare atto** che per la procedura di gara l'Ente ricorrerà alla Stazione Unica Appaltante (ex art. 37 del D.lgs. 50/2016) della Città Metropolitana di Roma Capitale, giusta convenzione, sottoscritta per adesione dal Comune di Nettuno, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 22 del 24/11/2015 e successive modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione di C.C. n° 12 del 28/03/2017, la quale prevede il conferimento alla stessa delle procedure di affidamento, dalla gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (art. 3 co. 1 lett. "e" di detta convenzione);
- 6) **Di prendere atto**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e art. 17 del D.lgs. 36/2023, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto di fattibilità tecnica-economica, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, n° 133 del 31/08/2023.
- 7) **Di prenotare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 la somma di seguito indicata dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2023</b>				
<b>Cap.</b>	<b>20051</b>	<b>Descrizione</b>	M4 C1 I1.2 CUP G75E22000390006 PNRR REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA VIA CAMOGLI SANDALO (40188)		
<b>Miss./Progr./Titolo/ Macroaggregato</b>	<b>1.01.2.0202</b>	<b>PdC finanz.</b>	<b>2.02.01.09.000</b>	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>	AREA III TECNICA ASSETTO DEL TERRITORIO			<b>Compet. Econ.</b>	
<b>CIG</b>	<b>A CURA DELLA S.U.A.</b>	<b>CUP</b>	<b>G75E22000390006</b>		
<b>Creditore</b>	GARA				
<b>Causale</b>	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA CAMOGLI IN LOCALITÀ SANDALO DI LEVANTE.				
<b>Modalità finan.</b>	 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU			<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>	MECC. N° 868-0 2023	<b>Importo</b>	<b>€ 215.146,87</b> (comp. IVA al 22%)	<b>Frazionabile in 12</b>	

- 1) **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. la somma di € 250,00 (importo desunto dalla tabella di cui alla dalla Delibera Anac n° 621 del 20/12/2022), relativa al contributo di gara all'ANAC, il quale sarà liquidato alla S.U.A. quale rimborso per anticipazione della somma:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2023</b>				
<b>Cap.</b>	<b>20051</b>	<b>Descrizione</b>	M4 C1 I1.2 CUP G75E22000390006 PNRR REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA VIA CAMOGLI SANDALO (40188)		



<b>Miss./Progr./Titolo/ Macroaggregato</b>	<b>1.01.2.0202</b>	<b>PdC finanz.</b>	<b>2.02.01.09.000</b>	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>	AREA III TECNICA ASSETTO DEL TERRITORIO			<b>Compet. Econ.</b>	
<b>CIG</b>	<b>A CURA DELLA S.U.A.</b>		<b>CUP</b>	<b>G75E22000390006</b>	
<b>Creditore</b>	ANAC				
<b>Causale</b>	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA CAMOGLI IN LOCALITÀ SANDALO DI LEVANTE.				
<b>Modalità finan.</b>	 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU			<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>	MECC. N° 868-0 2023	<b>Importo</b>	<b>€ 250,00</b>	<b>Frazionabile in 12</b>	

- 8) **Di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 9) **Di dare atto** ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 10) **Di dare atto** che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- 11) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;
- 12) **Di rendere noto** che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è l'Istruttore Tecnico Direttivo Marco D'Ambra;
- 13) **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:
- Il Responsabile di Procedimento**  
Marco D'Ambra in data 06/09/2023  
Vito Rocco Panetta in data 06/09/2023
- Il Dirigente dell'area**  
Vito Rocco Panetta



# COMUNE DI NETTUNO

ROMA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Tecnica - Assetto del Territorio nr.284 del 04/09/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b> 2023 868/0	<b>Data:</b> 12/06/2023	<b>Importo:</b> 228.000,00
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2023 868/4	<b>Data:</b> 06/09/2023	<b>Importo:</b> 215.146,87
<b>Oggetto:</b>	FINANZIAMENTO PNNR, M4 C1 I1.2 - NEXT GENERATION EU. REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA CAMOGLI IN LOCALITÀ SANDALO DI LEVANTE. DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO INTEGRATO.		
<b>Atto Amministrativo:</b>	DET. AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO NR. 834 DEL 04/09/2023		
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	<b>C.U.P.:</b>	G75E22000390006
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
<b>Beneficiario:</b>	2604189 - GARA		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2023		
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
<b>Programma:</b>	1 - Organi istituzionali		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2023	<b>Importo impegno:</b>	228.000,00
<b>Capitolo:</b>	20051	<b>Subimpegni già assunti:</b>	7.500,00
<b>Oggetto:</b>	M4 C1 I1.2 CUP G75E22000390006 PNRR REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA VIA CAMOGLI SANDALO (40188)	<b>Subimpegno nr. 868/4:</b>	215.146,87
		<b>Disponibilità residua:</b>	5.353,13
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. spesa:</b>	AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO		
<b>Resp. servizio:</b>	AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO		

NETTUNO li, 06/09/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



**Visti**

COMUNE DI NETTUNO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 983**

Settore Proponente: **Area Tecnica - Assetto del Territorio**

Ufficio Proponente: **Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche di Carattere Ambientale e**

Oggetto: **FINANZIAMENTO PNNR, M4 C1 I1.2 - NEXT GENERATION EU. REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA CAMOGLI IN LOCALITÀ SANDALO DI LEVANTE. DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO INTEGRATO.**

Nr. adozione settore: **284** Nr. adozione generale: **834**

Data adozione: **04/09/2023**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 07/09/2023

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Simonetta La Rocca

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

SIMONETTA LA ROCCA in data 07/09/2023