



COMUNE DI CERVETERI

Città Metropolitana di Roma Capitale

5^ AREA OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONI AMBIENTE STAZIONE UNICA APPALTANTE

Determinazione n. 174 del 24-01-2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 17 DEL D.LGS 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DI: "LAVORI NECESSARI PER ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E OPERE COMPLEMENTARI". CUP: C98H23000030004

IL DIRIGENTE

Visti:

- lo Statuto dell'Ente approvato con delibera di C.C. n° 21 del 15/06/2015;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, come integrato e modificato dal D.Lgs. n° 126/2014;
- il D.Lgs. n° 118/2011;
- il D.Lgs. n° 165/2001;
- la Legge n° 78 del 21/06/2022 – "Delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il D.Lgs. n° 36 del 31/03/2023 – "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il D.P.R. 207/2010 – "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e ss.mm.ii." per la parte non abrogata;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 22/12/2020 di approvazione delle ultime modifiche al regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi vigente;
- la Determinazione Dirigenziale n° 173 del 30/01/2020 di conferimento temporaneo incarico di posizione organizzativa del servizio tecnico manutentivo – stazione unica appaltante dell'area 5^, all'ing. Salvatore Bernucci;
- il Decreto Sindacale n° 21 del 27/09/2022 di conferimento di incarico dirigenziale dell'Area V "Opere Pubbliche Manutenzioni Ambiente" all'Arch. Fabrizio Bettoni;
- la delibera di Giunta Comunale n° 36 del 12.04.2022 avente ad oggetto "Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024";
- la delibera di Giunta Comunale n° 143 del 28/09/2023 avente ad oggetto "adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – art. 6, D.L. n° 80/2021 – 2023-2025";
- il nuovo Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni (art. 147 – D.Lgs. n° 267/2000) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 51 del 13/09/2023;
- il nuovo Regolamento Comunale di Contabilità, in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n° 118/2011, approvato con deliberazione di C.C. n° 9 del 02/03/2016;

Richiamata altresì:

- la deliberazione di Giunta Comunale n° 187 del 05/12/2023 ad oggetto "Adozione schema programma

triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi 2024/2026 nonché dell'elenco annuale dei lavori anno 2024 ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 36/2023";

- la deliberazione di Giunta Comunale n° 188 del 05/12/2023 ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2024-2026 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 92 del 28/12/2023 ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 151 del D.Lgs n° 267/2000 e art. 10 del D.Lgs n° 118/2011);
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 2 del 18/01/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Finanziario 2024/2026 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)";
- La determina Dirigenziale n. 117 del 17/01/2024 avente ad oggetto: Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti correlati (Art. 175, Comma 5- Quater, Lett. B), D.Lgs. N. 267/2000

Premesso che:

- ✓ con determina Dirigenziale n. 2586 del 31/12/2021 (con impegno spesa sul capitolo di spesa n. 76) è stato incaricato un professionista esterno: ing. Andrea Iannotti con studio tecnico in Via delle Fologhe n. 11, 00055 Ladispoli C.F. n°. NNTNDR76E20H501J e P.iva 07715601006, per la verifica di rispondenza degli immobili comunali alla normativa antincendio;
- ✓ da tale verifica sono emerse numerose criticità, non risolvibili con la manutenzione ordinaria, provvedendo a redigere un progetto idoneo al ripristino delle misure minime di sicurezza relativamente all'antincendio;
- ✓ con ulteriore determinazione si provvederà ad assegnare ulteriori incarichi professionali come per la Direzione dei Lavori, il Coordinamento della sicurezza e quanto necessario per la realizzazione dell'intervento quando l'avanzamento della procedura lo riterrà necessario a valere sul capitolo di spesa dell'opera;

Preso atto che il progettista ha trasmesso il 31/10/2023 il progetto Esecutivo, acquisito al protocollo di questo Ente col n. 56695 del 31/10/2023 con i seguenti elaborati:

- a. REL_ESE - Relazione Generale, Relazione specialistica
- b. TAV1a_ESE - Elaborato Grafico
- c. TAV2a_ESE - Elaborato Grafico
- d. TAV1b_ESE - Elaborato Grafico
- e. TAV2b_ESE - Elaborato Grafico
- f. TAV3a_ESE - Elaborato Grafico
- g. PSC_ESE - Piano di Sicurezza e coordinamento
- h. GANTT_ESE - Diagramma di Gantt
- i. LOC01_ESE - Elaborato Grafico Lay Out di Cantiere
- j. LOC02_ESE - Elaborato Grafico Lay Out di Cantiere
- k. MM_ESE - Piano di Manutenzione dell'Opera
- l. EP_ESE - Elenco Prezzi
- m. CM_ESE - Computo Metrico
- n. AP_ESE - Analisi dei Prezzi
- o. QE_ESE - Quadro Economico
- p. CSA_ESE - Capitolato Speciale di Appalto
- q. CG_ESE - Capitolato Generale di Appalto
- r. SC_ESE - Schema di Contratto

Tenuto conto che:

- il progetto esecutivo di cui sopra, è stato approvato in linea tecnica con delibera di giunta n. 161 del 08/11/2023 insieme al verbale di validazione dello stesso;
- il predetto intervento, perché programmato prima dell'efficacia del D.Lgs 36/2023, è stato inserito, nei termini dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/25 approvato insieme al DUP con Delibera Consiliare n° 33 del 20/06/2023;
- la spesa prevista per tale opera sarà di € 300.000,00, computata sul cap. 1003/00 e sarà finanziata:
 - a. da avanzo vincolato per € 270.000,00 mediante devoluzione del mutuo posizione n. 6208624 (Finanziamento per appalto: "Lungomare 2 – lotto 1 e 2", sottoscritto in data 21/12/2021, inizialmente per un importo di € 2.625.200,64);
 - b. dallo stanziamento di avanzo destinato agli investimenti di € 30.000,00;

- per il suddetto intervento è stato acquisito il CUP: C98H23000030004;

Atteso che il quadro tecnico economico dell'intervento risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO				
VOCI DI SPESA			%	PROGETTO
A) IMPONIBILE LAVORI				€ 208.669,34
A.1)	TOTALE LAVORI A MISURA			€ 202.205,15
	A.1.1)	di cui per Manodopera		€ 61.715,24
		Plesso di via dei Tirreni (I.C. Marina di Cerveteri)		€ 85.776,08
		Plesso dell'I.C. Giovanni Cena		€ 75.430,28
		Plesso di Valcanneto (I.C. Don Milani)		€ 14.072,58
		Interventi su altri edifici comunali		€ 26.926,21
	A.2) COSTI DELLA SICUREZZA			€ 6.464,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE				€ 91.330,66
B1)	Contributo ANAC			€ 250,00
B2)	Imprevisti (compreso di iva)			€ 2.936,02
B3)	Spese tecniche, progettazione, coordinamento sicurezza (C.S.P. e C.S.E.), Direzione Lavori, Collaudo ecc.			€ 30.000,00
B4)	Fondi per incentivi tecnici (art. 45 del D.lgs 36/2023)		max 2%	€ 4.173,39
	B4.1)	Funzioni Tecniche (art. 45 co. 3 del D.lgs 36/2023)	80% del 2%	€ 3.338,71
	B4.2)	Beni strumentali (art. 45 co. 5 del D.lgs 36/2023)	20% del 2%	€ 834,68
B5)	Contributo Cassa Previdenziale per tecnici esterni (4%)		4,00%	€ 1.200,00
B6)	IVA			€ 52.771,25
	B6.1)	IVA sull'importo dei lavori	22,00%	€ 45.907,25
	B6.4)	IVA su competenze professionali	22,00%	€ 6.864,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO				€ 300.000,00

Visto:

- il verbale di verifica e validazione del 31/10/2023 del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 39 e 40 dell'allegato I.7 del nuovo Codice Appalti, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, effettuato direttamente dal RUP in contraddittorio col progettista;
- l'approvazione del progetto esecutivo con Delibera di Giunta Comunale n. 161 del 08/11/2023 con l'allegato verbale di verifica e validazione;

Visto l'articolo 17 comma 1, del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36, il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.";

Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante":

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

pertanto si specifica che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è l'adeguamento alla normativa antincendio degli immobili comunali;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria identificati in "*Lavori necessari per adeguamenti alla normativa antincendio e opere complementari*";
- le clausole ritenute essenziali vengono indicate nel Capitolato speciale d'appalto parte integrante del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 161 del 08/11/2023 da porre a base di gara;
- le modalità di scelta del contraente, in funzione dell'importo dell'opera sono le seguenti:
 - procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) D.Lgs 36/2023;
 - selezione di almeno n. 5 operatori economici a cui trasmettere lettera d'invito, tra quelli in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, ossia:
 - categoria prevalente OG011 (subappaltabile) di importo € 160.509,97;
 - applicazione del criterio del minor prezzo, determinato ai sensi dell'art. 50, co. 4, D.Lgs 36/2023 (non rientrando tale appalto nelle ipotesi dell'art. 108 co. 2 del Codice), mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.
 - Si procederà, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, con l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, indicando negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero la centrale di committenza lo seleziona in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 del Codice, pertanto qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque si procederà con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata applicando uno dei metodi (A, B o C) di cui all'Allegato II.2 al Codice;
 - La stazione appaltante ai sensi dell'art. 110 co. 1 del D.Lgs 36/2023, valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa;
- ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, i costi stimati della manodopera, ricompresi nell'importo complessivo dell'appalto al netto degli oneri per la sicurezza, sono pari ad € 61.715,24. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Preso atto che, ai sensi all'art. 58, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, l'acquisizione dei lavori oggetto di affidamento non può essere scomposto in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dei lavori da realizzare (impossibilità oggettiva), ciò in quanto una suddivisione ulteriore comporterebbe delle diseconomie sotto il profilo economico e delle inefficienze per quanto attiene al profilo tecnico;

Atteso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 13/09/2023 il Comune di Cerveteri ha aderito alla Convenzione per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore della Città

Metropolitana di Roma Capitale garantendo agli uffici comunali la possibilità di rivolgersi agli uffici della CMRC, in qualità di Stazione Unica Appaltante, per lo svolgimento delle procedure di gara;

- per lo svolgimento della gara d'appalto di cui all'oggetto, in virtù della sopramenzionata convenzione, sono state impegnate le necessarie risorse alla CMRC con determina Dirigenziale n. 2471 del 28/12/2023 e precisamente un contributo pari a 0,25% dell'imponibile a base di gara ossia una spesa di € 521,67 oltre al contributo ANAC di € 250,00 (in virtù delle nuove tariffe in vigore dal 01/04/2023) che ella stessa provvederà a versare alle casse dell'ANAC per il rilascio del CIG;

Ritenuto che ricorrono i presupposti per appaltare i lavori di "*Lavori necessari per adeguamenti alla normativa antincendio e opere complementari*";

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Salvatore Bernucci titolare della P.O. del Servizio Tecnico Manutentivo - Stazione Unica Appaltante della V Area - Opere pubbliche, Manutenzioni Ambiente -;

Appurato che in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 6 e 7 del vigente Regolamento Comunale del Sistema di Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 13.09.2023, la determinazione dirigenziale in argomento, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, è sottoposta al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile che è espresso attraverso il parere di regolarità tecnica rilasciato dal dirigente competente, congiuntamente alla sottoscrizione del provvedimento medesimo con l'apposizione della firma (poiché vi è coincidenza tra il soggetto che adotta l'atto ed il soggetto competente al rilascio del parere);

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

DETERMINA

1. **di avviare**, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il procedimento per l'aggiudicazione dell'appalto denominato "*Lavori necessari per adeguamenti alla normativa antincendio e opere complementari*", per un importo a base di gara per lavori (al netto dell'IVA e spese accessorie varie) pari ad **€ 208.669,34** (di cui € 61.715,24 per manodopera), specificando:
 - a. **il fine** che con il contratto si intende perseguire è nell'adeguare alla normativa antincendio gli immobili comunali;
 - b. **l'oggetto** del contratto è l'affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria identificati in "*Lavori necessari per adeguamenti alla normativa antincendio e opere complementari*";
 - c. **le clausole** ritenute essenziali vengono indicate nel Capitolato speciale d'appalto parte integrante del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 161 del 08/11/2023 da porre a base di gara;
 - d. **le modalità di scelta del contraente**, in funzione dell'importo dell'opera sono le seguenti:
 - i. *procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando* ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) D.Lgs 36/2023;
 - ii. *selezione di almeno n. 5 operatori economici* a cui trasmettere lettera d'invito, tra quelli in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, ossia:
 1. *categoria prevalente OG011 (subappaltabile) di importo € 160.509,97;*
 - iii. *applicazione del criterio del minor prezzo*, determinato ai sensi dell'art. 50, co. 4, D.Lgs 36/2023 (non rientrando tale appalto nelle ipotesi dell'art. 108 co. 2 del Codice), mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.
 - iv. *Si procederà*, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, *con l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale*, indicando negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero la centrale di committenza lo seleziona in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 del Codice, pertanto qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque si procederà con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla

soglia di anomalia calcolata applicando uno dei metodi (A, B o C) di cui all'Allegato II.2 al Codice;

v. *La stazione appaltante* ai sensi dell'art. 110 co. 1 del D.Lgs 36/2023, *valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta*, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa;

e. **i costi stimati della manodopera** ricompresi nell'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, sono pari ad € 61.715,24. Tali costi della manodopera e quelli della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, salvo la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

2. **di rendere noto** che ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023, nei documenti di gara, le lavorazioni ricadenti nella categoria SOA prevalente OG11, di cui al presente appalto, saranno subappaltabili;

3. **di prendere atto che:**

- nell'elaborato del computo metrico dell'appalto di cui trattasi, sono stati considerati i prezzi derivanti dalla "Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023" approvati dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 14/04/2023, n. 101;
- per l'appalto di cui trattasi, l'intervento pari a € 300.000,00, sarà finanziato:
 - a. da avanzo vincolato per € 270.000,00 mediante devoluzione del mutuo posizione n. 6208624;
 - b. dallo stanziamento di avanzo destinato agli investimenti di € 30.000,00;
- per appaltare l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, il Comune di Cerveteri ricorrerà alla Convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 13/09/2023 per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore della Città Metropolitana di Roma Capitale, la quale garantisce agli uffici comunali la possibilità di rivolgersi agli uffici della CMRC, in qualità di Stazione Unica Appaltante, lo svolgimento delle procedure di gara;
- per lo svolgimento della gara d'appalto, in virtù della convenzione sopramenzionata, sono state impegnate le necessarie risorse alla CMRC con determina Dirigenziale n. 2471 del 28/12/2023 e precisamente un contributo pari a 0,25% dell'imponibile a base di gara ossia una spesa di € 521,67 oltre al contributo ANAC di € 250,00 (in virtù delle nuove tariffe in vigore dal 01/04/2023) che ella stessa provvederà a versare alle casse dell'ANAC per il rilascio del CIG;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 08/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo compreso il verbale di validazione redatto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 39 e 40 dell'allegato I.7 del nuovo Codice Appalti;

4. **di dare atto:**

- che il progettista ha trasmesso il 31/10/2023 il progetto Esecutivo, acquisito al protocollo di questo Ente col n. 56695 del 31/10/2023 con i seguenti elaborati:
 - a. REL_ESE - Relazione Generale, Relazione specialistica
 - b. TAV1a_ESE - Elaborato Grafico
 - c. TAV2a_ESE - Elaborato Grafico
 - d. TAV1b_ESE - Elaborato Grafico
 - e. TAV2b_ESE - Elaborato Grafico
 - f. TAV3a_ESE - Elaborato Grafico
 - g. PSC_ESE - Piano di Sicurezza e coordinamento
 - h. GANTT_ESE - Diagramma di Gantt
 - i. LOC01_ESE - Elaborato Grafico Lay Out di Cantiere
 - j. LOC02_ESE - Elaborato Grafico Lay Out di Cantiere
 - k. MM_ESE - Piano di Manutenzione dell'Opera
 - l. EP_ESE - Elenco Prezzi
 - m. CM_ESE - Computo Metrico
 - n. AP_ESE - Analisi dei Prezzi

- o. QE_ESE - Quadro Economico
- p. CSA_ESE - Capitolato Speciale di Appalto
- q. CG_ESE - Capitolato Generale di Appalto
- r. SC_ESE - Schema di Contratto

- che il quadro tecnico economico dell'intervento risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO				
VOCI DI SPESA			%	PROGETTO
A) IMPONIBILE LAVORI				€ 208.669,34
A.1)	TOTALE LAVORI A MISURA			€ 202.205,15
	A.1.1)	di cui per Manodopera		€ 61.715,24
		Plesso di via dei Tirreni (I.C. Marina di Cerveteri)		€ 85.776,08
		Plesso dell'I.C. Giovanni Cena		€ 75.430,28
		Plesso di Valcanneto (I.C. Don Milani)		€ 14.072,58
		Interventi su altri edifici comunali		€ 26.926,21
	A.2) COSTI DELLA SICUREZZA			€ 6.464,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE				€ 91.330,66
B1)	Contributo ANAC			€ 250,00
B2)	Imprevisti (compreso di iva)			€ 2.936,02
B3)	Spese tecniche, progettazione, coordinamento sicurezza (C.S.P. e C.S.E.), Direzione Lavori, Collaudo ecc.			€ 30.000,00
B4)	Fondi per incentivi tecnici (art. 45 del D.lgs 36/2023)		max 2%	€ 4.173,39
	B4.1)	Funzioni Tecniche (art. 45 co. 3 del D.lgs 36/2023)	80% del 2%	€ 3.338,71
	B4.2)	Beni strumentali (art. 45 co. 5 del D.lgs 36/2023)	20% del 2%	€ 834,68
B5)	Contributo Cassa Previdenziale per tecnici esterni (4%)		4,00%	€ 1.200,00
B6)	IVA			€ 52.771,25
	B6.1)	IVA sull'importo dei lavori	22,00%	€ 45.907,25
	B6.4)	IVA su competenze professionali	22,00%	€ 6.864,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO				€ 300.000,00

5. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del servizio;

6. **di dare atto:**

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- per l'opera in parola è stato assunto il seguente C.U.P.: **C97H23000190004**;

- come disposto dall'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno finanziario preso con determina Dirigenziale n. 2471 del 28/12/2023, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
 - ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, che non sussistono situazioni di incompatibilità né condizioni di conflitto di interessi anche potenziale per l'emanazione del provvedimento.
 - le informazioni relative all'appalto saranno aggiornate a cura del responsabile del procedimento, con i contenuti scaturenti dal procedimento per l'affidamento dell'appalto ed esecuzione del contratto, sul portale del Comune di Cerveteri nella sezione "Amministrazione trasparente" e nelle sottosezioni e voci competenti per argomento.
7. **di rendere noto** che il Responsabile Unico del Progetto (cd. RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023, è l'Ing. Salvatore Bernucci;
8. **di dare atto che** avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla notifica o dalla scadenza del termine di pubblicazione (D.Lgs. 204/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199) ovvero azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile;
9. **di disporre** la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Servizio Tecnico Manutentivo o Stazione Unica Appaltante e la conseguente trasmissione al Servizio Programmazione Economica Finanziaria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa

Lì, 24-01-2024

**IL DIRIGENTE
FABRIZIO BETTONI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005