



Lavori Pubblici e Manutenzioni (Area 7)

**DETERMINAZIONE COPIA**

REG. GEN.LE N. 69 Del 10-01-2024

<b>REG. INT. N. 13</b> <b>Data 10-01-2024</b>	<b>OGGETTO:</b> : Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico di Via Principe di Napoli e Piazzale Formaggi. Determinazione a contrarre per affidamento lavori. CUP: I27H22000580001. CIG:
--	--

**IL CAPO AREA AD INTERIM**

**Premesso:**

**Che** l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

**Che** per tali finalità il Ministero dell'Interno ha pubblicato il relativo avviso con cui viene stabilito che ciascun Comune con popolazione fino a 50.000 abitanti può inoltrare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di € 2.500.000,00;

**Che** con la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 07.04.2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all'Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico di Via Principe di Napoli Piazzale Formaggi, che prevedeva una spesa complessiva pari a € 2.498.328,55;

**Che** con la deliberazione n. 50/2022 veniva delegato ai funzionari delle Aree interessate (Area Tecnica ed Area Economico-Finanziaria) di procedere alla predisposizione di tutti i provvedimenti di rispettiva competenza;

**Che** con il Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato concesso all'Amministrazione Comunale un contributo di Euro 2.498.329,00;

**Che** entro il 18/01/2024 è l'aggiudicazione dei lavori per non perdere il finanziamento (nota protocollo n° 33530 del 26/09/2023), per l'intervento di risanamento del dissesto idrogeologico di Via Principe di Napoli Piazzale Formaggi;

**Che** con determinazione dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni registro generale n°

1705 del 19/09/2023 è stato approvato il seguente quadro economico di spesa:

A	Lavori a base d'asta	importo
	Lavori	1.968.502,50 €
B	di cui Oneri della Sicurezza (Non soggetti a ribasso)	20.000,00 €
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		1.968.502,50 €
C	Somme a disposizione dell'amministrazione	
C1	Lavori in economia, esclusi dall'appalto (max 5% su lavori a base d'appalto) compresa IVA	0,00 €
C4	Imprevisti	27.947,93 €
C5	Rilievi, accertamenti indagini	75.712,37 €
C6	Spese per pubblicità gara e notifiche	787,07 €
C7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in sito	
C8	Spese accordi bonari (max 3% sui Lavori)	
C9	Spese tecniche	125.500,00 €
C10	Spese per l'incentivo di cui all'art. 113 Dlgs 50/2016 (2%)	40.000,00 €
C11		
C11.1	IVA 10% sui lavori e imprevisti	199.645,04 €
C11.2	IVA 22% su spese tecniche	45.371,12 €
C11.3	4% su competenze professionali e contribute	5.020,00 €
C16	Spese per commissione di gara e pubblicità compresa IVA	9.842,51 €
C17	Versamento gara autorità di vigilanza	0,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	529.826,05 €
TOTALE GENERALE APPALTO		2.498.328,55 €

**Che** con determinazione dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni registro generale n° 1705 del 19/09/2023 è stata attivata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) la procedura di affidamento per l'importo complessivo di Euro 35.000,00 oltre IVA al 22% (importo complessivo euro 42.700,00) per effettuare le indagini Geognostiche e per la redazione della relazione geologica delle aree interessate dai lavori per l'intervento di risanamento del dissesto idrogeologico di Via Principe di Napoli Piazzale Formaggi tramite trattativa diretta, con la

Società Geoservizi Valle Srl con sede in via Maria snc a Veroli (FR) - Codice Fiscale 03222080602 Partita IVA 03222080602;

**Che** con determinazione dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni registro generale n° 1754 del 26/09/2023 è stato affidato per l'importo complessivo di Euro 35.000,00 oltre IVA al 22% (importo complessivo euro 42.700,00) l'incarico per effettuare le indagini Geognostiche e per la redazione della relazione geologica delle aree interessate dai lavori per l'intervento di risanamento del dissesto idrogeologico di Via Principe di Napoli Piazzale Formaggi, alla Società Geoservizi Valle Srl con sede in via Maria snc a Veroli (FR) - Codice Fiscale 03222080602 Partita IVA 03222080602;

**Che** nella determinazione dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni registro generale n° 1754 del 26/09/2023 per mero errore materiale non è riportato il parere contabile dell'Ufficio Ragioneria e, pertanto, è stato necessario revocare la determinazione e procedere con un nuovo affidamento;

**Che** con determinazione dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni registro generale n° 1764 del 27/09/2023 è stata revocata la determinazione dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni registro generale n° 1754 del 26/09/2023 in quanto per mero errore materiale non è riportato il parere contabile dell'Ufficio Ragioneria;

**Che** con determinazione dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni registro generale n° 1764 del 27/09/2023 è stato affidato per l'importo complessivo di Euro 35.000,00 oltre IVA al 22% (importo complessivo euro 42.700,00) l'incarico per effettuare le indagini Geognostiche e per la redazione della relazione geologica delle aree interessate dai lavori per l'intervento di risanamento del dissesto idrogeologico di Via Principe di Napoli Piazzale Formaggi, alla Società Geoservizi Valle Srl con sede in via Maria snc a Veroli (FR) - Codice Fiscale 03222080602 Partita IVA 03222080602;

**Che** con lettera protocollo n° 42436 del 05/12/2023 la Società Geoservizi Valle Srl ha presentato la relazione geologica delle aree interessate dai lavori per l'intervento di risanamento del dissesto idrogeologico di Via Principe di Napoli Piazzale Formaggi;

**Che** con determinazione dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni registro generale n° 1706 del 19/09/2023 è stata attivata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) la procedura di affidamento per l'importo complessivo di € 39.500,00 oltre IVA al 22% (importo complessivo euro 48.190,00) per effettuare rilievi ed indagini di sottoservizi, opere di assistenza e pulizia delle aree interessate dai lavori per l'intervento di risanamento del dissesto idrogeologico di Via Principe di Napoli Piazzale Formaggi tramite trattativa diretta, con la Società Edilemme s.r.l. con sede in via Doganale n. 234 a Cerveteri (RM) - Codice Fiscale – Partita IVA 05029721007;

**Che** con determinazione dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni registro generale n° 1773 del 28/09/2023 è stato affidato per l'importo complessivo di Euro 37.500,00 oltre IVA al 22% (importo complessivo euro 45.750,00) l'incarico per effettuare rilievi ed indagini di sottoservizi, opere di assistenza e pulizia delle aree interessate dai lavori per l'intervento di risanamento del dissesto idrogeologico di Via Principe di Napoli Piazzale Formaggi, alla Società Edilemme s.r.l. con sede in via Doganale n. 234 a Cerveteri (RM);

**Che** con lettera protocollo n° 38134 del 02/11/2023 la Società Edilemme S.r.l. ha presentato i rilievi ed indagini di sottoservizi, opere di assistenza e pulizia delle aree interessate dai lavori per l'intervento di risanamento del dissesto idrogeologico di Via Principe di Napoli Piazzale Formaggi;

**Che** con determinazione dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni registro generale n° 2122 del

09/11/2023 si è preso atto dei rilievi ed indagini di sottoservizi, opere di assistenza e pulizia delle aree interessate dai lavori per l'intervento di risanamento del dissesto idrogeologico di Via Principe di Napoli Piazzale Formaggi, presentate dalla Società Edilemme s.r.l. con sede in via Doganale n. 234 a Cerveteri (RM) con lettera protocollo n° 38134 del 02/11/2023;

Che determinazione dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni registro generale n° 2508 del 21/12/2023 è stato rimodulato il quadro economico nel seguente modo:

		A. Importo dei Lavori e delle forniture		
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori		
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		€ 0,00
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>		€ 0,00
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>		€ 1.948.502,50
		<b>Totale importo lavori</b>		<b>€ 1.948.502,50</b>
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 20.000,00
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)</b>			<b>€ 1.968.502,50</b>
	<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>			<b>€ 1.948.502,50</b>
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto.		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini.		€ 72.500,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi.		€ 0,00
	B.4	Imprevisti (max. 10% compreso IVA).		€ 0,00
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni, espropriazioni		€ 0,00
	B.6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compreso oneri).		€ 151.128,49
	B.7	Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ecc. (art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016).		€ 34.977,43

	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€5.800,00
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (compresi oneri).		€9.742,51
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, contributo ANAC.		€695,00
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso oneri ed IVA).		€0,00
	B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8% compreso oneri).		€0,00
	B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale (compreso oneri).		€0,00
	B.14	Oneri cassa previdenziale (4%)		€6.277,14
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B14)</b>		<b>€281.120,56</b>
	<b>C. I.V.A.</b>			
C. I.V.A.	<b>C.1.1 (A.)</b>	I.V.A. su Lavori	10%	€194.850,25
	<b>C.1.2 (A.)</b>	I.V.A. su Forniture	22%	€0,00
	<b>C.1.3 (A.)</b>	I.V.A. su Servizi	22%	€0,00
	<b>C.1.4 (A.)</b>	I.V.A. su Sicurezza	10%	€2.000,00
	<b>C.2 (B.)</b>	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€51.855,24
		<b>Totale IVA</b>		<b>€248.705,49</b>
		<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>		<b>2.498.328,55€</b>

**Che** con determinazione dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni registro generale n° 2508 del 21/12/2023 è stata attivata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) la procedura di affidamento per l'importo complessivo di € 35.000,00 oltre Inarcassa al 4% ed IVA al 22% (importo complessivo € 44.408,00) per l'affidamento dell'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per l'intervento di risanamento del dissesto idrogeologico di Via Principe di Napoli Piazzale Formaggi tramite trattativa diretta, con l'Ing. Carlo Rago con sede in via Sicilia n° 1 a Isernia (IS);

**Che** con determinazione dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni registro generale n° 2556 del 28/12/2023 è stato affidato per l'importo complessivo di € 34.990,00 oltre Inarcassa al 4% ed IVA al 22% (importo complessivo € 44.395,31) l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per l'intervento di risanamento del dissesto idrogeologico di Via Principe di Napoli Piazzale Formaggi all'Ing. Carlo Rago con sede in via Sicilia n° 1 a Isernia (IS);

**Che** con determinazione dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni registro generale n° 2390 del 07/12/2023 è stata attivata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) la

procedura di affidamento per l'importo complessivo di € 116.128,49 oltre Inarcassa al 4% ed IVA al 22% (importo complessivo € 147.343,83) per l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori per l'intervento di risanamento del dissesto idrogeologico di Via Principe di Napoli Piazzale Formaggi tramite trattativa diretta, con lo studio di Ingegneria Maggi Srl con sede in via Casavetere n° 25Bis/A a Fiuggi (FR) codice fiscale/partita IVA 02334940604;

**Che** con determinazione dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni registro generale n°2527 del 22/12/2023 è stato affidato per l'importo complessivo di € 116.047,20 oltre Inarcassa al 4% ed IVA al 22% (importo complessivo € 147.240,69) l'incarico per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori per l'intervento di risanamento del dissesto idrogeologico di Via Principe di Napoli Piazzale Formaggi tramite trattativa diretta, allo studio di Ingegneria Maggi Srl con sede in via Casavetere n° 25Bis/A a Fiuggi (FR) codice fiscale/partita IVA 02334940604;

**Che** con noto protocollo n° 258 del 04/01/2024 lo studio di Ingegneria Maggi Srl ha presentato la Documentazione Tecnico Contabile e Progetto Esecutivo relativa all'intervento di risanamento del dissesto idrogeologico di Via Principe di Napoli Piazzale Formaggi;

**Che** ai fini della conferma dell'erogazione del contributo, il Ministero, con nota Prot. 33530 del 26/09/2023 ha precisato che, per il controllo sull'affidamento dei lavori entro le tempistiche imposte dal comma 143, in considerazione della procedura seguita, **la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dovrà avvenire entro la data di scadenza del 18 gennaio 2024;**

**Che** in attesa della verifica e validazione del Progetto Esecutivo presentato dallo studio i di Ingegneria Maggi Srl, incaricato per la redazione dello stesso, vista l'urgenza di provvedere ad iniziare ad esperire le procedure di affidamento dei lavori entro la data del 18/01/2024 come da nota protocollo n° 33530 del 26/09/2023 del Ministero degli Interni, si provvede ad approvare la documentazione tecnico contabile del progetto esecutivo ai fini dell'avvio delle procedure di gara;

**Che** in seguito alla verifica e validazione si provvederà ad approvare definitivamente il Progetto Esecutivo;

**Che** l'approvazione della documentazione Tecnico Contabile del Progetto Esecutivo occorre alla Centrale Unica di Committenza (CUC) per avviare la procedura di affidamento dei lavori al fine di non perdere il finanziamento;

**Che** con deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 05/01/2024 è stata approvata la documentazione tecnico contabile del progetto esecutivo dell'intervento di risanamento del dissesto idrogeologico di Via Principe di Napoli Piazzale Formaggi, presentata dallo studio di Ingegneria Maggi Srl con noto protocollo n° 258 del 04/01/2024, che prevede il seguente quadro economico per una spesa complessiva di € 2.498.328,55:

<p>QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VIA PRINCIPE DI NAPOLI E PIAZZALE FORMAGGI COMUNE DI BRACCIANO Città Metropolitana di Roma Capitale</p>
---

<b>A. Importo dei Lavori e delle Forniture</b>			
<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>	<b>A.1.1</b>	<b>Importo dei Lavori</b>	
		di cui importo dei lavori a misura	€ -
		di cui importo lavori a corpo	€ -
		di cui importo lavori a corpo e misura	€ 1.725.000,00
		<b>Totale Importo Lavori</b>	<b>€ 1.725.000,00</b>
	<b>A.1.2</b>	<b>Importo delle forniture</b>	€ -
	<b>A.1.3</b>	<b>Importo dei servizi</b>	€ -
	<b>A.1.4</b>	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 50.000,00</b>
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+A1.4)</b>		<b>€ 1.775.000,00</b>
	<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>		<b>€ 1.725.000,00</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto.	€ 50.798,03
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini.	€ 72.500,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi.	€ -
	B.4	Imprevisti	€ 88.750,00
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni, espropriazioni	€ 5.000,00
	B.6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 151.047,20

B.7	Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ecc. (art. 45 D.lgs. n. 36/2023).	€	35.500,00		
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative di supporto al responsabile del procedimento	€	17.750,00		
B.9	Spese per attività tecnico-amministrative per attività di verifica e validazione	€	15.940,94		
B.10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (compresi oneri).	€	9.742,51		
B.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, contributo ANAC.	€	695,00		
B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	9.809,81		
B.13	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8% compreso oneri).	€	-		
B.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale (compreso oneri).	€	-		
B.15.a	Oneri cassa previdenziale (4%) su B.6	€	6.041,89		
B.15.b	Oneri cassa previdenziale (4%) su B.8	€	710,00		
B.15.c	Oneri cassa previdenziale (4%) su B.9	€	637,64		
B.15.d	Oneri cassa previdenziale (4%) su B.12	€	392,39		
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B15.d)</b>			<b>€</b>	<b>465.315,41</b>	
<b>C. I.V.A.</b>					
<b>C. I.V.A.</b>	C.1.1 (A.)	I.V.A. su Lavori	10%	€	172.500,00
	C.1.2 (A.)	I.V.A. su Sicurezza	10%	€	5.000,00
	C.2.1 (B.)	I.V.A. su B.4 imprevisi	10%	€	8.875,00
	C.2.2 (B.)	I.V.A. su B.1	22%	€	11.175,57
	C.2.3 (B.)	I.V.A. su B.2	22%	€	15.950,00
	C.2.4 (B.)	I.V.A. su B.6 e B.15.a	22%	€	34.559,60
	C.2.5 (B.)	I.V.A. su B.8 e B.15.b	22%	€	4.061,20
	C.2.6 (B.)	I.V.A. su B.9 e B.15.c	22%	€	3.647,29
	C.2.7 (B.)	I.V.A. su B.12 e B.15.d	22%	€	2.244,48
<b>Totale IVA</b>			<b>€</b>	<b>258.013,14</b>	
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>			<b>€</b>	<b>2.498.328,55</b>	

#### Rilevato che:

- in data 27/04/2016 questo Comune ha sottoscritto con la Città metropolitana di Roma Capitale una convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), sulla base della quale la Stazione Unica Appaltante può svolgere le procedure di affidamento dei lavori ponendo in atto le seguenti attività:
  - o acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG);
  - o predisposizione degli atti di gara;
  - o adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione;
  - o successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
  - o predisposizione dei verbali di gara atti a consentire l'affidamento dei lavori;



**Che** a seguito di tale convenzione si è provveduto ad inoltrare in data 08/01/2024 con protocollo numero 546 alla Città Metropolitana di Roma Capitale il modello denominato “Richiesta Istruttoria Procedimento Gara Appalto” relativamente alla gara in oggetto;

**Che** con lettera protocollo n° 687 del 09/01/2024 la Città Metropolitana di Roma Capitale ha comunicato la presa in carico della gara;

**Dato** atto che la stesura definitiva del disciplinare di gara nonché del bando di gara sono competenze attribuite alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), alla quale è necessario trasmettere la presente determinazione a contrarre che definisce le modalità di affidamento dei lavori;

**Richiamati:**

- lo Statuto del Comune di Bracciano;
- il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023/2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 08/06/2023;
- il D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia della protezione di dati personali” e il Regolamento europeo del 24/04/2016 n. 679 “General Data Protection Regulation”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 23/06/2023 con cui è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2024 e 2025 e annuale dei lavori pubblici 2023;

**Dare atto che:**

- la sottoscrizione della presente determinazione attesta la regolarità tecnica dell’atto e conseguentemente la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, T.U.E.L. n° 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26/06/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2023;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 07.08.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2023 e sono state assegnate ai Responsabili delle Aree le risorse finanziarie rappresentate dai Capitoli delle spese indicati negli allegati alla deliberazione della Giunta Comunale n. 148/2023;
- la scrivente dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in relazione al presente provvedimento ai sensi della L 190/2012;

**Visti:**

- il D.Lgs 36/2023;
- la Legge n. 120 del 11 settembre 2020;
- il D.Lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;l’articolo 107, comma 3, lett. d) del d.lgs. 267/2000;
- il decreto sindacale n. 21 del 30/08/2023 con il quale sono state conferite alla scrivente le funzioni di responsabile ad interim dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni, a decorrere

dal 01 settembre 2023 fino al 31 gennaio 2024, con assunzione dei poteri di spesa ed esercizio dei compiti previsti dall'articolo 107, commi 2 e 3 del D.Lgs n° 267/2000;

- l'articolo 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n° 267/2000;

**Ritenuto**, per le motivazioni sopra espresse, di dover provvedere in merito,

## **DETERMINA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Affidare** alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Città Metropolitana di Roma Capitale lo svolgimento delle attività di selezione dell'aggiudicatario in forza della convenzione sottoscritta con il Comune di Bracciano;

**Autorizzare** la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) a verificare e se necessario modificare gli atti di gara;

**Affidare** i lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e con il criterio del prezzo più basso;

**Dare atto**, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. n° 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento dei lavori per l'intervento di risanamento del dissesto idrogeologico di Via Principe di Napoli Piazzale Formaggi;
- il fine che si intende perseguire è l'esecuzione dei lavori di risanamento del dissesto idrogeologico di Via Principe di Napoli e Piazzale Formaggi;
- l'importo da considerarsi ai soli fini dell'espletamento della procedura di gara è pari ad € 1.725.000,00 oltre IVA oltre € 50.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA;
- il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico e le clausole essenziali sono quelle contenute nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara;

**Dare atto** che la spesa complessiva relativa all'investimento è pari ad € 2.498.329,00 e trova copertura sul Bilancio anno 2023 - 2025 annualità 2023 e 2024 nel seguente modo:

- sul capitolo 211058 articolo 0 per € 1.998.663,20;
- sul capitolo 211058 articolo 1 per € 499.665,80;

**Dare atto** che il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) associato all'intervento è il seguente: I27H22000580001;

**Dare atto che:**

- l'intervento è compreso nel Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 con il codice CUI L80157470586202200002;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 23/06/2023 è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2024 e 2025 e annuale dei lavori pubblici 2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26/06/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2023;

**Dare atto che:**

- con il Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato concesso all'Amministrazione Comunale un contributo di Euro 2.498.329,00;
- la spesa complessiva relativa all'investimento, come da quadro tecnico economico di progetto, è pari ad € 2.498.329,00;

**Disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio online del presente provvedimento per un periodo consecutivo di giorni quindici.

Capo Area ad interim  
F.to Livia Braghetta

**SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI**

**REG. GEN.LE N. 69 Del 10-01-2024**

<b>REG. INT. N. 13</b> <b>Data 10-01-2024</b>	<b>OGGETTO:</b> : Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico di Via Principe di Napoli e Piazzale Formaggi. Determinazione a contrarre per affidamento lavori. CUP: I27H22000580001. CIG:
--	--

---

***VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA***

Si appone visto **Favorevole** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione in oggetto n. registro generale **69** del **10-01-2024**.

Comune di Bracciano, lì 12-01-2024

Il Responsabile del servizio  
F.to ELISA PETRONI

---

---

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa Determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi del vigente Regolamento sulla Gestione dell'Albo Pretorio Informatico.

Lì 12-01-2024

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE