



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

Dipartimento 07 Servizio 01

**Gestione amministrativa appalti viabilità - concessioni - espropri**

**e-mail: p.berno@cittametropolitanaroma.gov.it**

**Proposta n. 99904087  
del 07/09/2017**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Vedere dispositivo interno

Responsabile dell'Istruttoria  
Antonino Melissari

Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Maria Rosaria Di Russo

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 01 Dipartimento 07 quale centro di responsabilità in data 11/09/2017
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 3849 del 12/09/2017**

**Oggetto: CUP:F57H17001010003 Lavori di Manutenzione Straordinaria su SS. PP. Sezione 5<sup>a</sup> - 51/a Maremmana Inferiore II - 33/a Empolitana I - 49/a Prenestina Poli - 61/a Maremmama Superiore - 13/c Osa Gallicano - Anno 2017. Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo. CIA VS 17 0031 - CUP F57H17001010003 - CIG 7163396D5F - Determina a contrarre gara di appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) e con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera c) del D. lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 01 Dipartimento DIP07**

**Dott. Paolo BERNO**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Antonino Melissari e dal responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Rosaria Di Russo;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 60 del 16.12.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione Esercizio 2016 finanziario con funzione autorizzatoria per il solo anno 2016, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016 ed il relativo Elenco Annuale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 62 del 29.12.2016 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione per l' anno 2016;

Visto l'art. 5 comma 11 del D.L. 244/2016 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 Marzo 2017, pubblicato sulla G.U. n. 76 del 31 marzo 2017, che ha differito al 30 Giugno 2017 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 da parte delle Città Metropolitane;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 07/07/2017, pubblicato sulla G.U. n. 158 dell'08/07/2017, che ha fissato al 30/09/2017 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 da parte delle Città Metropolitane ed , ai sensi dell'art. 163, comma 3 del T.U.E.L., ha autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla predetta data;

visto l'art. 163, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”;

Visto l'art.163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ess.mm. e ii. ai sensi del quale “L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, leventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza [...]”;

visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 55/23 del 01.09.2017 con il quale è stato stabilito di adottare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 e l'Elenco Annuale dei Lavori 2017;

che con il medesimo Decreto del Sindaco Metropolitan n. 55/23 del 01.09.2017 è stato stabilito di approvare, tra gli altri, il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall'Ufficio di Direzione "Viabilità zona Sud" del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie ai sensi del

combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'intervento "CIA VS 17 0031 - Lavori di manutenzione Straordinaria SS.PP. Sezione 5<sup>a</sup> - 51/a Maremmana Inferiore 2<sup>a</sup> - 33/a Empolitana I - 49/a Prenestina Poli - 61/a Maremmana Superiore - 13/c Osa Gallicano" per un costo totale preventivato di € 800.000,00;

vista la nota prot. 0107196 del 02.08.2017, a firma del Direttore del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie, Ing. Claudio Di Biagio, con la quale è stato trasmesso il progetto esecutivo dei Lavori di manutenzione Straordinaria SS.PP. Sezione 5<sup>a</sup> - 51/a Maremmana Inferiore 2<sup>a</sup> - 33/a Empolitana I - 49/a Prenestina Poli - 61/a Maremmana Superiore - 13/c Osa Gallicano;

atteso che la progettazione è eseguita sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

che il Responsabile del procedimento dell'intervento CIA VS 17 0031 è il Geom. Ezio Piloca, nominato con determinazione dirigenziale R.U. 3396/2017 dell'Ufficio di Direzione "Viabilità Zona Sud" del Dipartimento VII ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii;

preso atto che la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione;
2. Elenco Strade;
3. Elenco prezzi;
4. Computo metrico estimativo;
5. Stima dei costi della Mano d'opera;
6. Cronoprogramma;
7. Quadro tecnico economico;
8. Piano di Sicurezza e coordinamento;
9. Stima dei costi della sicurezza;
10. Validazione del progetto esecutivo;
11. Verbale di verifica del progetto esecutivo;
12. Capitolato Speciale d'Appalto- Nome Tecniche
13. Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto

Vista la relazione, parte integrante del progetto esecutivo trasmesso con la predetta nota del 02.08.2017 con la quale si rappresenta quanto segue:

"La rete Stradale Provinciale appartenente a questo Servizio tecnico – Sezione 5<sup>a</sup> interessata dal presente appalto, raggiunge attualmente la consistenza di circa 292,00 km.

Le caratteristiche planimetriche, altimetriche e geometriche delle singole strade differiscono tra loro sia in riferimento alla natura dei territori attraversati, sia in relazione all'importanza dei collegamenti viari da esse assicurati.

In presenza di tale eterogeneità di parametri, sia il notevole incremento dei veicoli circolanti che dei carichi trasportati, determina sollecitazioni sempre maggiori per le strutture viarie, progettate e realizzate in origine per carichi veicolari e frequenze di transito estremamente più modeste.

Tale stato di fatto causa una sempre maggiore richiesta di interventi manutentivi che, nonostante l'impegno profuso da una organizzazione periferica abbastanza efficiente, non è in grado di soddisfare nella totalità le aspettative degli utenti.

La Città Metropolitana di Roma Capitale negli ultimi anni ha stanziato fondi che hanno sensibilmente contribuito al miglioramento delle condizioni generali della rete viaria aumentando la sicurezza e la funzionalità delle strade.

Continuando nell'opera propriamente di manutenzione per il buon mantenimento delle pavimentazioni e delle pertinenze stradali, è stata redatta la presente perizia che prevede l'appalto per lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade della Sezione 5<sup>^</sup> e più precisamente:

- S.P. 51/a MAREMMANA 2<sup>^</sup>;
- S.P. 33/a EMPOLITANA 1<sup>^</sup>;
- S.P. 49/a PRENESTINA – POLI;
- S.P. 61/a MAREMMANA SUPERIORE (dal km 0+000 al km 13+000);
- S.P. 13/c OSA – GALLICANO;

Gli interventi previsti sulle pavimentazioni stradali sono stati suddivisi in interventi localizzati e per la fornitura di minuto mantenimento e lavoro di pronto intervento.

Oltre gli interventi di rifacimento degli asfalti si prevedono:

- *Interventi di manutenzione della pavimentazione stradale, bonifica del sottofondo stradale;*
- *Manutenzione del patrimonio arboreo lungo la rete viaria della Sezione 5<sup>^</sup>;*
- *Interventi di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;*
- *Installazione e/o sostituzione di barriere metalliche di sicurezza;*
- *Servizio di pronto intervento con squadre varie secondo quanto disposto ed ordinato dalla D.L.;*

Per la redazione della stima si è fatto riferimento all'*Elenco Prezzi della Città Metropolitana di Roma Capitale approvato con D.D.R.U. n° 2804 del 26.06.2017, Prezziario Regione Lazio 2012 e Prezziario ANAS 2017*, con allegati i prezzi aggiuntivi.

Nel presente progetto, è prevista l'esecuzione delle seguenti categorie di lavoro:

### **1) RIPARAZIONE DEI MANTI STRADALI:**

Prevede la sistemazione della carreggiata stradale, mediante fresatura con impiego di conglomerato bituminoso per risagomature, riprese di bordi e rappezzi, nonché il rifacimento di strato di usura (binderino);

### **2) NOLO DI MEZZI MECCANICI:**

Si prevede il nolo di mezzi meccanici ed autocarri per la riapertura dei fossi di scolo, per la sistemazione di scarpate e banchine stradali e per la rimozione di eventuali smottamenti e frane;

### **3) ANTICIPAZIONI DI DENARO:**

Anticipazioni di denaro, per acquisto di materiali vari e per opere che non possono essere contabilizzate a misura o con prezzi delle Tariffe, da pagare prima dell'emissione del SAL;

### **4) PATRIMONIO ARBOREO:**

Potatura di contenimento alberature di qualsiasi natura; abbattimento di essenze arboree secche;

## **5) SEGNALETICA:**

Segnaletica orizzontale e verticale;

## **6) BARRIERE DI SICUREZZA:**

Installazione e/o sostituzione di barriere di sicurezza;

L'importo totale dei suddetti lavori di manutenzione straordinaria anno 2017 di alcune strade della rete viaria Provinciale della *Sezione 5*, è pari a € **800.000,00.**";

Visto il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 800.000,00 ripartito come segue:

<b>A.</b> Lavori a misura		€ 622.999,25
<b>A1.</b> di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso a fatture)		€ 20.323,87
<b>B.</b> Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 22.162,04
<b>C.</b> Costi della manodopera ex art. 26, comma 13, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.		€ 76.267,19
<b>D1.</b> Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A - A1)		€ 602.675,38
<b>D2.</b> Totale somme a base di gara (A + B)		€ 645.161,29
<b>E.</b> Fondo ex art 133 comma 2 D.Lgs 50/2016 2%	€ 12.903,23	
<b>F.</b> IVA 22%	€ 141.935,48	
<b>G.</b> totale somme a disposizione (E + F)		€ 154.838,61
<b>H. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + G)</b>		€ <b>800.000,00</b>

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett.d) nel quale si dà atto, tra l'altro, di aver verificato:

"[...]la non necessità di procedere all'occupazione, anche solo temporanea, di aree di proprietà privata; la non necessità di indagini archeologiche, geologiche e geotecniche; la non necessità di acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi comunque denominati.[...];

vista, altresì, la dichiarazione di validazione del medesimo progetto resa dal RUP Geom. Ezio Piloca a seguito dell'esito positivo della verifica;

atteso che, ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Speciale, l'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;

ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, dare comunque avvio alla procedura di gara per l'affidamento dell'opera di cui trattasi onde consentire

l'inizio dei lavori nel più breve tempo possibile, dando atto, altresì, che negli atti gara verrà inserita apposita clausola del seguente tenore: *“A fronte della straordinarietà della procedura in questione, l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle Imprese concorrenti sarà effettuata dopo l'approvazione, da parte dell'Amministrazione, del bilancio di previsione 2017 e del correlato Piano Esecutivo di Gestione (PEG), a condizione che l'approvazione medesima avvenga entro un termine compatibile sia con le tempistiche risultanti dal nuovo codice dei contratti pubblici sia con i tempi previsti dal principio di competenza finanziaria potenziata. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare entro il 15.10.2017 se la presente procedura di gara sarà utilmente portata a termine – procedendo entro tale termine all'invio della convocazione della seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche - oppure revocata con provvedimento motivato...”*;

visto l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita: “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte...[...]

ritenuto, pertanto, che per l'affidamento dei predetti lavori, occorre indire apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) e con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di 645.161,29 (di cui € 76.267,19 per costo manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, soggetti a ribasso, € 20.323,87 per lavori non soggetti a ribasso - operai in economia e rimborso a fatture - ed € 22.162,04 per costo della sicurezza, non soggetti a ribasso);

reputato, altresì, che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, con esclusione automatica – a tenore dell'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte della categoria prevalente OG3 classifica III per un importo di € 645.161,29 in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, con l'intesa che, qualora la gara dovesse risultare deserta, si ripeta l'esperimento a termini abbreviati in forza della presente determinazione, nel rispetto di tutti i precetti e di tutte le condizioni da essa posti;

considerato che l'appalto dei lavori in argomento non è suscettibile di suddivisione in lotti funzionali/prestazionali in considerazione della circostanza che le lavorazioni previste sono complementari e collegate e quindi non appare possibile un loro ulteriore frazionamento;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento VII ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi

dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

## DETERMINA

1) di approvare, in linea tecnica, il progetto esecutivo, redatto dall'Ufficio di Direzione "Viabilità zona Sud" del Dipartimento VII ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. dell'Intervento "**CIA VS 17 0031** - Lavori di Manutenzione Straordinaria su SS.PP. Sezione 5<sup>a</sup> - 51/a Maremmana Inferiore II - 33/a Empolitana I - 49/a Prenestina Poli - 61/a Maremmana Superiore - 13/c Osa Gallicano " per un importo complessivo di € 800.000,00 così ripartito:

<b>A.</b> Lavori a misura		€ 622.999,25
<b>A1.</b> di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso a fatture)		€ 20.323,87
<b>B.</b> Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 22.162,04
<b>C.</b> Costi della manodopera ex art. 26, comma 13, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.		€ 76.267,19
<b>D1.</b> Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A - A1)		€ 602.675,38
<b>D2.</b> Totale somme a base di gara (A + B)		€ 645.161,29
<b>E.</b> Fondo ex art 133 comma 2 D.Lgs 50/2016 2%	€ 12.903,23	
<b>F.</b> IVA 22%	€ 141.935,48	
<b>G.</b> totale somme a disposizione (E + F)		€ 154.838,61
<b>H. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + G)</b>		€ <b>800.000,00</b>

2) di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo ai lavori di cui al punto 1), acquisito agli atti;

3) di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) e con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 645.161,29 (di cui € 76.267,19 per costo manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 20.323,87 per lavori non soggetti a ribasso - per operai in economia e rimborso a fatture - ed € 22.162,04 per costo della sicurezza, non soggetti a ribasso);

4) di stabilire che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, con esclusione automatica – a tenore dell'art.97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte della categoria prevalente OG3 classifica III per un importo di € 645.161,29, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, con l'intesa che, qualora la gara dovesse risultare deserta, si ripeta l'esperimento a termini abbreviati in forza della presente determinazione, nel rispetto di tutti i precetti e di tutte le condizioni da essa posti;

5) di dare atto che che negli atti gara verrà inserita apposita clausola del seguente tenore: *“A fronte della straordinarietà della procedura in questione, l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle Imprese concorrenti sarà effettuata dopo l'approvazione, da parte dell'Amministrazione, del bilancio di previsione 2017 e del correlato Piano Esecutivo di Gestione (PEG), a condizione che l'approvazione medesima avvenga entro un termine compatibile sia con le tempistiche risultanti dal nuovo codice dei contratti pubblici sia con i tempi previsti dal principio di competenza finanziaria potenziata. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare entro il 15.10.2017 se la presente procedura di gara sarà utilmente portata a termine – procedendo entro tale termine all'invio della convocazione della seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche - oppure revocata con provvedimento motivato...”*;

6) che è acquisito agli atti il verbale di verifica del progetto esecutivo dei effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett.d) nel quale si dà atto, tra l'altro, di aver verificato:

"[...] la non necessità di procedere all'occupazione, anche solo temporanea, di aree di proprietà privata; la non necessità di indagini archeologiche, geologiche e geotecniche; la non necessità di acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi comunque denominati..[...];

7) che è acquisita agli atti la dichiarazione di validazione del progetto esecutivo sottoscritta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

8) che è acquisito agli atti il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dall'Ufficio di Direzione "Viabilità zona Sud" del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81;

9) di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 dal D.M. 23.01.2015. e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

10) di stabilire, sin d'ora che, all' esito dell'aggiudicazione definitiva e della relativa dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione medesima verrà predisposta , da parte del Servizio 1 del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie, apposita Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva e di impegno della relativa spesa;



**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Paolo BERNO**