



Tutela e valorizzazione ambientale

Aree protette, tutela della flora e della biodiversità - DIP0405

e-mail: direttoreareeprotette@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99900406

Del 05-02-2021

Registro Unico n. 370
del 09/02/2021

Protocollo n. 0020447 del
09/02/2021

Responsabile dell'istruttoria
F.S.A. Antonella De Angelis

Responsabile del procedimento
ARCH. Angelo Maria Mari

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 08/02/2021
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 09/02/2021
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 09/02/2021

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUP F64D20000040003 CIA AP200027 CIG 8551293E35 - LADISPOLI E CERVETERI - OPERE DI MANUTENZIONE FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA, ALLA GESTIONE, ALLA MESA IN SICUREZZA E FRUIZIONE DEL MONUMENTO NATURALE PALUDE DI TORRE FLAVIA. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA PIANETA VERDE SRL.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Angelo Maria Mari

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della



dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011. ".

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 27/07/2020 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L".

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 39 del 05/10/2020 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000".

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitan n. 38 del 05/10/2020 con la quale è stata approvata la prima variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e l'Elenco Annuale dei Lavori 2020 della Città metropolitana di Roma Capitale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 64 del 6/11/2020 con la quale è stata approvata la Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022, al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 e la seconda variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e l'Elenco Annuale dei Lavori 2020 della Città metropolitana di Roma Capitale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan N. 68 del 30/11/2020 di Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 con la quale l'intervento in oggetto è stato inserito nell'elenco annuale 2020;

Vista la Legge 17/07/2020 n. 77 con la quale è stato convertito, con modifiche, il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, il comma 3-bis dell'art. 106 nel quale è previsto il differimento per l'approvazione della Deliberazione del Bilancio 2021 al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;

Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 13 gennaio 2021, che ha posticipato i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021 al 31/03/2021;

Visto l'art. 163, comma 3 e 5 del TUEL, che consente in Esercizio Provvisorio di procedere all'impegno delle spese tassativamente regolate dalla legge;

Vista la Circolare n. 45 del 07/01/2021 del Ragioniere Generale avente ad oggetto: "Esercizio Provvisorio 2021 - Indirizzi operativi";



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 24 marzo 1997 n. 613 con il quale è stato istituito il Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", sito all'interno dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli, facente parte del sistema regionale dei parchi e delle riserve naturali, e ne è stata affidata la gestione all'Amministrazione Provinciale;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, la L. 120/2020 art. 1, comma 2, lettera b) ;

Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale RU 4195 del 23/12/2020 si è stabilito di:

- approvare il Progetto Esecutivo, inerente l'intervento di manutenzione CIA AP200027 "Ladispoli e Cerveteri - Opere di manutenzione finalizzate alla salvaguardia, alla gestione, alla messa in sicurezza e fruizione del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" - importo € 300.000,00, il cui Quadro Economico è il seguente:

	IMPORTO DI PROGETTO	€ 300.000,00
A)	LAVORI			
	Lavorazioni:	€ 228.182,88
1)	RIMOZIONI, CARICHI E TRASPORTI A DISCARICA			€ 3.377,66
2)	SISTEMAZIONE AREE INGRESSI	€ 17.828,40
3)	STRUTTURE PER LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA DEL MN	€ 93.727,58
4)	MANTENIMENTO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE AREE UMIDE (GIUNCHETO-CARICETO E PASCOLI INONDATAI MEDITERRANEI)	€ 36.584,00



5)	RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AREE DEGRADATE			€ 48.352,16
6)	ATTREZZATURE INFORMATIVE E PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE			€ 16.770,08
7)	APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE			€ 11.543,00
8)	TOTALE LAVORI A MISURA E FORNITURE			€ 228.182,88
9)	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza	5%		€ 11.543,00
10)	Somme non soggette a ribasso per i lavori in economia	€ 0,00
11)	TOTALE SOMME NON SOGGETTE A RIBASSO	€ 11.543,00
12)	Somme soggette a ribasso per lavori in economia (Spese Generali ed Utili di Impresa)	€ 0,00
13)	TOTALE SOMME SOGGETTE A RIBASSO	€ 216.639,88
A)	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			€ 228.182,88
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :			



B 1	Attività preliminari alla progettazione	€ 0,00
B 2	Spese per attività di consulenza o di supporto			€ 0,00
B 3	Spese per accertamenti di laboratorio			€ 0,00
B 4	Rilievi, accertamenti ed indagini		€ 0,00
B 5	Acquisizione aree o immobili			€ 0,00
B 6	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e Dir. Lavori (IVA e CNPAIA compresa)			€ 0,00
B 7	Spese per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (IVA e CNPAIA compresa)			€ 0,00
B 8	Spese per Autorità di Vigilanza			€ 0,00
B 9	Spese per conferenze di servizi			€ 0,00
B 10	Spese per attività amministrative			€ 0,00
B 11	Spese per la gara			€ 0,00
B 12	Assicurazione dei dipendenti			€ 0,00
B 13	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 0,00
B 14	Spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche			€ 0,00



B 15	Spese per accatastamenti, e/o frazionamenti			€ 0,00
B 16	Spese per collaudi			€ 0,00
B 17	Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto (IVA 22% compresa)			€ 0,00
B 18	Stanziamento di cui Art.113 comma 1 D.Lgs.50/2016 per la Progettazione interna ed esterna di cui Art.24 c.8 (Tariffa D.M. 17.06.2016) per: Oneri di Progettazione, Coord.Sicurezza in fase Prog. e fase Esecuzione di cui Art.113 comma 1 D.Lgs.50/2016; Assicurazione dei dipendenti progettisti – Art.24 comma 4 D.Lgs.50/2016			€ 0,00
B 19	Economia 1,5 % (art. 61 c. 7bis D.L. 112/08)		
B 20	Fondo per altre funzioni tecniche di cui Art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	80% di 1,80%	€ 3.285,83
	3.285,83Fondo per altre funzioni tecniche di cui Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016	20% di 1,80%		821,46
B 21	Imprevisti (IVA inclusa)	7,67%	€ 17.509,60
B 22	Acquisti di apparecchiature e materiale funzionali allo svolgimento dei lavori e/o effettuati direttamente dall'Amministrazione (IVA 22% compresa)	€ 0,00



B 23	I.V.A ed eventuali altre imposte:	22,00%		€ 50.200,23
B 24	I.V.A su somme a disposizione escluso incentivo:			€ 0,00
	TOTALE I.V.A.			€ 50.200,23
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 71.817,12
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ <u>300.000,00</u>

- di prenotare la somma totale di € 300.000,00 per € 200.000,00 sul Capitolo 202026/12 E.F. 2020 (pren. 80339) e per € 100.000,00 sul Capitolo 202026/2 E.F. 2020 (pren. 80340);
- di procedere alla sua realizzazione mediante affidamento tramite espletamento di apposita procedura negoziata, prevista dalla L 120/2020 art. 1, comma 2, lettera b), previa consultazione di almeno 5 operatori economici, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'individuazione della ditta in possesso della categoria OS24, classifica I, fino a 258.000,00 €;

ATTESO:

che lo scrivente Servizio ha trasmesso, con nota CMRC-2020-0186292 del 28-12-2020, gli elaborati progettuali all'Ufficio Centrale "Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio metropolitano e Centrale Unica di Committenza" - Servizio 1 SUA per l'espletamento della procedura di scelta del contraente;

che, con verbale in data 28/01/2021, il suddetto Ufficio ha trasmesso la proposta di aggiudicazione dell'Intervento in oggetto nei confronti dell'offerta prodotta dall'Impresa PIANETA VERDE SRL con sede legale in MELITO DI NAPOLI (NA), Via L. Da Vinci, 7 - Cap. 80017 - C.F. 04793851215, la quale ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 33,411 % con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 155.801,33 (indicando un ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 1.500,00 ed un ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 56.223,61);

che dal suddetto verbale risulta seconda classificata "M.C.K. srl", con un ribasso pari al 32,271%.



che l'Impresa PIANETA VERDE SRL ha dichiarato che intende subappaltare, nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti lavorazioni: trasporti, noli, rimozioni, decespugliamenti, oltre parte dei lavori in oggetto;

ritenuto, pertanto, opportuno aggiudicare, ai sensi della L 120/2020 art. 1, comma 2, lettera b), alla Società PIANETA VERDE SRL con sede legale in MELITO DI NAPOLI (NA), Via L. Da Vinci, 7 - Cap. 80017 - C.F. 04793851215, la realizzazione dell'Intervento CIA AP200027 "Ladispoli e Cerveteri - Opere di manutenzione finalizzate alla salvaguardia, alla gestione, alla messa in sicurezza e fruizione del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" per l'importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 155.801,33 oltre IVA € 34.276,29 per un totale di € 190.077,62, come dal seguente quadro economico di aggiudicazione:

	LAVORI			
A)	TOTALE LAVORI A MISURA E FORNITURE			€ 228.182,88
	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza	5%		€ 11.543,00
	TOTALE SOMME NON SOGGETTE A RIBASSO	€ 11.543,00
	TOTALE SOMME SOGGETTE A RIBASSO	€ 216.639,88
	Importo di aggiudicazione (con ribasso del 33,411 %)			€ 144.258,33
	Totale importo di aggiudicazione (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso)			€ 155.801,33
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			



	Fondo per altre funzioni tecniche di cui Art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	80% di 1,80%	€ 3.285,83
	3.285,83Fondo per altre funzioni tecniche di cui Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016	20% di 1,80%		€ 821,46
	Imprevisti (IVA inclusa)	7,67%	€ 17.509,60
	I.V.A ed eventuali altre imposte:	22,00%		€ 34.276,29
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 55.893,18
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 211.694,51

Preso atto che la spesa di euro € 211.694,51 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma	5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202026/12	MANAMB - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AMBIENTE - MP0905
CDR	1450	DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA
CCA	--	
Eser. Finanziario	2020	--
Numero	104059	--



Importo	€ 190.077,62	--
----------------	-----------------	----

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.999 - BENI IMMOBILI N.A.C.

Missione	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma	5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202026/2	MANAMB - Manutenzione straordinaria - ambiente - MP0905
CDR	1450	DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA
CCA	--	
Eser. Finanziario	2020	--
Numero	104061	--
Importo	€ 17.509,60	--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.999 - BENI IMMOBILI N.A.C.

Missione	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma	5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202026/12	MANAMB - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AMBIENTE - MP0905
CDR	1450	DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA
CCA	--	
Eser. Finanziario	2020	--
Numero	104063	--
Importo	€ 4.107,29	--



Conto Finanziario : S.2.02.01.09.999 - BENI IMMOBILI N.A.C.

Verificata l'assenza di relazioni di parentela e affinità dei responsabili del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante l'acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto di interesse con il destinatario del provvedimento;

acquisito agli atti il Patto di Integrità, sottoscritto dalla ditta, dal Responsabile del Procedimento e dirigente del Servizio, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018, all'interno del quale è dichiarato anche il rispetto della c.d. normativa anti-pantouflage, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., da parte della ditta suddetta;

preso atto che, ai sensi dell'art. 183 co. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei Funzionari che provvedano ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della direttiva comunitaria 2000/35/CE recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del 09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1) di aggiudicare, ai sensi della L. 120/2020 art. 1, comma 2, lettera b), alla Società PIANETA VERDE SRL con sede legale in MELITO DI NAPOLI (NA), Via L. Da Vinci, 7 - Cap. 80017 - C.F. 04793851215, la realizzazione dell'intervento CIA AP200027 "Ladispoli e Cerveteri - Opere di manutenzione finalizzate alla salvaguardia, alla gestione, alla messa in sicurezza e fruizione del



Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" per l'importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 155.801,33 oltre IVA € 34.276,29 per un totale di € 190.077,62;

- 2) di impegnare la somma totale di € 190.077,62 in favore della Società PIANETA VERDE SRL;
- 3) di procedere ai controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti autocertificati in sede di gara;
- 4) di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento resta sospesa sino al termine dei controlli di cui sopra;
- 5) di dare corso alla sottoscrizione del contratto nel rispetto dei controlli e dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia di ricorsi;
- 6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei tempi e nei modi previsti dall'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010;
- 7) di dare atto che rispetto alla somma di € 300.000,00, prenotata con la Determinazione Dirigenziale RU 4195 del 23/12/2021, risulta un'economia di gara di € 88.305,49, che sarà eliminata in sede di prossimo consuntivo;
- 8) di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 co. 8 del TUEL dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate;

Di imputare la spesa di euro € 211.694,51, come di seguito indicato:

Euro 17.509,60 in favore di IMPREVISTI C.F - ,

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
9	5	2	2	202026/2	1450	20053	2020	104061/0

Motivo esclusione CIG: 8551293E35

CUP: F64D20000040003

CIA: AP200027

Euro 4.107,29 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F - ,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
9	5	2	2	202026/12	1450	20053	2020	104063/0



Motivo esclusione CIG: 8551293E35

CUP: F64D20000040003

CIA: AP200027

Euro 190.077,63 in favore di PIANETA VERDE SRL C.F 04793851215 - VIA LEONARDO DA VINCI 7, MELITO DI NAPOLI

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
9	5	2	2	202026/12	1450	20053	2020	104059/0

CIG: 8551293E35

CUP: F64D20000040003

CIA: AP200027

9) di stabilire che la liquidazione avverrà secondo le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 co.629 lett.b legge 190/2014;

10) di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;

i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate dal contraente;

i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Angelo Maria Mari



Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate