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Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

Visto I'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilita della
dirigenza;

Visto I'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario e
contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Citta Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza
metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare I'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che
prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in
quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante “Approvazione
Regolamento di Contabilita in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di
cui al D.Lgs. n. 118/2011";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 16 del 28.02.2022 recante "Approvazione degli
obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione per le annualita 2022-2023, ad integrazione del Piano
Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2021-2023";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 28.06.2021 recante "Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D. Lgs.
n. 267/2000), e del PDO della Societa in house Capitale Lavoro”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45 del 29/07/2022 recante “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022
- 2024 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 46 del 29.07.2022 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e al D.U.P. 2022 - 2024 ed Elenco Annuale 2022
Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato di attuazione dei Programmi 2022 - Art. 193 T.U.E.L.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 47 del 29.07.2022 recante “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 - Adozione Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2023-2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 04/08/2022 recante “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del TUEL 267/2000 denominato Risorse
Finanziarie 2022-2024";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 29/09/2022 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco
annuale 2022- Approvazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei
Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L..";

VISTI
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il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra
cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’ltalia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Investimento 3.3: Piano
di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra [l'altro, il principio del contributo
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita di genere e I'obbligo di
protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari
stabiliti nel P.N.R.R;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo
per I'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell’lEconomia e delle Finanze Daniele Franco,
atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026)
relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il
riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell’ltalia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione” e, in particolare, I'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano I'esecuzione di progetti di investimento pubblico,
sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono
elemento essenziale dell'atto stesso”;

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale”;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per I’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
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I"articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno
o0 piu decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050,
nonché le modalita di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio
2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacita amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per I'efficienza della giustizia”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione
delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto del Ministro dell’lEconomia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e
progetto del Piano complementare, nonché le relative modalita di monitoraggio

il decreto del Ministro dell’lEconomia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal
D.M. 23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per
I"attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione
di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione
dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalita
di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’lstruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale ¢ istituita presso I'Ufficio di Gabinetto del
Ministero dell’istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, I'Unita di
missione di livello dirigenziale generale per I'attuazione degli interventi del PNRR a
titolarita del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell’attuazione dei
predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell’lstruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11
febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell’Unita di
missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione
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centrale del Ministero gia esistenti, il cui ambito funzionale € coerente con gli obiettivi e le
finalita del PNRR;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure
relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui
all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233 recante “Disposizioni urgenti per I'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti
PNRR”;

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione
degli investimenti”;

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) - Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di
gestione e check-list relativa a milestone e target”;

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all’ambiente (DNSH)"”;

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 -
Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalita,
finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni
attuative”;

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi
e soggetti attuatori del PNRR"”;

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,
nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di
gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
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il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e
del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche
industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della
crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al
riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei
dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per I'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)";

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche
sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di
pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR";

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del
nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalita di erogazione delle risorse
PNRR”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo
e rendicontazione delle misure PNRR”;

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalita di accesso al Fondo per I'avvio
di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al
decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle
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risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30
dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalita di accesso al Fondo per
I'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di
politica energetica nazionale, produttivita delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per
il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la
rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui
all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022:
rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

I'art. 6, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale “Il Ministero
dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito”;

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per I'edilizia scolastica”;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 427”;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle citta metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure
urgenti per la competitivita e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento
della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la
gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per
I'adozione di un testo unico in materia di contabilita di Stato e di tesoreria”), e con la legge
11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
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giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa
e per |'efficienza degli uffici giudiziari”);

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della
riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio
2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d.
decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13
ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”,
c.d. Decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio
2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. Decreto sostegni-bis;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9
novembre 2021, n. 156 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza
delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori
Pubblici e dell’lAgenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali” e, in particolare, I'art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza e modalita di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni - che costituisce la base giuridica per I'attuazione delle procedure;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25
febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per I'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTI, altresi:

I'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le
responsabilita della dirigenza;
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I'art. 151 ¢ 4 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento
finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Citta metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della
Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Regolamento di contabilita della Citta metropolitana di Roma Capitale, approvato con
Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss.mm.ii;

il Patto di Integrita approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del
15/10/2018;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 34 del 4 maggio 2022 - esecutiva ai sensi
di legge - avente ad oggetto: “Rendiconto della gestione 2021 - Approvazione”;

la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 45 del 29 luglio 2022 “Approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2022 - 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco
Annuale 2022.";

la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 46 del 29 luglio 2022 “Variazione al Bilancio
di Previsione finanziario 2022-2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2022- 2024. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2022 - Art.
193 T.U.E.L.";

la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 47 del 29 luglio 2022 “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 - Adozione Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2023/2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023.”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55 del 4 agosto 2022 avente ad oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del D.Lgs. n.
267/2000.";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29 settembre 2022 - esecutiva ai
sensi di legge - avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 -
2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022-
Approvazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e
Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.";



e Finanziato

* *
X * dall’Unione europea
e NextGenerationEU

@“ Citta metropolitana
g C .
7% | di Roma Capitale

PREMESSO

che l'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cosi come
modificato dall’articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha previsto uno stanziamento di
complessivi 855 milioni di euro dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di
competenza di Province e Citta metropolitane;

che, in attuazione di tale disposizione, € stato adottato il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 “Finanziamento degli interventi di manutenzione
straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e Citta'
metropolitane” (GU Serie Generale n.214 del 28-08-2020), con il quale sono stati definiti i
criteri e le modalita di riparto delle risorse in favore di Province e Citta metropolitane;

che con D.M. 1° ottobre 2020, n. 129 recante “Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni
e modalita di selezione degli interventi per Ila manutenzione straordinaria e
I'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province e citta
metropolitane e enti di decentramento regionale” sono state assegnate alla Citta
metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 56.106.119,95 sulla base dei criteri fissati
dal D.P.C.M. 7 luglio 2020 citato;

che con nota RU 29374 del 06.10.2020 il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
I’edilizia scolastica e la scuola digitale - ha comunicato I'assegnazione agli Enti interessati
dell'importo del finanziamento concesso, I'ambito delle priorita da assegnare agli
interventi proposti e le modalita operative da seguire per lI'inserimento, entro il termine
del 17 novembre 2020, nell’apposito applicativo informatico delle proposte degli interventi
da finanziare;

che con atto n. 43 del 19.10.2020 la Sindaca Metropolitana ha delegato I'ing. Giuseppe
Esposito, allora Direttore del Dipartimento Ill, per tutte le operazioni connesse alla
presentazione delle proposte di interventi da finanziare concernenti la manutenzione
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straordinaria e l'efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della
Citta Metropolitana di Roma Capitale;

che con deliberazione n. 65 del 13.11.2020 il Consiglio Metropolitano ha approvato
I’Elenco degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle
scuole superiori di competenza della Citta Metropolitana di Roma Capitale, con il relativo
ordine di priorita, da presentare per il finanziamento concesso, in attuazione dell’art. 1,
commi 63 e 64, della L. 160/2019, con nota del MIUR prot. RU 29374 del 06.10.2020,
dando mandato al Direttore dell’allora Dipartimento Il di compiere tutti gli atti connessi
con la procedura di

finanziamento de quo;

che con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 recante “Decreto di approvazione dei piani degli
interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici
scolastici di competenza di Province, Citta metropolitane ed enti di decentramento
regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalita di
rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27
dicembre 2019, n. 160” sono stati individuati ed approvati n. 92 interventi della Citta
metropolitana di Roma Capitale ed assegnhato un importo complessivo pari ad €
55.805.000,00;

che I'art. 48 comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 ha incrementato lo stanziamento gia
disposto con I'art. 38 bis comma 3 lett. b) e ¢), del citato decreto legge n. 162 del 2019 di
ulteriori risorse, pari a complessivi 1.125.000.000,00 euro dall’anno 2021 all’anno 2024;

che I'art. 1 comma 810 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha ulteriormente modificato
I'art. 1 comma 63 della citata Legge 160 del 2019, prevedendo la possibilita di finanziare
non solo interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, ma
anche di nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio;

che, in attuazione di tale disposizione, & stato adottato il Decreto del Ministro
dell’lstruzione n. 62 del 10.03.2021, “Decreto di riparto della somma complessiva pari a €
1.125.000.000,00 di cui all’art. 48 comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con
modificazioni nella Legge 13 ottobre 2020 n. 126 in favore di Province, Citta Metropolitane
ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020";
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che con tale Decreto sono state ripartite le risorse tra tutti gli Enti locali beneficiari e sono
stati definiti i criteri per l'individuazione degli interventi, secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020;

che, in particolare, sono state assegnate alla Citta Metropolitana di Roma Capitale risorse
pari ad €.73.823.842,04 ed e stato fissato in 40 giorni dall’avvenuta adozione del decreto,
e quindi al 30 aprile 2021, il termine per la trasmissione al Ministero, sull’applicativo a cio
dedicato, dell’Elenco degli interventi da sottoporre a finanziamento;

che, a seguito della revisione della struttura organizzativa della Citta Metropolitana di
Roma Capitale, adottata con Decreto della Sindaca n. 24 del 22.03.2021, il Dipartimento llI
e divenuto Dipartimento | “Politiche educative: Edilizia Scolastica e Formazione
Professionale”, e sono stati, altresi, conferiti i nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento I,
con atto della Sindaca Metropolitana n. 16 del 09.04.2021;

che, preso atto dei nuovi incarichi dirigenziali conferiti, la Sindaca Metropolitana, con atto
n. 31 del 20.04.2021, ha delegato il dott. Paolo Berno, Direttore del Dipartimento |, per
tutte le operazioni connesse alla presentazione delle proposte di interventi da presentare,
nell’lambito del finanziamento di cui al Decreto D.M. 10 marzo 2021 n. 62 per €
73.823.842,04, concernenti la manutenzione straordinaria, efficientamento energetico,
nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio degli edifici scolastici di competenza
della Citta Metropolitana di Roma Capitale;

che I'Elenco degli interventi, approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 65 del
13.11.2020, presentato per il primo finanziamento, prevedeva - secondo |'ordine di
priorita derivante dalle esigenze tecniche e di sicurezza, valutate dai tecnici responsabili
degli edifici scolastici per aree territoriali, tenuto conto altresi della Programmazione
Triennale delle OO.PP. gia approvata e del Piano dei Fabbisogni dell’Edilizia Scolastica -
una prima tranche di n. 92 interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico, rientranti nel primo finanziamento concesso, per le annualita 2020-2024, fino
a concorrenza dell’importo assegnato pari ad € 56.106.119,95;

che, inoltre, tale primo Elenco era stato esteso - anche su indicazione del MIUR - a
ricomprendere ulteriori interventi (dal n. 93 in poi), non coperti dal primo finanziamento,
per un totale di n. 288 interventi, comprendenti anche n. 7 interventi riguardanti la nuova
edilizia;

12



e Finanziato

* *
X * dall’Unione europea
e NextGenerationEU

@“ Citta metropolitana
g C .
7% | di Roma Capitale

che tali ultimi interventi, non essendo tra le fattispecie previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020, sono stati inseriti in calce al detto Elenco, nella
prospettiva di un ulteriore finanziamento su base nazionale esteso anche a tale fattispecie,
inizialmente non ammissibile a finanziamento;

che tale prospettiva ha poi preso corpo in virtu della modifica introdotta dall’art. 1 comma
810 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 rispetto all’art. 1 comma 63 della citata Legge
160 del 2019, che ha previsto la possibilita di finanziare non solo interventi di
manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, ma anche interventi di nuova
costruzione, messa in sicurezza e cablagqgio;

che, pertanto, anche in aderenza alle indicazioni fornite agli Uffici dal Ministero
dell’lstruzione, in ordine alle tipologie di interventi da presentare al secondo
finanziamento, mirando a favorire interventi di particolare complessita progettuale e
rilevanza finanziaria, si € ritenuto - previo confronto con gli organi di indirizzo politico e
con i Direttori dei Dipartimenti interessati - di presentare al secondo finanziamento pari ad
€ 73.823.842,04 gli interventi gia inseriti nell’Elenco approvato con Delibera del Consiglio
Metropolitano n. 65 del 13.11.2020, oltre quelli gia oggetto del primo finanziamento (dal n.
1 al n. 92);

che, quindi, con Decreto della Sindaca n. 43 del 23.04.2021 e stato confermato I'Elenco
degli interventi approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 65 del 13.11.2020,
disponendo che gli ulteriori interventi da presentare al secondo finanziamento di cui al
D.M. 10 marzo 2021 n. 62 pari ad € 73.823.842,04, fossero individuati come segue:

a) interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico contraddistinti
dai nn. da 93 a n. 188;

b) interventi di nuova edilizia contraddistinti ai nn. 283 e 284;

che, successivamente, nell’ambito del procedimento di programmazione dell’Ente, si e
provveduto ad adottare i conseguenti atti di adeguamento della programmazione triennale
ed annuale delle O0.PP. della Citta Metropolitana di Roma Capitale, mediante inserimento
degli interventi di cui al primo finanziamento MIUR, di cui al D.M. 08 gennaio 2021 n. 13,
nell'ambito del Programma Triennale delle OO.PP. 2021/2023, approvato, unitamente al
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, con DCM n. 22 del 28.05.2021,;
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che con Decreto del Ministero dell’lstruzione n. R. 0000217 del 15.07.2021 sono stati
approvati i Piani degli interventi proposti da Province, Citta Metropolitane ed enti di
decentramento regionale, a seguito del secondo finanziamento concesso con D.M. 10
marzo 2021 n. 62, con autorizzazione ad avviare le procedure di gara per I'affidamento dei
successivi livelli di progettazione e per I'esecuzione dei lavori;

che, in particolare, sono stati approvati i n. 98 interventi proposti dalla Citta Metropolitana
di Roma Capitale, per un finanziamento complessivo di € 73.823.842,04;

che sono stati, altresi, dettati i termini per I'affidamento dei lavori come di seqguito, definiti
improrogabili, in quanto gli interventi sono stati inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza:

a) per gli interventi il cui importo lavori e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di
cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, entro e non oltre il 31.08.2022;

b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di
rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, entro e non oltre il 31.12.2022;

che con il medesimo Decreto R. 0000217 del 15.07.2021 gli enti erano stati autorizzati ad
iscrivere nei propri bilanci le risorse e ad avviare le procedure di gara per I'affidamento dei
successivi livelli di progettazione e per I'esecuzione dei lavori;

che , pertanto, con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 103 del 13.09.2021, adottato con
i poteri del Consiglio in via d’'urgenza ex art. 175 comma 4 del TUEL, veniva approvata la
conseguente variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, e le risorse finanziarie relative
al suddetto finanziamento venivano allocate nel Bilancio di Previsione 2021-2023,
Annualita 2021;

che il Sindaco della Citta metropolitana di Roma Capitale - con Decreto n. 113 del
22/09/2021 avente ad oggetto “Art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019, Decreto del MIUR
n. R.217 del 15.07.2021 Attuazione - Decreto n. 192 del 23.06.2021 Attuazione. Interventi
Finanziati dall’'Unione europea - NextGenerationEU” - effettuava, con i poteri di cui all’art.
7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,
n. 41 - cosi come modificato dall’art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
e dall’art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modifiche nella
Legge 108/2021, una ricognizione dell’Elenco degli interventi di edilizia scolastica di
competenza della Citta metropolitana di Roma Capitale, approvati con Decreto del Sindaco
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Metropolitano n. 43 del 23/04/2021 e ammessi a finanziamento con D.M. 15 luglio 2021, n.
217, per un importo complessivo di € 73.823.842,04, tra i quali I’ intervento in oggetto,,
per rendere coerente I'elenco degli interventi da inserire nel Programma Triennale 2021-
2023 e nell’Elenco Annuale 2021 dando atto, altresi, che gli interventi medesimi trovavano
copertura nel Bilancio di Previsione 2021-2023, Annualita 2021, come stabilito dal sopra
citato Decreto del Sindaco n. 103 del 13.09.2021;

che con il medesimo Atto il Sindaco Metropolitano autorizzava il Direttore del Dipartimento
| a coordinare le procedure connesse con il finanziamento di cui al Decreto R. 0000217 del
15.07.2021 mediante I'utilizzo della struttura ordinariamente assegnatagli ed il supporto di
tutti gli Uffici dell’Ente tenuti a prestare la massima collaborazione per la positiva
conclusione della procedura di finanziamento;

che con la Deliberazione Consiliare n. 44 del 23 Settembre 2021 avente ad Oggetto
“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 e al Documento Unico di
programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma
Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 - 2022. Verifica mantenimento equilibri
art. 193 T.U.E.L.”, il Consiglio Metropolitano ha approvato le modifiche apportate al
Programma delle Opere 2021/2023 e all’Elenco annuale 2021 con lI'inserimento di tutti i 98
interventi di cui al D.M. 217/2021, tra i quali I'intervento CUP F51B20000730001 - CIA ES
21 0179 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) -
M4C1 INV.3.3 - COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLE NUOVA SEDE DELL’ISTITUTO I.P.l.A.
PARODI DELFINO, per I'importo complessivo di € 9.950.000, di cui € 5.000.000,00 a valere
sul finanziamento PNRR ed € 4.950.000,00 a carico del bilancio dell’Ente, mediante
accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (di seguito CDP);

che con determinazione dirigenziale R.U. 3295 del 27.09.2021 della Direzione del
Dipartimento | era stato stabilito di accertare I'importo complessivo di € 73.823.842,04
finanziato con Decreto del Ministero dell'lstruzione dell'Universita e della Ricerca n. 62 del
10.03.201 ed approvati con Decreto del Ministero dell'lstruzione dell'Universita e della
Ricerca n. 217 del 15.07.2021;

che veniva nominato RUP dell’intervento “CUP: F51B20000730001 - CIA: ES 21 0179 P -
PNRR - Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - Inv. 3.3 -
Colleferro - Realizzazione della nuova sede dell’Istituto I.P.I.A. Parodi Delfino” I'Ing. Paolo
Quattrucci, Funzionario tecnico laureato in forze presso la Direzione del Dipartimento [;
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ATTESO

che con Decreto del Ministero dell’lstruzione n. R. 0000051 del 07.03.2022 e stato
individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in
sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d.
“progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di
aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del decreto medesimo
quello del 31 dicembre 2022;

che il termine di cui sopra si applica, in particolare, tra gli altri agli interventi di edilizia
scolastica autorizzati con il decreto 0000217 del 15.07.2021;

che da ultimo, con nota prot. 12925 dell’08.03.2022, il Ministero dell’lstruzione Direzione
generale per il P.N.R.R. Missione 4, ha invitato gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui ai
Decreti 8 gennaio 2021 n. 13 e 15 luglio 2021 n. 217 a voler rivedere i piani autorizzati,
anche alla luce delle stringenti tempistiche indicate quali target del piano come di seqguito,
procedendo eventualmente anche alla candidatura di altri interventi sempre nell’ambito e
nei limiti degli importi assegnati a ciascun Ente;

CONSIDERATO

che I'approvazione della nuova “Tariffa dei prezzi, edizione 2022, per le opere pubbliche
edili ed impiantistiche del Lazio”, approvata dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 3 del
13.01.2022 ha comportato un aumento significativo dei costi inerenti le opere edili, gli
impianti elettrici e tecnologici, gli interventi di piccola manutenzione, le opere di
conservazione e restauro, nonché i costi della sicurezza, con incidenza variabile, quindi,
sui quadri economici dei progetti degli interventi gia ammessi a finanziamento con la
conseguente necessita di sottoporre a revisione i quadri economici di parte dei predetti
interventi non ancora avviati alla data del 18.01.2022, nei limiti dell'importo dei
finanziamenti gia autorizzati;

che, pertanto, il Sindaco Metropolitano con Decreto n. 37 del 18.03.2022 avente ad
oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) - Linea progettuale M4C1
Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” -
Attuazione dell’art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019 - Modifica dei piani autorizzati con
D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 e D.M. 15 luglio 2021, n. 217 - Revisione ed approvazione
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elenco interventi di competenza della Citta metropolitana di Roma Capitale presentati al
finanziamento, come previsto da nota M.l. prot. 12925 dell’08.03.2022 - “Finanziato
dall’Unione Europea - Next Generation EU”, ha approvato con i poteri di cui all’art. 7-ter
del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.
41 - cosi come modificato dall’art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e
dall’art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in L.108/2021, in deroga agli
artt. 21, 27, 32 commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra I'altro, I'elenco
“Rimodulazione interventi P.N.R.R.”, parte integrante del medesimo Decreto contenente
gli interventi di edilizia scolastica di competenza della Citta metropolitana di Roma
Capitale, gia approvati con il D.S.M. n. 102 del 27.08.2021 e con il D.S.M. 113 del
22.09.2021, revisionati in adempimento di quanto prescritto dalla nota del Ministero
dell’lstruzione prot. 12925 dell’08.03.2022, nei limiti del finanziamento complessivamente
concesso;

che I'Amministrazione, con nota prot. CMRC-2022-0062549 - 11-04-2022 a firma del
Direttore del Dipartimento I, ha comunicato al Ministero dell’lstruzione -Unita di missione
per il PNRR, attese le modifiche apportate ai Piani autorizzati con decreto del Ministro
dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 e con decreto del Ministro dell’istruzione 15 luglio
2021, n. 217, I'avvio immediato degli interventi ricompresi nei piani modificati onde
consentire il rispetto dei termini perentori del 31 dicembre 2022;

che nelle more della pubblicazione dei relativi decreti di approvazione il Ministero
dell’lstruzione ha provveduto a pubblicare, in data 13 Maggio 2022, sul proprio sito
istituzionale, le graduatorie relative alle rimodulazioni presentate dagli Enti beneficiari
dalle quali risulta la coerenza delle istanze avanzate dalla CMRC;

che con Decreto R 0000117 del 18 Maggio 2022 il Ministero dell’lstruzione ha approvato la
rimodulazione dei piani degli interventi proposti da province, citta metropolitane ed enti di
decentramento regionale di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del medesimo
decreto, in sostituzione dei piani degli interventi presentati da province, citta
metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all’allegato A del decreto del
Ministro dell’istruzione 0000217 del 15.07.2021;

CONSIDERATO

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 4674 del 28.12.2021, si stabiliva di approvare,
nell’ambito dell’'Intervento di cui trattasi, il servizio di bonifica degli ordigni bellici nel lotto
reso disponibile” per I'importo complessivo di € 35.000,00 e, di affidare il predetto servizio
all’esito della procedura esperita sulla piattaforma della CMRC, ai sensi dell'art. 1, comma
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2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, conv. in Legge 11 settembre 2020, n.
120, e ss.mm. e ii., alla societa BST BONIFICHE SRL, con sede in Via dei Faggi, 21 - 00061
Anguillara Sabazia (Roma) - C.F. e P.l.: 14744651002, che aveva offerto un ribasso
percentuale dell’ 8,14%, sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 24.140,80 (di cui €
3.621,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo contrattuale pari
ad € 22.470,50 (di cui € 3.621,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre €
4.943,51 per IVA22%, per I'importo complessivo di € 27.414,01;

che con la medesima determinazione dirigenziale R.U. 4674/2021 si stabiliva di impegnare
la sommacomplessiva di € 35.000,00 imputandola come segue:

. quanto ad € 27.414,01 in favore della societa BST BONIFICHE SRL al capitolo
202043 art. 39 - Cdr 9100 ( DIR0100) Centro analitico 1331 E.F. 2021 (impegno n.
3991/2021)

quanto ad € 5.548,22 in favore di “Imprevisti” al capitolo 202043 art. 39 - Cdr 9100
( DIR0O100) Centro analitico 1331 E.F. 2021 ( impegno n. 3992/2021)

quanto ad € 2.037,77 in favore di “Economia lavori/servizi - Fornitore 109 - capitolo
202043 art. 39 - Cdr 9100 ( DIR0100) Centro analitico 1331 E.F. 2021 ( impegnho n.
3993/2021)

che con successiva determinazione dirigenziale R.U. 157 del 27.01.2022 veniva stabilito di
approvare il servizio tecnico professionale di “co-progettazione di livello definitivo per
titolo abilitativo e procedure di gara ex art. 59 c. 1lbis del D.Igs 50/2016 e ss.mm. e ii.”
nell’ambito dell’intervento di cui trattasi per I'importo complessivo di € 91.988,00 e di
affidare il servizio medesimo, all’esito della procedura n. Pl 009740-21 celebrata sulla
piattaforma della CMRC, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge
16 luglio 2020, n.76, conv. in Legge 11 settembre 2020, n. 120, e ss.mm. e ii., al
professionista Ing. Stefano Tranquilli - Pper un importo contrattuale pari ad € 71.050,00, al
netto del ribasso offerto del 2,00%, oltre oneri per cassa previdenziale 4% ed IVA 22%, per
I'importo complessivo di € 90.148,24;

che con la medesima determinazione dirigenziale RU 157/2022 si stabiliva di di impegnare
la somma di € 91.988,00 imputandola come segue :

quanto ad € 90.148,24 a favore dell’Ing. Stefano Tranquilli al Capitolo 202043 art.
39 E.F. 2021, Cdr 9100 (ex DIR0100) centro analitico 1331 (impegno n 4258/2021 )

. quanto ad € 1.839,76 ( economia servizio + CNPAIA ed IVA) “ Fornitore 109"
Capitolo 202043 art. 39 E.F. 2021, Cdr 9100 (ex DIR0100) centro analitico 1331 (impegno
n 4259/2021 );
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che, con successiva determinazione dirigenziale R.U. 1476 del 25.05.2022 veniva
stabilito, altresi, di affidare nell’ambito dell’intervento “CUP: F51B20000730001 - CIA: ES
21 0179 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) -
M4C1 - INV 3.3 - Colleferro - Realizzazione della nuova sede dell’lstituto I.P.I.A. Parodi
Delfino”, la verifica archeologica preventiva, alla societa ELPIDIA 2000 SRL, con sede
legale in Viale dei Romanisti, 180 - 00169 Roma - C.F. 01800780601 - P.1.:05281251008,
per un importo contrattuale di € 100.979,47 oltre € 10.097,95 per IVA 10%, per un importo
complessivo di € 111.077,42;

che con la medesima determinazione dirigenziale RU 1476/2022 si stabiliva di di
impegnare la somma complessiva di € 112.310,00 imputandola come segue :

quanto ad € 111.077,42 in favore della societa ELPIDIA 2000 SRL, con sede legale in
Viale dei Romanisti, 180 - 00169 Roma - C.F.: 01800780601 - P.1.:05281251008, al
Capitolo 202043 - 39 - Cdr 9100 (DIR0100) - Centro analitico 1331 - E.F. 2022 - Impegno n.
2230/0/2022;

quanto ad € 1.232,58 in favore di “Economia lavori/servizi - Fornitore 109" al
Capitolo - 202043 - art. 39 - Cdr 9100 ( DIR0100) Centro analitico 1331 - E.F. 2022 -
Impegno n. 2231/0/2022;

che con determinazione dirigenziale R.U. 1910 del 07.07.2022 si e provveduto
all’approvazione in linea tecnica del progetto abilitativo per la realizzazione della nuova
sede dell’lstituto IPIA Delfino sito in Colleferro, per avviare la procedura di variante allo
strumento urbanistico generale del Comune di Colleferro, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del
D.P.R. n. 327/2001, tutt’ora in corso;

che con determinazione dirigenziale R.U. 2315 del 10.08.2022 e stata autorizzata
I'esecuzione del servizio di verifica del progetto definitivo e poi esecutivo e di supporto al
RUP ai fini della validazione dei medesimi progetti relativamente dell’intervento “CUP
F51B20000730001 CIA ES 21 0179 P - PNRR Finanziato dall’lUnione Europea Next
Generation EU - (NGEU) MA4C1l Inv.3.3 - Colleferro - Realizzazione della nuova sede
dell’lstituto I.P.I.A. PARODI DELFINO, per I'importo complessivo di € 115.000,00 ed é stato
affidato il medeimo servizio alla societa S.I.I.LA. SRL per un importo netto di € 86.888,16
oltre € 19.115,40 per IVA 22%, per I'importo complessivo di € 106.003,56;

che con la medesima determinazione dirigenziale RU 2315/2022 si stabiliva di impegnare
la somma di € 115.000,00 imputandola come segue:
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quanto ad € 106.003,56 in favore della alla societa S.lI.I.A. al Capitolo 202043 - Art.
39 - CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico 1331 E.F. 2022 (Impegno n. 2806/0/2022);

quanto ad € 8.996,44 in favore di “Economia lavori/servizi PNRR 73 miIn - Fornitore
109" al Capitolo 202043 - Art. 39 CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico 1331- E.F. 2022
(Impegno n. 2807/0/2022);

che con determinazione dirigenziale R.U. 2312 del 10.08.2022 si stabiliva di impegnare la
somma complessiva di € 400,00 in favore del Comando Provinciale VV.F. di Roma -, al fine
di inoltrare, al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la richiesta di
valutazione del progetto definitivo relativo all’intervento “CUP: F51B20000730001 - CIA:
ES 21 0179 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU
(NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - Colleferro - Realizzazione della nuova sede dell’Istituto I.P.l.A.
Parodi Delfino”;

che con la medesima determinazione dirigenziale n.RU 2312/2022 si stabiliva di di
impegnare la somma di € 400,00 imputandola al Capitolo 202043 - art. 39 - Cdr 9100
(DIR0100) - Centro analitico 1331 - E.F. 2022 - Impegno n. 2758/0/2022;

VISTI

I'art. 26 del D.L. 50/2022 rubricato “Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina” convertito con modifiche in L. 15 luglio 2022, n. 91 (in
G.U. 15/07/2022, n. 164) e in particolare il comma 2 che recita: “ Per le finalita' di cui al
comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente
all'anno 2022, le regioni, entro il 31 Iluglio 2022, procedono ad un aggiornamento
infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decretol..]”;

Dato atto che in attuazione di quanto sopra con Deliberazione 26 luglio 2022, n. 640,
pubblicata in data 28.07.2022 sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 63 la
Regione Lazio, ha approvato I'aggiornamento della Tariffa dei prezzi, edizione Luglio 2022,
per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio;
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Visto, altresi, il comma 7 del richiamato art. 26 del D.L. 50/2022 ai sensi del quale: “In
caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi
derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle
procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad
opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241 e' istituto nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per ['avvio di opere indifferibili»..
[...] Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al Fondo, di assegnazione
e gestione finanziaria delle relative risorse..[...]”

Dato atto che il 28 luglio 2022 & stato firmato, in ossequio alla disposizione normativa
teste richiamata il DPCM, pubblicato in G.U. in data 12 Settembre che all'art 7 “
Assegnazione contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR” declina una
procedura semplificata ai sensi della quale: “ Gli enti locali attuatori di uno o piu interventi
finanziati con le risorse previste dal PNRR inclusi nell'Allegato 1, parte integrante del
presente decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel
periodo dal 18 maggio 2022 al 3| dicembre 2022, fermo restando quanto previsto dal
comma 6 dell'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, considerano come
importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di
assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione,
I’ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna
" Incremento contributo assegnato/da assegnare" all'importo gia assegnato dal predetto
decreto. La preassegnazione delle risorse di cui al periodo precedente costituisce titolo per
I'accertamento delle risorse a bilancio”;

Visto I’Allegato 1 al suddetto Decreto che per la linea di finanziamento di cui ai Decreti del
Ministero dell’lstruzione 217/2021 e 117/2022 prevede un incremento del 10%
dell'importo complessivo di ciascuno degli interventi finanziati avviati e da avviare a far
data dal 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

Dato atto:

che anche I'Intervento in oggetto viene incrementato, con riferimento alla quota oggetto
di finanziamento del Ministero dell’lstruzione, a valere sul PNRR, di un importo pari al 10%
del finanziamento concesso, pari ad € 500.000,00;
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che, pertanto, il costo complessivo dell’intervento € pari ad € 10.450.000,00, di cui
5.500.000,00 oggetto di finanziamento pubblico a valere sul PNRR ed € 4.950.000,00 da
ottenere mediante concessione di mutuo presso CDP;

che in sede di variazione al Bilancio finanziario di previsione 2022/2024 con la sopra
richiamata Deliberazione Consiliare n. 64 del 29/09/2022 si e provveduto ad adeguare gli
stanziamenti gia previsti;

che con determinazione dirigenziale R.U. 2867/2022 e stato stabilito di accertare
I'importo complessivo di € 7.227.384,20 assegnato, con il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 28/07/2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 213 in data
12.09.2022 “Disciplina delle modalita di accesso al Fondo per I'avvio di opere indifferibili”,
per la linea di finanziamento di cui ai D.M. 217/2021 e D.M. 117/2022;

DATO atto

che con determinazione dirigenziale RU 3114/2022 e stato approvato, in linea tecnica il
progetto definitivo dell’intervento de quo, per un importo complessivo di € 10.450.000,00;

che tale importo trova copertura:

- quanto ad € 5.500.000,00 finanziamento Ministero Istruzione a valere sul PNRR, di cui €
5.000.000,00 sul capitolo 202043 art. 39 E.F. 2021 confluiti nel FPV 2022 a seguito della
DCM 34/2022, ed € 500.000,00 sul capitolo 202043 art. 39 E.F. 2022;

- quanto ad € 4.950.000,00 finanziamento mediante concessione di mutuo CDP - capitolo
202043 art. 23 E.F. 2022;

che con Deliberazione n. 73 del 30.11.2022, il Consiglio Metropolitano ha deliberato di
autorizzare I'accensione di un mutuo da contrarre con Cassa Depositi e Prestiti SpA per la
realizzazione, nel Comune di Colleferro della nuova sede dell’lstituto IPIA “Parodi Delfino”
per un importo complessivo di euro 4.950.000,00 con i seguenti parametri: prestito
ordinario a tasso \variabile, in ammortamento dal 1° gennaio 2024, durata
dell’lammortamento 28 anni fino al 31/12/2051 e un periodo di preammortamento di un
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anno cosi come indicati nella relazione istruttoria prot. CMRC-2022-0177413 del
16/11/2022;

che l'aggiudicazione dell’appalto de quo € comunque subordinata alla concessione del
mutuo da parte di CDP S.p.a. come sopra specificato;

CONSIDERATO

Che il RUP, con nota prot. 178695 del 17.11.2022, ha trasmesso il progetto definitivo
dell’intervento CUP: F51B20000730001 - CIA: ES 21 0179 P - PNRR - FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - Colleferro -
Realizzazione della nuova sede dell'lstituto I.P.I.LA. Parodi Delfino”per I'ammontare
complessivo di € 10.450.000,00;

preso atto che la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

Elaborati documentali-relazioni

Document Oggetto Nome file Rap Format
o p. o

01_EL Elenco degli Elaborati CL-D-ee.PDF == A4

02_RG Relazione Generale CL-D-rg.PDF == A4

03_QE Quadro Economico CL-D-ge.PDF == A4

04_CSAl C.S.A. parte 17 - Schema di Contratto CL-D-csal.PDF == Ad

05_CSA2 C.S.A. parte 27 - Disciplinare tecnico CL-D-csa2.PDF == Ad
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06_CME Computo Metrico Estimativo CL-D-cme.PDF ==
07_EPU Elenco dei prezzi unitari CL-D-epu.PDF ==
08_AVT Ambientale, vegetazionale e terre di scavo CL-D-avt.PDF ==
09 DDP Disciplinare descrittivo prestazionale principale materiali CL-D-ddp.PDF ==
10_SIC Prime indicazioni per la stesura del PSC CL-D-sic_.PDF ==
11 ELS Relazione tecnico specialistica impianti elettrici e speciali CL-D-els.PDF ==
12_MEC Relazione specialistica impianti meccanici CL-D-mec.PDF ==
12b_MEC Relazione tecnica di calcolo impianti meccanici CL-D-mec_b.PDF ==
12c_MEC Relazione tecnica ex art. 28 Legge 10/91 CL-D-mec_c.PDF ==
13 ST Relazioni tecnico specialistiche calcoli strutture CL-D-st.PDF ==
14 Dnsh Rispetto vincoli DNSH CL-D-dnsh.PDF ==
15_GEO Relazione geologica 1° CL-D-geo.PDF ==
16 CA Rilievo del clima acustico CL-D-ca.PDF ==
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17_VF Relazione e grafico antincendio CL-D-vf.pdf == Ad+
18_AnP Analisi dei nuovi prezzi CL-D-anp.pdf == Ad
19 DIS Analisi materiali da conferire a discarica CL-D-dis.pdf == Ad
20-MDO Incidenza costo della mano d‘opera CL-D-mdo.pdf == Ad
Elaborati Grafici Stato di progetto - Architettonico
Document Oggetto Nome file Rap Format
o p. o
TAV_01 Inquadramento territoriale AR_01.PDF varie Al
TAV_02 Stato di fatto: planimetri generale AR_02.PDF 1:10 AO
0
TAV_03 Stato di fatto: sezioni AR_03.PDF 1:10 AO
0
TAV_04 Fabbricato oggetto di demolizione, stato di fatto e sezioni AR_04.PDF 1:20 Al
0
TAV_05 Stato di progetto: planimetria generale e profili AR_05.PDF 1:20 AO
0
TAV_06 Scavi e riporti AR_06.PDF 1:10 A0
0
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TAV_07 Piante (variante urbanistica) AR_07.PDF 1:20 Al
0

TAV_08 Piante (variante urbanistica) AR _08.PDF 1:20 Al
0

TAV_09 Sezioni e prospetti (variante urbanistica) AR_09.PDF 1:20 Al
0

TAV_10 Piante: livello seminterrato e terra AR_10.PDF 1:10 AO
0

TAV_11 Piante: livello primo e secondo AR_11.PDF 1:10 AO
0

TAV_12 Piante: livello lastrico solare e copertura AR _12.PDF 1:10 AO
0

TAV. 13 Sezioni AR_13.PDF 1:10 A0
0

TAV. 14 Prospetti AR_14.PDF 1:10 A0
0

TAV. 15 Dettagli AR _15.PDF var Al

TAV. 15 Dettagli AR _16.PDF var Al

TAV. 17 Dettagli AR _17.PDF var Al

TAV. 18 Abaco murature CAR_18.PDF var Al
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TAV. 19 Abaco solai AR_19.PDF var Al
TAV. 20 Abaco infissi AR_20.PDF var Al

Elaborati Grafici Stato di Progetto - Impianti Meccanici

Documento Oggetto Nome file Rap Format
p- o

TAV_IM 01 Impianto HVAO - pianta piano interrato IM_01.PDF 1:&0 Al
TAV_IM 02 Impianto HVAO - pianta piano terra IM_02.PDF 1:(:)[0 Al
TAV_1IM 03 Impianto HVAO - pianta piano primo IM_03.PDF 1:&0 Al
TAV_IM 04 Impianto HVAO - pianta piano secondo IM_04.PDF 1:(:)[0 Al
TAV_1IM 05 Impianto HVAO - pianta coperture IM_05.PDF 1:&0 Al
TAV_IM 06 Impianto termofluidico - pianta piano interrato IM_06.PDF 1:&0 Al
TAV_IM 07 Impianto termofluidico - pianta piano terra IM_07.PDF 1:(}0 Al
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TAV_IM 08 Impianto termofluidico - pianta piano primo IM_08.PDF 1:10 Al
0
TAV_IM 09 Impianto termofluidico - pianta piano secondo IM_09.PDF 1:10 Al
0
TAV_IM 10 Impianti acque reflue IM_10.PDF 1:20 Al
0
TAV_IM 11 Impianto idrico sanitario - bagno tipo IM_11.PDF 1:20 Al
0
TAV_IM 12 Schema di centrale IM_12.PDF nts Al
Elaborati Grafici Stato di Progetto - Impianti Elettrici
Document Oggetto Nome Rap Format
o file p- o
TAV_EL 01 Impianto elettrico - Piante livello S1, terra e primo IE_01.PD 1:10 AO
F 0
TAV_EL 02 Impianto elettrico e fotovoltaico - Piante livello secondo e lastrico IE_02.PD 1:10 AO
solare F 0
Elaborati Grafici Stato di Progetto - Strutturale
Document Oggetto Nome Rapp. Format
o file o
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ST A0
TAV_ST 01 Carpenterie E1 (n. 3 tavole) _01.PDF 1:50

ST 1:20/1: A0
TAV_ST 02 Pilastri E1 (n. 12 tavole) _02.PDF 50

ST A0
TAV_ST 03 Plinti E1 _03.PDF 1:25

ST 1:20/1: A0
TAV_ST 04 Solai E1 _04.PDF 50

ST 2620/1: A0
TAV_ST 05 Travi fondazione E1 (n. 3 tavole) _05.PDF

ST 2:020/1: A0
TAV_ST 06 Travi piano terra E1 (n. 3 tavole) _06.PDF

ST ;620/1: AO
TAV_ST 07 Travi piano primo E1 (n. 3 tavole) _07.PDF

ST ;:020/1: A0
TAV_ST 08 Travi piano secondo E1 (n. 3 tavole) _08.PDF

ST 2620/1: A0
TAV_ST 09 Travi copertura E1 (n. 2 tavole) _09.PDF

ST
TAV_ST 10 Pareti C.A. E1 (n. 2 tavole) _10.PDF 1:50 A0
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ST
TAV ST 11 Carpenterie E2 (n. 4 tavole) _11.PDF 1:50 AO
ST ;:020/1:
TAV_ST 12 Pilastri E2 (n. 9 tavole) _12.PDF AO
ST 2620/1:
TAV_ST 13 Plinti E2 (n. 2 tavole) _13.PDF A0
ST ;:020/1:
TAV_ST 14 Solai E2 (n. 2 tavole) _14.PDF AO
1:20/1:
50
ST
TAV_ST 15 Travi fondazione E2 (n. 5 tavole) _15.PDF AO
ST 2:020/1:
TAV_ST 16 Travi piano primo E2 (n. 4 tavole) _16.PDF AO
ST ;:020/1:
TAV_ST 17 Carpenterie E2 _17.PDF AO
ST ;620/1: AO
TAV_ST 18 Travi copertura E2 (n. 4 tavole) _18.PDF
ST ;:020/1: AO
TAV_ST 19 Opere di sostegno armature (n. 5 tavole) _19.PDF
Carpenteria fondazione palestra (stralcio 2° di progetto) (n. 2 ST A0
TAV_ST 20 tavole) _20.PDF 1:50
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ST 2620/1: AO
TAV_ST 21 Pilastri palestra (stralcio 2° di progetto) (n. 4 tavole) _21.PDF
Travi di fondazione palestra (stralcio 2° di progetto) (n. 3 ST 2:020/1: A0
TAV_ST 22 tavole) _22.PDF
ST 2620/1: AO
TAV_ST 23 Travi di copertura palestra (stralcio 2° di progetto) (n. 2 tavole) _23.PDF

vista, in particolare, la relazione conservata agli atti, parte integrante del progetto dei
lavori di cui trattasi;

Visto

Iart. 113, del d.Igs. 50/2016 e ss.mm. e ii. rubricato “ Incentivi per funzioni tecniche” ed in
particolare il comma 2 ai sensi del quale : “ A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1,
le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in
misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture,
posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse
esclusivamente per le attivita di programmazione della spesa per investimenti, di
valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di
gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione
dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita, di
collaudatore statico ove necessario per consentire 'esecuzione del contratto nel rispetto
dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.[...]" ;

Visti, altresi, i commi 3 e 4 del richiamato art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. eii.;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi
dell’art.113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 - Regime degli incentivi di cui all’art. 93
comma 7- bis D. Lgs. n. 163/2006 approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n.51
del 28/05/2019 e modificato con Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 116 del
22.10.2019;
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Atteso che ricorrono le condizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), b) e c) del predetto
Regolamento;

Visto I'art. 2, comma 4 Tab. A del medesimo Regolamento per la disciplina degli incentivi
per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Igs. 50/2016 ess.mm. e ii, adottato con Decreto
della Sindaca Metropolitana n. 51 del 28.05.2019, modificato con decreto n. 116/19 del
22.10.2019, nella quale viene definita la consistenza effettiva del fondo per funzioni
tecniche in considerazione della tipologia e del grado di complessita degli interventi
(lavori);

Visto, altresi, I'art. 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale: “Le risorse finanziarie
del fondo, costituito ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento, sono cosi suddivise:

1. ottanta per cento, da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i
soggetti di cui all’articolo 1 del presente Regolamento;

2. restante venti per cento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o
da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinarsi all’acquisto di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo
uso di metodi e strumenti elettronici..[..]”

Atteso che per I'Intervento in parola, in considerazione della specifica tipologia dei lavori e
del grado di complessita degli stessi, la consistenza effettiva del fondo e pari all'1l,8%;

DATO ATTO

che il quadro economico del progetto definitivo dell’intervento de quo per l'importo
complessivo di € 10.450.000,00 e ripartito come segue:

QUADRO ECONOMICO - lotto 1°

o

A) IMPORTI A BASE D'OFFERTA IMPORTO

32



Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

L4

@ Citta metropolitana
7% | di Roma Capitale

euro

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA

8.700.000,0
0

467.995,5

di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, euro: 2

2.784,000,

di cui oneri per il costo della mano d'opera, euro: 00
IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN APPALTO INTEGRATO 150.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA su lavori 10,0% 870.000,00
Inarcassa 4% su progettazione esecutiva 4,0% 6.000,00
IVA 10% su prog. esec. (N. 127 septies Part. Ill Tab "A" d.P.R. 633/1972) +

inarcassa 10,0% 15.600,00
Accordi bonari, allacci, imprevedibilita, oneri istruttoria 60.102,00
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Collegio consultivo tecnico 40.000,00
@ Verifica progetto definitivo + esecutivo (Inarcassa e IVA comprese) € 115.000,00
Verifica progetto def. + esec. (aggiudicato con D.D. R.U. 2315/2022) 106.003,56
Economie verifica progetto definitivo + esecutivo 8.996,44
@ Co-progettazione definitiva € 91.988,00
Co-progettazione definitiva (aggiudicato con D.D. R.U. 157/2022) 90.148,24
Economie co-progettazione definitiva 1.839,76
@ Bonifica ordigni bellici (lordo a base d'asta) € 35.000,00
Bonifica ordigni bellici (aggiudicato con D.D. R.U. 4674/2021) 27.414,01
Economie bonifica ordigni bellici 7.585,99
@ Indagini archeologiche € 112.310,00
Indagini archeologiche (aggiudicato con D.D. R.U. 1476/2022) 111.077,42
Economie indagini archeologiche 1.232,58
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Spese tecniche e collaborazioni 60.000,00

Contributo reclutamento personale (art. 1 c. 1 D.L. n. 80/2021) 20.000,00
@ Fondo per funzioni tecniche 2,0% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) pari a € 174.000,00

Quota 80% dell'1,8% (Regolamento incentivi DSM n. 116/2019) 125.280,00

Quota 20% dell'1,8% (Regolamento incentivi DSM n. 116/2019) 31.320,00

Economie fondo funzioni tecniche 0,2% 17.400,00

IMPORTO TOTALE DELL'OPERA 10'450'00006
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atteso che, ai sensi dell’ art. 4 del Capitolato Speciale la progettazione esecutiva deve
essere redatta e consegnata nel termine di 89 giorni dal provvedimento di consegna del
servizio emesso dal RUP e che in ossequio a quanto previsto dal successivo art. 16
I'Appaltatore dovra dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di 950
(novecentocinquanta/00) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori;

Considerato che I'art. 52 del CSA prevede che, ai fini del presente appalto, I'eventuale
subappalto non pud superare la quota del 40% dell'importo della categoria prevalente
OG1 ed il 100% delle categorie scorporabiliOS 6 « OS 7 « OS 21 « OS 23 »« 0S5 28 « OS 30,
in quanto tali quote risultano nello specifico coerenti con la tipologia delle lavorazioni
rientranti nel progetto e atte a contemperare 'apertura delle procedura alla massima
partecipazione di operatori variamente configurati e qualificati;

CONSIDERATO, altresi, che le quote indicate risultano, compatibili da un lato, con
I’esigenza di consentire alla S.A. il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei
luoghi di lavoro, e, dall’altro, di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e
della salute e sicurezza dei lavoratori;

VISTI

I'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale : “La stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesal...]2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla
normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico
italiano."

I’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. recita: “prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte [...]";
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I'‘art. 35, comma 1, del D.lgs. 50/2016 ess.mm. eii ai sensi del quale:" Ai fini
dell’applicazione delpresente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro
5.548.000 per gli appalti pubblicidi lavori e per le concessioni;

vista la Legge 11/09/2020, n. 120 (G.U. n. 228 del 14/09/2020) entrata in vigore |l
15/09/2020 di conversione con modifiche del decreto legge del decreto legge 16 luglio
2020 n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” ed in
particolare I'art. 2 rubricato “Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia”;

vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, recante “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure” ed , in particolare I'art. 51, “ Modifiche al decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76;

Visto, il comma 1 del sopra richiamato art. 2 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76,
convertito con modifiche nella Legge 11/09/2020, n. 120 ai sensi del quale: “ Al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure
di affidamento e la disciplina dell’esecuzione del contratto di cui al presente articolo
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 30 giugno 2023[...;

Visto, altresi, il comma 2 che testualmente recita: “Salvo quanto previsto dal comma 3, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attivita di esecuzione di lavori, servizi e
forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attivita di progettazione,
di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla
sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con
negoziazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo
competitivo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori
ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini
ridotti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto”;

visto I'art. 60 del medesimo Decreto legislativo che disciplina, tra le procedure di scelta
delcontraente nei settori ordinari individuate dall'art. 59, la " procedura aperta";
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visto, I'art. 59 del d.Igs. 50/2016 e ss.mm. eii. rubricato “ Scelta delle procedure e oggetto
del contratto “ed in particolare il comma 1 che recita: “ [...]. Fatto salvo quanto previsto al
comma 1- bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto
esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la
rispondenza dell'opera ai requisiti di qualita predeterminati e il rispetto dei tempi e dei
costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale,
finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di
disponibilita, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica I’articolo 216, comma 4-bis.[...]

atteso che I'art. 1 della Legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del Decreto legge 18
aprile 2019, n. 32 , cd. Sblocca cantieri aveva disposto, la sospensione, fino al 31.12.2020
del divieto di cui all’art. 59 del d.lgs. 50/2016 circa il ricorso all’affidamento congiunto
della progettazione e dell'esecuzione di lavori, sospensione ulteriormente prorogata al 30
giugno 2023 dall'art. 8, comma 7, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con
modifiche nella Legge 11/09/2020, n. 120;

atteso, pertanto, che, il Rup Ing. Paolo Quattrucci propone di procedere all'affidamento
congiunto, ai sensi del richiamato art. 59 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. eii. e ss.mm. eii , dei
lavori e della progettazione esecutiva con il ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in base al Capitolato Speciale d’'Appalto e al suddetto
importo di € 8.850.000,00 di cui € 8.700,000,00 per lavori ( di cui € 2.784,000,00 per
costo dellla manoopera ex art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.- eii, soggetti a
ribasso ed € 467.995,52, per oneri della sicurezza bnon soggetti a ribasso) ed €
150.000,00 per servizio di progettazione esecutiva( importo calcolato in base alla vigente
tariffa professionale di cui al D.M 17.06.2016, in ragione delle calssi e delle categorie di cui
si compone il progetto);

che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm. e ii., con valutazione della congruita delle offerte secondo le modalita di cui all’art.
97, comma 3, sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5;

CONSIDERATO che la maggior parte delle voci di prezzo adottate nella computazione
dell'opera sono desunte dalla Tariffa della Regione Lazio edizione LUGLIO 2022, pubblicata
sul bollettino ufficiale n. 63 del 28/07/2022 e che per tali voci si e ritenuto di applicare il
pre-ribasso ammesso del 10% dato che trattasi di lavori di nuovo impianto caratterizzati
da prevalente ripetitivita di opere di semplice esecuzione.
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Visto I'art. 133, comma 8 del D.Lgs.vo n. 50/2016 “Nelle procedure aperte, gli enti
aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica
dell'idoneita degli offerenti [..]";

atteso che il comma 3 del sopra richiamato art. 1 della Legge 14 giugno 2019 n. 55, di
conversione del Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 , come modificato dalla Legge
11/09/2020, n. 120 di conversione con modiifche del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76,
dispone: “Fino al 30 giugno 2023 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista
dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori
speciali”;

dato atto che il RUP ritiene di avvalersi della facolta prevista dall’art. 133 comma 8, in
modo da contemperare le varie esigenze della Stazione appaltante quali appunto
I'apertura al mercato, con l'utilizzo della della procedura aperta, e lo snellimento degli
adempimenti procedurali in sede di gara con il meccanismo della cd. “inversione
procedimentale”;

Atteso che con la medesima nota il RUP ha trasmesso anche il progetto definitivo
dell’intervento “CIA ES 22 0074 - CUP F55E22000650003Colleferro - Realizzazione della
palestra nella nuova sede dell’Istituto IPIA Parodi Defino” -, per I'importo complessivo di €
1.200.000,00 con il seguente quadro economico:

N QUADRO ECONOMICO IMPORTO

euro

1 Realizzazione palestra nuova sede 998.000,00
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A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI OFFERTA lotto 2°
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro: 45.000,
00
IMPORTO LAVORI A BASE DI AFFIDAMENTO 398.000,0
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
2 IVA su lavori 10,0% 99.800,00
3 Accordi bonari, allacci, imprevedibilita, oneri amministrativi 42.240,00
4 Collaborazioni tecniche (IVA e oneri previdenziali compresi) 40.000,00
@ Fondo per funzioni tecniche 2,0% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) pari a € 39.960,0
5 Quota 80% dell'1,8% (Regolamento incentivi DSM n. 116/2019) 14.371,20
6 Quota 20% dell'1,8% (Regolamento incentivi DSM n. 116/2019) 3.592,80
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Economie fondo funzioni tecniche 0,2% 1.996,00
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA 1.200.000,
00
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visto I'art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016 ai sensi del quale:" La presente procedura puo
essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi
analoghi, gia affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano
conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a
base di gara indica I'entita di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle
quali essi verranno aggiudicati. La possibilita di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo é indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione
e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi
computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione
delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura € limitato al
triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale";

Dato atto, che il RUP ha previsto, pertanto negli atti di gara, la possibilita di avvalersi
della procedura prevista dal richiamamto art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per la
realizzazione dell’intervento “CIA ES 22 0074 - CUP F55E22000650003, Colleferro -
Realizzazione della palestra nella nuova sede dell’lstituto IPIA Parodi Defino” -per I'importo
complessivo di € 1.200.000,00 prevedendo che, in caso di effettiva attivazione della
predetta procedura negoziata, l'impresa aggiudicataria sara tenuta ad applicare il
medesimo ribasso offerto in sede di partecipazione alla gara originaria;

che la Stazione appaltante ritiene necessario dimensionare la qualificazione degli operatori
economici partecipanti alla procedura di gara all'importo complessivo delle opere oggetto
degli interventi: “CUP F51B20000730001 - CIA ES 21 0179 P - PNRR - FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV.3.3 - COLLEFERRO -
REALIZZAZIONE DELLE NUOVA SEDE DELL’ISTITUTO I.P.I.LA. PARODI DELFINO” e “CUP
F55E22000650003 CIA ES 22 0074 - Colleferro - Realizzazione della palestra nella nuova
sede dell’lstituto IPIA Parodi Defino” -, in ragione della propria intenzione di avvalersi
della possibilita di affidare, all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, i
nuovi lavori analoghi consistenti nella realizzazione della nuova palestra scolastica il cui
importo € pari ad € 998.000,00, categoria prevalente OG 1 di cui oneri della Sicurezza
non soggetti a ribasso per € 45.000,00;

precisato che il predetto dimensionamento dei requisiti speciali trova fondamento, nella
circostanza che l'intervento “Colleferro - Realizzazione della palestra nella nuova sede
dell'lstituto IPIA Parodi Defino” - ES 22 0074 - CUP F55E22000650003, e gia inserito nella
variazione del Programma delle Opere Pubbliche 2022-2024, Annualita 2023, da
approvare unitamente alla variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e che
la Citta Metropolitana provvedera all’affidamento dei lavori non appena saranno
disponibili i fondi;
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che, pertanto, l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 95,
comma 2 e 97 comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. , fra le ditte della categoria
prevalente OG 1 classifica V per un importo di € 4.225.434,08 ( tenuto conto anche
dell'importo dei lavori analoghi ) e delle categorie scorporabili/subappaltabili OS 6 per un
importo di € 1.389.428,81 (classifica Il bis); OS 7 per un importo di € 1.765.452,64
(classifica lllbis); OS 21 per un importo di € 259.948,63 (classifica 1);OS 23 per un importo
di € 572.988,58 (classifica Il); OS 28 per un importo di € 990.145,61 (classifica Ill);

visto altresi I'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita quanto segue: "Nel rispetto
della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei
settori speciali, al fine di favorire I'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le
stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in
conformita alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le
stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara
o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139...[...];

considerato che per I'affidamento dei lavori in questione non si procede alla suddivisione
in lotti funzionali né prestazionali in quanto i lavori medesimi non sono suscettibili di
frazionamento in considerazione della circostanza che la realizzazione degli stessi richiede
uniformita di lavorazioni e di soluzioni tecniche che non potrebbe essere assicurata da una
pluralita di Imprese operanti autonomamente;

visto l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: "Nei
settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di
cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in
conformita con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal
Codice dell’lamministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli
strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative
caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente
disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano I'accesso
degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.";

visto I'art. 58, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: “Ai sensi della normativa vigente in
materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei
principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti
ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle
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disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la
parita di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o
modificare I'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.”;

atteso che ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii “A decorrere dal 18
ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di
cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici®;

atteso che con determinazione dirigenziale R.U. 4735 del 30.12.2021 della Direzione del
Dipartimento avente ad oggetto: RICOGNIZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 2021
INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OO.PP. 2021-2023 - ANNUALITA
2021 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 e stato dato atto che gli Uffici del Dipartimento |
hanno avviato tutte le attivita propedeutiche necessarie per dare attuazione al piano di
interventi inseriti negli atti di programmazione dell’Ente, nel rispetto dei termini prescritti
dal PNRR;

che con la medesima determinazione e stato altresi stabilito, di assumere, al fine di
garantire il rispetto delle scadenze previste, con riferimento a tutti i restanti interventi
oggetto del finanziamento MIUR a valere sul PNRR (elenco 55 milioni ed elenco 73 milioni)
inseriti nella programmazione delle OO.PP. 2021-2023 dell'Ente, annualita 2021, come da
elenco allegato al medesimo provvedimento, I'impegno contabile per I'intero importo dei
quadri economici dei singoli interventi, in applicazione del principio contabile 4.2 di cui al
D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare in applicazione del punto 5 “Spese di
investimento”;

che con il sopra richiamato Decreto del Sindaco Metropolitano n. 32 del 10.03.2022 avente
ad oggetto “Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale
residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2021 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e
art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2022, per
reimputazione impegni con esigibilita posticipata” gli impegni ricogniti con la richiamata
determinazione dirigenziale R.U. 4735/2021 sono confluiti in ossequio ai principi di
armonizzazione contabile ex D.Igs. 118/2011 e ss. mm. e ii., nel FPV 2022;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e
Ss.;
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DATO, infine, atto che l'aggiudicazione dell’appalto in & condizionata alla preventiva
concesione del mutuo da parte di CDP S.p.a., in corso di perfezionamento;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., Si
prevedono responsabilita disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che
provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti
pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9
ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza
pubblica; visto I'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Preso atto che la spesa di euro 10.095.302,00 trova copertura come di seguito
indicato:

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202043 /39 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI
SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" -
MP0402

CDR DPT0104 DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA

CCA

Es. finanziario 2022

Importo 31.422,06

N. Movimento 4358/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202043 /39 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI
SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" -
MP0402

CDR DPT0104 DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA

CCA

Es. finanziario 2022

Importo 500.000,00

N. Movimento 4356/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO
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Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202043 /39 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI
SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" -
MP0402
CDR DPT0104 DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA
Es. finanziario 2022
Importo 4.459.143,33
N. Movimento 4357/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202043 /23 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI
SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" -
MP0402

CDR DPT0104 DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA

CCA

Es. finanziario 2022

Importo 28.279,94

N. Movimento 4362/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202043 /39 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI
SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" -
MP0402

CDR DPT0104 DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA

CCA

Es. finanziario 2022

Importo 65.936,74

N. Movimento 4359/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202043 /23 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI
SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" -
MP0402
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CDR DPT0104 DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA

CCA

Es. finanziario 2022

Importo 59.343,26

N. Movimento 4363/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202043 /39 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI
SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" -
MP0402

CDR DPT0104 DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA

CCA

Es. finanziario 2022

Importo 88.799,87

N. Movimento 4360/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202043 /23 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI
SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" -
MP0402

CDR DPT0104 DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA

CCA

Es. finanziario 2022

Importo 79.920,13

N. Movimento 4364/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202043 /23 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI
SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" -
MP0402

CDR DPT0104 DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA

CCA

Es. finanziario 2022

Importo 4.782.456,67

N. Movimento 4361/0
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Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, cosi
come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarita tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimita, regolarita e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformita alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Citta Metropolitana di Roma Capitale,
adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarita contabile, attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINA

1. 1. di approvare il progetto definitivo dell’intervento: “ CUP: F51B20000730001 - CIA
ES 21 0179 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU
(NGEU) - M4C1 INV. 3.3 - COLLEFERRO - Realizzazione della nuova sede dell’'lstituto IPIA
“Parodi Delfino”, conservato in atti, per I'importo complessivo di € 10.450.000,00 cosi
ripartito:

QUADRO ECONOMICO - lotto 1°

o

A) IMPORTI A BASE D'OFFERTA IMPORTO
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euro

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA

8.700.000,0
0

467.995,5

di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, euro: 2

2.784,000,

di cui oneri per il costo della mano d'opera, euro: 00
IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN APPALTO INTEGRATO 150.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA su lavori 10,0% 870.000,00
Inarcassa 4% su progettazione esecutiva 4,0% 6.000,00
IVA 10% su prog. esec. (N. 127 septies Part. Ill Tab "A" d.P.R. 633/1972) +

inarcassa 10,0% 15.600,00
Accordi bonari, allacci, imprevedibilita, oneri istruttoria 60.102,00

50




iy
Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU

@ Citta metropolitana
7% | di Roma Capitale

Collegio consultivo tecnico 40.000,00
@ Verifica progetto definitivo + esecutivo (Inarcassa e IVA comprese) € 115.000,00
Verifica progetto def. + esec. (aggiudicato con D.D. R.U. 2315/2022) 106.003,56
Economie verifica progetto definitivo + esecutivo 8.996,44
@ Co-progettazione definitiva € 91.988,00
Co-progettazione definitiva (aggiudicato con D.D. R.U. 157/2022) 90.148,24
Economie co-progettazione definitiva 1.839,76
@ Bonifica ordigni bellici (lordo a base d'asta) € 35.000,00
Bonifica ordigni bellici (aggiudicato con D.D. R.U. 4674/2021) 27.414,01
Economie bonifica ordigni bellici 7.585,99
@ Indagini archeologiche € 112.310,00
Indagini archeologiche (aggiudicato con D.D. R.U. 1476/2022) 111.077,42
Economie indagini archeologiche 1.232,58
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Spese tecniche e collaborazioni 60.000,00

Contributo reclutamento personale (art. 1 c. 1 D.L. n. 80/2021) 20.000,00
@ Fondo per funzioni tecniche 2,0% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) pari a € 174.000,00

Quota 80% dell'1,8% (Regolamento incentivi DSM n. 116/2019) 125.280,00

Quota 20% dell'1,8% (Regolamento incentivi DSM n. 116/2019) 31.320,00

Economie fondo funzioni tecniche 0,2% 17.400,00

IMPORTO TOTALE DELL'OPERA 10'450'00006
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2. di approvare il Capitolato Speciale di Appalto acquisito agli atti, le condizioni particolari
ed i termini ivi previsti, nonche lo schema di contratto;

3. diapprovare, I'affidamento congiunto, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., della progettazione esecutiva e della realizzazione lavori di cui al punto 1) con
ricorso alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del citato Decreto, da espletarsi in base
al Capitolato Speciale d’Appalto ed al suddetto importo di € 8.850.000,00 di cui €
8.700.000,00 per lavori (di cui € 2.784.000,00 per costo della manodopera ex art. 23,
comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, ed € 467.995,52 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 150.000,00 per progettazione esecutiva, , dando
atto che gli atti di gara conterranno le clausole essenziali indicate nelle premesse del
presente provvedimento che s'intendono qui integralmente richiamate;

4. di stabilire che I'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Igs.
50/2016 e ss.mm. e ii. con valutazione della congruita delle offerte secondo le modalita di
cui all’art. 97, comma 3, sulle offerte che presentino, sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5,
in ragione del dimensionamento della qualificazione degli operatori eocnomici motivato in
premessa, fra le ditte della categoria prevalente OG 1 classifica V per un importo di €
4.225.434,08 ( tenuto conto anche dell'importo dei lavori analoghi ) e delle categorie
scorporabili/subappaltabili OS 6 per un importo di € 1.389.428,81 (classifica lll bis); OS 7
per un importo di € 1.765.452,64 (classifica lllbis); OS 21 per un importo di € 259.948,63
(classifica 1);0S 23 per un importo di € 572.988,58 (classifica Il); OS 28 per un importo di
€ 990.145,61 (classifica lll);

5. di dare atto che, in sede di gara, si procedera ai sensi dell"art. 133, comma 8 del
D.Lgs.vo n. 50/2016 che recita “Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono
decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita degli offerenti"
come previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019 (Legge di conversione del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32);

6. di dare atto che e acquisito agli atti il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai
sensi dell’art. 100 del 9 Aprile 2008 n. 81;

7. di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che la quota subappaltabile e pari al
40% della categoria prevalente OG1l ed al 100% delle categorie scorporabiliOS 6 « OS 7
0S 21 +0S23+0S28°0S30;

8. di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento principale di € 10.450.000,00 trova
copertura quanto ad € 5.500.000,00 mediante finanziamento a valere sul PNRR e quanto
ad € 4.950.000,00 mediante accensione di mutuo presso CDP S.p.a. ed e imputata come
segue:
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quanto ad € 9.741.600,00 a favore di “ CREDITORE/DEBITORE DA

INDIVIDUARE” quanto ad € 4.959.143,33 sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141
E.F. 2022 (impegno n. 4356 e 4357-2022) e quanto ad € 4.782.456,67 sul Capitolo
202043, art. 23 CDR 9141 E.F. 2022 ( impegno n. 4361-2022);

quanto ad € 59.702,00 a favore di “IMPREVISTI” per Accordi bonari,
allacci, imprevedibilita, oneri istruttoria di cui quanto ad € 31.422,06 sul Capitolo
202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 ( impegno n. 4358- 2022) e quanto ad €
28.279,94 sul Capitolo 202043, art. 23 CDR 9141 E.F. 2022 ( impegno n. 4362-
2022);

quanto ad € 125.280,00 per “ diversi incentivi funzioni tecniche 80% *“
fornitore 101” di cui quanto ad € 65.936,74 sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141
E.F. 2022 ( impegno n. 4359-2022) e quanto ad € 59.343,26 sul Capitolo 202043,
art.23 CDR 9141 E.F. 2022 ( impegno n. 4363 -2022);

quanto ad € 168.720,00 a favore di “Diversi” di cui € 40.000,00 per

comitato consultivo tecnico € 20.000,00 per costi personale ex art. 1 D.L
80/2021,€ 60.000,00 per spese tecniche e collaborazioni, ed € 48.720,00 per
economia incentivi funzioni tecniche (20% +0,2) di cui quanto ad € 88.799,87 sul
Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 ( impegno n. 4360 -2022) e quanto
ad € 79.920,13 sul Capitolo 202043, art. 23 CDR 9141 E.F. 2022 ( impegno n.
4364- 2022);

quanto ad € 35.000,00 gia impegnati con determinazione dirigenziale RU
4674/2021 al capitolo 202043 art. 39 - Cdr 9100 ( DIR0100) Centro analitico 1331
E.F. 2021 quanto ad € 27.414,01 in favore della societa BST BONIFICHE SRL
(impegno n. 3991/2021, reimputato nell'impegno n. 1178/2022), quanto ad €
5.548,22 in favore di “Imprevisti” ( impegno n. 3992/2021, reimputato
nell'impegno 1179/2022 e quanto ad € 2.037,77 in favore di “Economia
lavori/servizi PNRR 73 min - Fornitore 109 ( impegno n. 3993/2021, mandato in
economia con il conto consuntivo 2021) ;

guanto ad € 91.988,00 gia impegnati con determinazione dirigenziale RU
157/2022 al Capitolo 202043 art 39 CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico
1331 E.F. 2021 di cui € 90.148,24 a favore dell’'Ing. Stefano Tranquilli ( impegno
n. 4258-2021 reimputato nell’impegno n. 1364/2022) e quanto ad € 1.839,76 a
favore di “ economia lavori PNRR 73 min” codice fornitore 109 ( impegno n.
4259/2021 mandato in economia con il conto consuntivo 2021);

quanto ad € 112. 310,00 gia impegnati con determinazione dirigenziale RU
1476 /2022 al Capitolo 202043 art 39 CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico
1331 E.F. 2022 quanto ad € 11.077,42 a favore dell’Elpidia 2000 S.r.I ( impegno n.
2230/2022) e quanto ad € 1.232,58 a favore di “ economia lavori” codice fornitore
109 (impegno n. 2231/2022) ;

quanto ad € 115.000,00 gia impegnati con determinazione dirigenziale RU
2315/2022 al Capitolo 202043 art 39 CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico
1331 E.F. 2022 quanto ad €106.003,56 a favore della SIIA s.r.l. ( impegno n.
2806/2022) e quanto ad € 8.996,44 a favore di “ economia servizio ” codice
fornitore 109 ( impegno n. 2807/2022) ;

guanto ad € 400,00 gia impegnati con determinazione dirigenziale R.U.
2312/2022 al Capitolo 202043 art 39 CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico
1331 E.F. 2022 in favore del Comando provinciale dei VVF di Roma ( impegno
n.2758/2022);
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9. di approvare, altresi, in linea tecnica ai fini di cui all’art. 63, comma 5, del D.Igs.
50/2016 e ss.mm. eii. il progetto definitivo redatto ai sensi del combinato disposto dell’art.
23 e dell’art. 24 del D.Igs. 50/2016 e ss.mm e ii., relativo all'intervento “CUP
F55E22000650003 CIA ES 22 0074 - Colleferro - Realizzazione della palestra nella nuova

sede dell’lstituto IPIA Parodi Defino” -, per I'importo complessivo di € 1.200.000,00
ripartito come segue:

N QUADRO ECONOMICO IMPORTO
euro
1 Realizzazione palestra nuova sede 998.000,00
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI OFFERTA lotto 2°
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro: 45.000,
00
IMPORTO LAVORI A BASE DI AFFIDAMENTO 998.000,0
(1]
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B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

2 IVA su lavori 10,0% 99.800,00
3 Accordi bonari, allacci, imprevedibilita, oneri amministrativi 42.240,00
4 Collaborazioni tecniche (IVA e oneri previdenziali compresi) 40.000,00

@ Fondo per funzioni tecniche 2,0% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) pari a € 19.960,0

0
5 Quota 80% dell'1,8% (Regolamento incentivi DSM n. 116/2019) 14.371,20
6 Quota 20% dell'1,8% (Regolamento incentivi DSM n. 116/2019) 3.592,80
7 Economie fondo funzioni tecniche 0,2% 1.996,00
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA 1.200.00(;)6

57



o Finanziato

* *
X * dall’Unione europea
A NextGenerationEU

@’ Citta metropolitana
g Citimetopo
7% | di Roma Capitale

10. di dare atto che 'Amministrazione si riserva di affidare la realizzazione dei lavori
analoghi - nell’arco dei tre anni successivi al contratto stipulato con l'aggiudicatario
dell’appalto principale - al medesimooperatore economico aggiudicatario dell’appalto
principale, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, una volta che si
rendano disponibili le risorse finanziarie;

11. di dichiarare che la compatibilita del presente provvedimento con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8,
del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verra comunque garantita
attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorita realizzative
interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli
obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

12. di dare, atto che I'aggiudicazione della gara per l|'affidamento dell’appalto
congiunto relativamente all’'Intevrento principale “ CUP: F51B20000730001 - CIA ES 21
0179 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) -
M4C1 INV. 3.3 - COLLEFERRO - Realizzazione della nuova sede dell’lstituto IPIA “Parodi
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X * dall’Unione europea
NextGenerationEU

U

Citta metropolitana
di Roma Capitale

Delfino e condizionata alla preventiva concessione del mutuo da parte di CDP S.p.a.,
operazione in corso di perfezionamento;

13. di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione verra predisposta, da parte

dello

scrivente Servizio,
dell'aggiudicazione e di

apposita
impegno della

Determinazione
relativa

Dirigenziale di
spesa,

presa
subordinando

d'atto
|'efficacia

dell'aggiudicazione medesima all'esito dei controlli circa l'inesistenza delle cause di
esclusione ed il possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di gara.

Di imputare la spesa di euro 10.095.302,00 come di seguito indicato:

Euro 31.422,06 in favore di IMPREVISTI C.F SEDE , ROMA

Miss |Prog

Tit

MacroAgg

Cap / Art

CDR

N. Obt

Anno

N. Movimenta

4 2

2

2

202043/ 39

DPT0104

22077

2022

4358

CUP: F51B20000730001
CIA: ES 21 0179 P

Euro 500.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE ,

ROMA
Miss |Prog |Tit |MacroAgg Cap / Art CDR N.Obt |Anno |N. Movimentaq
4 2 2 2 202043 /39 DPT0104 (22077 (2022 |4356

CIG: 9518810282
CUP: F51B20000730001
CIA: ES 21 0179 P

Euro 4.459.143,33 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE ,

ROMA
Miss |Prog |Tit MacroAgg Cap /Art CDR N.Obt |Anno |N. Movimentq
4 2 2 2 202043 /39 DPT0104 (22077 2022 4357

CIG: 9518810282
CUP: F51B20000730001
CIA: ES 21 0179 P
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Euro 28.279,94 in favore di IMPREVISTI C.F SEDE , ROMA

Miss

Prog

Tit

MacroAgg

Cap / Art

CDR

N. Obt

Anno

N. Movimenta

4

2

2

2

202043/ 23

DPT0104

22077

2022

4362

CUP: F51B20000730001
CIA: ES 21 0179 P

Euro 65.936,74 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA

Miss

Prog

Tit

MacroAgg

Cap / Art

CDR

N. Obt

Anno

N. Movimenta

4

2

2

2

202043 /39

DPT0104

22077

2022

4359

CUP: F51B20000730001
CIA:ES 210179 P

Euro 59.343,26 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA

Miss |Prog |Tit |MacroAgg Cap / Art CDR N.Obt |Anno |N. Movimentaq
4 2 2 2 202043 /23 DPT0104 (22077 2022 4363

CUP: F51B20000730001

CIA: ES 21 0179 P

Euro 88.799,87 in favore di DIVERSI C.F SEDE , ROMA

Miss |Prog |Tit |MacroAgg Cap / Art CDR N.Obt |Anno |N. Movimentaq
4 2 2 2 202043 /39 DPT0104 (22077 2022 4360

CUP: F51B20000730001

CIA: ES 21 0179 P

Euro 79.920,13 in favore di DIVERSI C.F SEDE , ROMA

Miss |Prog |Tit MacroAgg Cap /Art CDR N.Obt |Anno |N. Movimentaq
4 2 2 2 202043 /23 DPT0104 (22077 2022 4364

CUP: F51B20000730001
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CIA: ES 21 0179 P

Euro 4.782.456,67 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE ,
ROMA

Miss |Prog |Tit |MacroAgg Cap / Art CDR N.Obt |Anno |N. Movimentaq
4 2 2 2 202043 /23 DPT0104 (22077 (2022 4361

CIG: 9518810282
CUP: F51B20000730001
CIA: ES 210179 P
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Citta metropolitana
di Roma Capitale

Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

DI FILIPPO Emiliano

vISTO DI RE(UICE A1 0ONDABIDESATFESTAINTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle
previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.
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