



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 05

Aree protette, tutela della flora e della biodiversita'

e-mail: direttoreareeprotette@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99905695
del 29/11/2017**

RIFERIMENTI CONTABILI

Anno bilancio 2017
Mis: 09 - Pr: 05 - Tit: 2 - Mac: 02
Scheda Bilancio MANAMB
Articolo 0005
CDR DIP0405
CDC DIP0405
D. Lgs 267/2000: 2.07.02.01
Prenotazione n. 2023

Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Alessandra Presta
Responsabile del Procedimento
Arch. Angelo Maria Mari

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 05 Dipartimento 04 quale centro di responsabilita' in data 07/12/2017
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 5447 del 11/12/2017

Oggetto: CIG : 72853626E8, AP 17 2M11-Comuni di Fonte Nuova, Mentana, Monterotondo, Sant'Angelo Romano, Tivoli. Interventi di ripristino e manutenzione finalizzati alla sicurezza e fruibilita' delle Riserve Naturali di Nomentum, Monte Catillo, Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco. Approvazione progetto esecutivo - Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2006 e ss. mm. ii. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del T. U. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 05 Dipartimento DIP04

Arch. Angelo Maria MARI

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Dott.ssa Alessandra Presta e dal responsabile del procedimento Arch. Angelo Maria Mari;

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 45 del 03/10/2017 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 46 del 27/11/2017 mediante la quale e' stato approvato il PEG 2017, unificato con il Piano della Performance 2017 - art. 169 del d. Lgs 267/2000

VISTO

l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma;

in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma ";

l'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;

l'art. 192 del T.U. n. 267/2000;

l'art. 1 comma 85 della legge 7 aprile 2014 n. 56 che indica la tutela e la valorizzazione dell'ambiente tra le funzioni fondamentali esercitate dalle città metropolitane;

PREMESSO CHE

tra le Aree Protette gestite dalla Città Metropolitana di Roma Capitale rientrano la Riserva Naturale di Monte Catillo (*Comune di Tivoli*); Riserva Naturale Nomentum (*Comuni di Fonte Nuova e Mentana*); Riserva Naturale della Macchia di Gattaceca e della Macchia del Barco (*Comuni di Mentana, Monterotondo e Sant'Angelo Romano*) all'interno delle quali è necessario procedere alla realizzazione di interventi finalizzati alla sicurezza e fruibilità delle Aree, riconducibili alle seguenti tipologie: manutenzione, ripristino e sostituzione, adeguamento dei sistemi di protezione finalizzati ad assicurare la fruibilità in condizioni di sicurezza dei sentieri e dei percorsi principali; sostituzione e integrazione delle attrezzature esistenti sia nelle aree di sosta che nelle aree pic-nic; sostituzione e posa in opera di bacheche informative comprensive di cartellonistica divulgativa e comportamentale aggiornata;

Sul Bilancio di Previsione Annuale 2017, approvato con DCM n. 45 del 03.10.2017, è stata stanziata la somma di € 50.000,00 sul capitolo MANAMB art 0005 per la realizzazione dei lavori suddetti;

con la Determinazione Dirigenziale RU 4898 DEL 14/11/2017 si è stabilito, tra l'altro, di riservare il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto al dirigente del Servizio arch. Angelo Maria Mari ed è stato conferito l'incarico di supporto al RUP;

con la Determinazione del Direttore del Dipartimento IV RU n. 5101 del 22/11/2017, come da proposta a firma del Responsabile Unico del Procedimento, Dirigente del Servizio 5 del Dipartimento IV, Arch. Angelo Maria Mari, Prot. CMRC-2017- 2017-0156375 del 14/11/2017 sono stati nominati i progettisti, i coordinatori della sicurezza, il direttore dei lavori, nonché i collaboratori;

il progettista arch. Paolo Napoleoni ha predisposto apposito progetto esecutivo : *AP 17 2MII "Comuni di - TIVOLI, MENTANA, MONTEROTONDO, FONTE NUOVA, SANT'ANGELO ROMANO - Interventi di ripristino e manutenzione finalizzati alla sicurezza e fruibilità delle RR. NN. di Monte Catillo, Nomenum, Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco."* il cui importo ammonta ad € 50.000,00, acquisito al protocollo dell'ente CMRC - 2017- 0164391 del 27.11.2017, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Quadro economico;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Diagramma di Gant;
- Analisi e valutazione rischi;
- Stima analitica costo sicurezza;
- Stima incidenza sicurezza;
- Stima incidenza manodopera;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Schema di contratto;
- Capitolato speciale di appalto;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera;
- Tavola 1 (Nomentum)
- Tavola 2 (Monte Catillo)
- Tavola 3 (Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco)

1. -il cui Quadro Economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO DI PROGETTO		€
	50.000,00
1) LAVORI A CORPO	€ 38.258,60
2) LAVORI A MISURA	€ 0,00
3) LAVORI IN ECONOMIA	€ 0,00
FORNITURA E MONTAGGIO ATTREZZATURE	€ 0,00
4) TOTALE LAVORI E FORNITURE	38.258,60
5) Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza	10,57642% di 4)	€ 4.046,39
6) Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 4.046,39
7) Somme non soggette a ribasso per i lavori in economia	€ 0,00
8) Totale somme non soggette a ribasso	4.046,39
9) SOMME SOGGETTE A RIBASSO PER I LAVORI IN ECONOMIA (Spese Generali ed Utili di Impresa)	€ 0,00
TOTALE SOMME SOGGETTE A RIBASSO	34.212,21
A) TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		38.258,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 1 Attività preliminari alla progettazione	€ 0,00
B 2 Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 3 Spese per accertamenti di laboratorio		€ 0,00
B 4 Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 0,00
B 5 Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 6 Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e Dir. Lavori (IVA e CNPAIA compresa)		€ 0,00
B 7 Spese per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (IVA e CNPAIA compresa)		€ 0,00
B 8 Spese per Autorità di Vigilanza		€ 0,00
B 9 Spese per conferenze di servizi		€ 0,00
B 10 Spese per attività amministrative		€ 0,00
B 11 Spese per la gara		€ 0,00
B 12 Assicurazione dei dipendenti		€ 0,00
B 13 Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00
B 14 Spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche		€ 0,00
B 15 Spese per accatastamenti, e/o frazionamenti		€ 0,00
B 16 Spese per collaudi		€ 0,00
B Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi		€ 0,00

17	dall'appalto (IVA 22% compresa) Stanziamiento di cui Art.113 comma 1 D.Lgs.50/2016 per la Progettazione interna ed esterna di cui Art.24 c.8 (Tariffa D.M. 17.06.2016) per:		€ 0,00
B	Oneri di Progettazione, Coord.Sicurezza in fase Prog. e		€ 0,00
18	fase Esecuzione di cui Art.113 comma 1 D.Lgs.50/2016; Assicurazione dei dipendenti progettisti – Art.24 comma 4 D.Lgs.50/2016		
B	Economia 1,5 % (art. 61 c. 7bis D.L. 112/08)	
B	Fondo 2% per altre funzioni tecniche di cui Art. 113		€ 765,17
20	comma 2 D.Lgs. 50/2016	
B	Imprevisti	5,48%	€
21		2.097,82
B	I.V.A su lavori:	22,00%	€
12.1			8.416,89
B	I.V.A su somme a disposizione escluso incentivo:	22,00%	€ 461,52
12.2			
	TOTALE I.V.A.		€
			8.878,41
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€
			11.741,40
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€
			<u>50.000,00</u>

ATTESO CHE

in data 14.11.2017 con nota prot. 156358 del 14.11.2017 è stata richiesto l'assenso all'esecuzione dei lavori ai Comuni di Mentana e Fonte Nuova, per gli interventi nella Riserva Naturale di Nomentum

in data 14.11.2017 con nota prot. 156352 del 14.11.2017 è stata richiesto l'assenso all'esecuzione dei lavori ai Comuni di Mentana e Monterotondo per gli interventi nella Riserva Naturale di Macchia del Barco e Macchia di Gattaceca;

in data 14.11.2017 con nota prot. 156343 del 14.11.2017 è stata richiesto l'assenso all'esecuzione dei lavori al Comune di Tivoli per gli interventi di manutenzione nella Riserva Naturale di Monte Catillo;

i Comuni hanno rilasciato il loro assenso per ciascuna porzione di territorio di loro competenza come di seguito specificato:

il Comune di Fonte Nuova , nei cui ambiti di proprietà ricadono gli interventi previsti, ha espresso il proprio assenso alla realizzazione degli interventi, relativamente alla Riserva Naturale di Nomentum, con la nota prot. n. 23460 del 24.11.2017, acquisita al protocollo dell'Ente CMRC- 2017- 0163384 del 24.11.2017;

il Comune di Mentana, nei cui ambiti di proprietà ricadono gli interventi previsti, ha espresso il

proprio assenso alla realizzazione degli interventi, , relativamente alle Riserve Naturali di Nomentum con propria nota acquisita al protocollo dell'Ente CMRC- 2017- 0163380 del 24.11.2017;

il Comune di Tivoli, nei cui ambiti di proprietà ricadono gli interventi previsti, ha espresso il proprio assenso alla realizzazione degli interventi relativamente alla Riserva Naturale di Monte Catillo, con la nota prot. n.59099 del 24.11.2017, acquisita al protocollo dell'Ente CMRC- 2017- 0163422 del 24.11.2017;

il Comune di Mentana, nei cui ambiti di proprietà ricadono gli interventi previsti, ha espresso il proprio assenso alla realizzazione degli interventi, , relativamente alla Riserva Naturale di Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco , con la nota propria nota acquisita al protocollo dell'Ente CMRC- 2017- 0163374 del 24.11.2017;

il Comune di Monterotondo, nei cui ambiti di proprietà ricadono gli interventi previsti, ha espresso il proprio assenso alla realizzazione degli interventi, relativamente alla Riserva Naturale di Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, con la nota prrot. n. acquisita al protocollo dell'Ente CMRC- 2017- 0162473 del del 23.11.2017;

VISTE

la dichiarazione del 27.11.2017 , agli atti, con la quale il progettista arch. Paolo Napoleoni dichiara che:

- nella elaborazione del progetto è stata applicata la normativa di legge relativa il superamento delle barriere architettoniche;
- l'immobile interessato dai lavori in oggetto ricade nelle condizioni di tutela di cui ai vincoli artistici, architettonici, archeologici e paesaggistici del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42;
- l'intervento in epigrafe rientra tra le fattispecie previste nell'Allegato A – Interventi e opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica – categorie A10, e A26 – DPR 13 febbraio 2017, n.31
- l'intervento in epigrafe non altera lo stato dei luoghi , non altera l'aspetto esteriore dell' edificio, né, tantomeno, comporta aumenti di volumetria (art. 149 lettera a D.lgs 42/2004) ;
- l'esecuzione delle opere previste nel progetto in narrativa, non comporterà ulteriori oneri di gestione rispetto a quelli esistenti:

la dichiarazione del 27.11.2017, agli atti con la quale il R.U.P., Arch. Angelo Maria Mari dichiara che:

- il progetto è stato redatto nel rispetto di tutta la normativa di legge in materia di sicurezza, in ottemperanza al D.Lgs 81/2008.
- il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con Legge n. 102/2009, dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate.
- l'intervento interessa i terreni di proprietà pubblica ricompresi all'interno delle Riserve Naturali affidate in gestione alla Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 29/97, e che pertanto, in qualità di Ente di Gestione interviene anche per opere di Manutenzione sia Ordinaria che Straordinaria.
- i terreni interessati dai lavori, sono oggetto di tutela sotto il profilo culturale, paesaggistico, secondo la normativa dettata dal D.Lgs n. 42/2004.
- l'intervento in epigrafe rientra tra le fattispecie previste nell'Allegato A – Interventi e opere in

aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica – categoria A10 e A 26– DPR 13 febbraio 2017, n.31

- i Comuni di Tivoli, Mentana, Monterotondo, Fonte Nuova, nei cui ambiti di proprietà ricadono gli interventi previsti, hanno espresso il proprio assenso alla realizzazione degli interventi
- l'appalto in epigrafe non è suddivisibile in più lotti trattandosi di un intervento da realizzare sui territori di tre Riserve Naturali e la suddivisione in più lotti e affidamenti, renderebbe l'opera contrastante con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa che potrebbero derivare dall'interferenza tra più Ditte nell'esecuzione dei lavori;

RITENUTO

opportuno procedere all'approvazione del Progetto Esecutivo, inerente l'intervento di manutenzione CIA AP 17 2M11 - Comuni di Tivoli, Mentana, Monterotondo, Fonte Nuova, Sant'Angelo Romano - Interventi di Ripristino e Manutenzione finalizzati alla Sicurezza e fruibilità delle Riserve Naturali di Nomentum, Monte Catillo, Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco allegato ed alla sua realizzazione mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dall'art.95 co 4 lettera a) del medesimo D.Lgs.50/2016 , mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta (al netto delle somme non soggette a ribasso), previa consultazione tra cinque ditte, che ricadono nel Lazio stante il ridotto importo del progetto, individuate tramite sorteggio elettronico dall'elenco dell'Amministrazione, in possesso delle categorie OS24 classifica 1 fino ad 258.000,00;

preso atto che, ai sensi dell'art. 183 co. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei Funzionari che provvedano ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della direttiva comunitaria 2000/35/CE recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la somma di euro 50.000,00 trova copertura :

Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo	2	Spese in conto capitale
Macroaggregato	02	Investimenti fissi lordi
Capitolo	MANAMB	Manutenzione straordinaria - 'ambiente
Articolo	0005	[Avanzo da econ. mutuo disponibile in cassa]
CDR	DIP0405	Servizio DIP0405 - Aree protette, tutela della flora e della biodiversita'
CDC	DIP0405	Aree protette, tutela della flora e della biodiversita'
Codice CCA	041801	
Eser. finanziario	2017	
CIA	AP 17 2M11	
CUP		
Prenotazione n.	2023	

Conto Finanziario: U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:
2070201 : Tit. 2 Fun. 07 Ser. 02 Int. 01 - Acquisizione di beni immobili

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa

1) di approvare il progetto esecutivo dell'Intervento *AP 17 2M11 - Comuni di Fonte Nuova, Mentana, Tivoli; Monterotondo, S. Angelo Romano - Interventi di ripristino e manutenzione finalizzati alla sicurezza e fruibilità delle Riserve Naturali di Nomentum, Monte Catillo, Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco*, redatto dal progettista arch. Paolo Napoleoni, acquisito dall'ente al Prot. CMRC-0164391 del 24.11.2017 per una spesa complessiva € 50.000,00 , distinta come in premessa;

2) di procedere alla sua realizzazione mediante affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dall'art.95 co 4 lettera a) del medesimo D.Lgs.50/2016 , mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta (al netto delle somme non soggette a ribasso), previa consultazione tra cinque ditte, che ricadono nel Lazio, stante il ridotto importo del progetto, individuate tramite sorteggio elettronico dall'elenco dell'Amministrazione in possesso della Categoria OS24 classifica I, fino a € 258.000,00;

Di imputare la somma di euro 50.000,00 come segue:

euro 49.234,83 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE

CIG: 72853626E8

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
09	05	2	02	MANAMB	0005	DIP0405	DIP0405	041801	00000	2017	2023

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:

2070201 : Tit. 2 Fun. 07 Ser. 02 Int. 01 - Acquisizione di beni immobili

euro 765,17 in favore di DIVERSI [Incentivi]

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
09	05	2	02	MANAMB	0005	DIP0405	DIP0405	041801	00000	2017	2023

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:

2070201 : Tit. 2 Fun. 07 Ser. 02 Int. 01 - Acquisizione di beni immobili

3) di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 co. 8 del TUEL dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate.

IL DIRIGENTE
Arch. Angelo Maria MARI