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REPUBBLICA ITALIANA

Repertorion. ....... .

SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO

per I'esecuzione dei lavori di:
Recupero e potenziamento dell’attraversamento di via Santa Maria sul fosso dei Tinozzi.

[ 21 To TR , il gIorno ...veeveeeenn. del mese di ......cccceeeeeueeunneeen.., Nella residenza comunale
di Nettuno di viale G. Matteotti n. 37,
Avanti @ Me, dOtL. ...cccueviivi i Segretario Generale del Comune di Nettuno, e

come tale Ufficiale Rogante del Comune stesso, sono personalmente comparsi i signori:

............................................................... , NAto @ .ceeeveeeveeceeceeeeen |l e, domiciliato per la
carica presso la sede Municipale che dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Dirigente
Responsabile Settore LL.PP. del Comune di Nettuno e, quindi, esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse del Comune medesimo che legalmente rappresenta, giusto decreto Sindacale n ......
del cosi come integrato con successivo decreto sindacale n ..... del............ , agli atti di
questo Ente;

Q) e L, NALO @ e ] TSRO , residente in
......................................... , via ettt e et et aente ey in qualita di
................................................................... dell'impresa
............................................................................................................... con sede in
.......................................... BV - T
codice fisCale ....ooeeeeeeeeceeee e e partita IVA ...

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese )

B) , Nato  @eeecreieeeeen, , 0l i, in qualita di legale
rappresentante dell’'Impresa ........cc........ capogruppo del raggruppamento costituito dalle seguenti
imprese mandanti :
1. iMPresa .eeeecceeee e , con sede legale iN...ieeenenen. 1Y/
CoF e e e PArtita IVA ..o e
2. IMPreSa cocveeeeeeeeeeeeereeree e , con sede legale iN....eeennee. Vid e,
CoF e e e e PArtita IVA ..o e
3. IMPresa .ccvevececeeceeeeeveeree e , con sede legale N, Vid e,
O TR e PArtita IVA ..ot e
(il mandato collettivo speciale autenticato dal Dott......... Notaio ...... rep.n......... del............. )
( ovvero in alternativa nel caso di Consorzio )
B) , Nato  @eevrreieeeeen, , 0l i, in qualita di legale
rappresentante del Consorzio ...........ccce.... CON S€AE  IN ciriiiviviecciennn, S Vi@ e
CoF e e partita IVA ...t 1SCTitEO NEI

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ........cceeeeeeee.. @l numero

weey

| predetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario rogante sono certo
e che, fra loro d'accordo, con il mio consenso, hanno rinunciato all’assistenza dei testimoni, mi
chiedono di redigere il presente atto, mediante il quale:



PREMESSO

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del D.P.R. 207/2010, precisa le clausole
dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa; esso integra le norme contenute nel
Capitolato Speciale d’Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

— con Delibera di G.C. n . ........ in data ....eeveenee , esecutiva ai sensi di legge ( oppure
Determina Dirigenziale n .....del .................. ), & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
............... , per I" importo complessivo di £€..................... /... (Euro ......................./....), con  codice
identificativo CUP .................. €CIG v, ;

— con DTD/.............. del oo, e stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori in parola

mediante procedura negoziata ai sensi del comma 6 dell’art. 63 e comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs n
50/2016 preceduta da gara informale da esperirsi con il criterio minor prezzo ai sensi del comma 4
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari ed approvazione
elenco ditte;

— con verbale redatto in data .................... si & proceduto all’aggiudicazione prowvvisoria di cui al
comma 1 dell’art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016 all'Impresa ........ccceeueeerererereneen.. per importo di €.
........................ / . (Euro ......../...)oltre a €. ....ccoeceeeee/ oo ( Euro ............/.... ) per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di €. .................. [ .... (Euro .........[...), oltre

IVA a termine di legge;

—indi si & proceduto, nei confronti dell’ Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad
effettuare gli idonei controlli sulla veridicita delle dichiarazioni - previste nella lettera di invito -
presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine
generale;

— che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76 del D.lgs n 50/2016;

— i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo e con  Determinazione  Dirigenziale n.
................. del ............... & stata disposta I'aggiudicazione definitiva con valore di efficacia, per
I’esecuzione dei lavori di “Recupero e potenziamento dell’attraversamento di via Santa Maria sul
fosso dei Tinozzi”;

— che il titolare/legale rappresentante dell'lmpresa aggiudicataria ed il Responsabile Unico del
Procedimento, in data ... hanno sottoscritto il verbale, dal quale risulta che
permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente
atto;

— il Responsabile dell'esecuzione del presente contratto € ......cccccvveeeeciiieeeecciiee e, ;
— indata ...cccoenen. e stato acquisito on line il documento unico di regolarita contributiva ( DURC )
avente scadenza il ... , dal quale risulta che I'lmpresa aggiudicataria & in regola nei

confronti dell'INPS, INAIL e Cassa Edile;

— in data ..., il titolare/legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria ha reso la
dichiarazione, acquisita agli atti di questo Ente, concernente l'insussistenza di relazioni di parentela
o affinita, fra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa stessa e i dirigenti e i
dipendenti dell'Ente appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lettera a) della
Legge n 190/2012;



—indata .., ['Ufficiale Rogante (se trattasi di contratto in forma pubblica) e il Dirigente
Responsabile del Settore LL.PP. hanno reso la dichiarazione, acquisita agli atti di questo Ente,
concernente il divieto di conclusione di contratti o di altri atti negoziali di cui all'art. 14, commi 2 e
3 del D.P.R. n. 62/2013;

Tutto cido premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come
sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1- OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Nettuno concede |‘appalto relativo ai lavori di “Recupero e potenziamento
dell’attraversamento di via Santa Maria sul fosso dei Tinozzi” all’Appaltatore che, come sopra
costituito, accetta senza riserva alcuna I’esecuzione dell’intervento di cui sopra alle condizioni di
cui al presente contratto, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotte e risultanti dal presente contratto,
dal Capitolato Speciale d’Appalto e dagli atti a questo allegati o da questo richiamati, che le
parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente e che si richiamano per formarne
parte integrante e sostanziale , omessane la lettura.

2. L'efficacia del contratto decorrera dalla sua stipula (comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016)

3. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi
previsto, il mancato rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del successivo codice di
comportamento aziendale approvato con delibera di G.C. n. 2 del 7.1.2015 e comma 16 ter dell'art.
53 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

ART.2- AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Llimporto contrattuale ammonta a €. ........ccco.e...... ((EUO. ettt /....) al
netto del ribasso d’asta del......... % compresi gli oneri per la sicurezza pari ad €........ccccoceveerennnnen (Euro
................................................. /.....) e al netto dell’'l.V.A. , tenuto conto dell’offerta presentata e salva la
liquidazione finale.

2. |l contratto e stipulato interamente “a corpo”.

3. | prezzi del presente appalto s’intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori salvo quanto
previsto dall’ art. 106 del D. Lgsv. n. 50/2016 e dal secondo comma dell’art. 1664 del Codice Civile.

ART. 3 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE
DEL CANTIERE.

1. A tutti gli effetti del presente contratto I'’Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di
.............................. Al INAINIZZO oot

ART.4 - TEMPO UTILE E PENALI.

1. La consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla stipulazione del presente contratto e
deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con I’Appaltatore; dalla data di
consegna decorre il termine ultimo per la realizzazione dei lavori.

OVVERO PER | LAVORI URGENTI DA INIZIARE NELLE MORE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

1. | lavori sono stati consegnati ed iniziati prima della stipula del contratto per i motivi descritti
nel verbale di consegna che qui s’intende integralmente riportato, ai sensi dell’art.153, commi 1
e 4 del regolamento approvato con D.P.R. n 207/2010 e s.m.i..

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 110 (centodieci) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’'Appaltatore non
potra per nessuna ragione sospendere o rallentareilavori.



3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, si procede ai sensi del
comma 4 dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. La penale, con I'applicazione delle stesse aliquote di cui al comma 3 e con le modalita previste dal
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

5. La misura complessiva della penale non pud superare il 10%, pena la facolta, per la stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

6. Non é previsto alcun premio di accelerazione.

ART.5- PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI.

| lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto
dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ferme restando le
eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni, prescritte dal capitolato speciale d'appalto.

ART.6- SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI.

1. E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che
impediscono I'esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, come previsto
dall’art 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato l'interruzione.

ART.7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’applicazione delle norme
in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza, sicurezza nei luoghi di lavoro e quant’altro
richiamato dal presente atto, nonché di quanto piu specificatamente riportato nel Capitolato
Speciale d’'Appalto.

2. L'appaltatore € altresi responsabile in solido verso la stazione appaltante dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto .

ART.8 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.

1. L’anticipazione & dovuta ai sensi di legge ex art. 26 ter L.98/2013 di conversione D.L. 69/2013 e art.
35 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformita alle vigenti disposizioni di legge
in materia riportate nella parte I, Titolo IX, Capo | e Il del D.P.R. n 207/2010 e secondo le
modalita indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta in sede di gara.

4. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di
avanzamento dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, di importo al netto non inferiore ad €
50.000,00/00 ( Euro cinquantamila/00), previa verifica della regolarita contributiva ( DURC), come
previsto ai sensi del comma 5 art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in
forza del presente contratto e effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto
finale, entro 60 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero collaudo
provvisorio a seconda dei casi, in applicazione all’art.4, commi 2 e 4 del D.lgs n 231/2002



come modificato dal D.lgs n 192/2012 e secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero
dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n 1293 del 23.1.2013
per le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica vigenti al
momento della stipula del presente atto. In caso di ritardo nel pagamento delle rate si
applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell’art. 5 del citato decreto.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma, Codice Civile ed & corrisposto previo accertamento della regolarita
contributiva (DURC).

I Comune provvedera, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 a corrispondere
direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite,
pertanto |'appaltatore dovra comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni
eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento.

| pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di acquisizione delle relative fatture al Protocollo
dell’Ente.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali disposizioni ( art.186 D.P.R. 207/2010 ).

ART. 9 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

1.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puod essere introdotta dall’appaltatore se
non & disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Responsabile del
Procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina
di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente
liguidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi
prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del regolamento
approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto (comma 12 dell’art. 106 del
D. Lgs. n. 50/2016).

ART.10- OBBLIGO DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI.

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
I’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o piu conti
correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Societa Poste italiane Spa, dedicati,
anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati su conti
correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni. A tal proposito I'appaltatore con nota del ................. , ha comunicato
quanto segue :

c/c bancario ( o postale) dedicato alle transazioni con il Comune di Nettuno : .........ccoceeveeunnnes ;



- la persona delegata ad operare sul/i conto/i predetto/i & il Sig......cceeuuu.... , hato
TR TRO P | IO ,residente @i, S G e, ;

3. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare,
in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, i sotto specificati codici:

4. | soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel
caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative
ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.

5. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresi a trasmettere
tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la
clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
n.136/2010 e s.m.i.

6. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, ne
danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del
contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i. comportano |'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

ART.11- MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO

1. | lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme previste dagli
artt. 102 e 196 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010; si applicano
altresi le specifiche disposizioni del CSA.

2. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve
essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

ART.12 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO.

1. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, di cui all’ art. 108 del
D.Lgs. n.50/2016 e di quanto specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto la Stazione Appaltante
procede con la risoluzione contrattuale. E’ altresi fatto salvo il diritto di recesso della Stazione
Appaltante ex artt.1671 C.C. e come da art. 109 del D.Lgs. n.50/2016.

ART.13- CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DI NORME E PRESCRIZIONI.

1. La sottoscrizione del presente contratto equivale, da parte dell’operatore economico contraente,
a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme
vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle
ulteriori disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto.

ART.14- CONTROVERSIE.



1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’ art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno
devolute al competente Foro di Velletri. E’ pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all’ art.
209 del D.Lgs. n. 50/2016. Sulla materia trovano altresi applicazione le disposizioni di cui al
Capitolato Speciale d’Appalto.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del
contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016
saranno rimesse alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria ed il foro competente in via
esclusiva & quello di Nettuno. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime, comunque,
I'Impresa dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sara, pertanto, ritenuta illegittima.

ART. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. Si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs.
159/2011.

2. La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento
all'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

ART. 16 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme
contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea,
ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a
contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell’allegato 1 al
D.Lgs. 104/2010.

ART.17 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICAZIONI DELL’'OPERATORE
ECONOMICO.

1. FE’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della
richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In
particolare, il subappalto verra autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti
stabiliti dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché delle disposizioni contenute nel Capitolato
Speciale d’Appalto.

2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che
comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore
economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. L'operatore economico contraente & tenuto a comunicare tempestivamente ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e
amministrativi.

4. Qualora l'istanza di subappalto provenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta
il Comune di Nettuno non procedera al rilascio dell’autorizzazione.

5. La Stazione Appaltante provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori.



6. Qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia
indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare, non € ammesso il subappalto.

ART. 18- GARANZIE.

1. Ai sensi dell’ art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 a garanzia degli impegni assunti con il presente
contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'Appaltatore ha prestato una “garanzia

definitiva” con apposita cauzione o fideiussione mediante ........cccecevevievevvceceininecee e numero
........................ in data ..., rilasciata dalla societa/dall'istituto
............................................................ agenziaffiliale  di .cceceveveeeecerieeeneene.. per l'importo di €.
....................... [eeeo (EUFO oreveecevceveevereeenn/ o) pari al ........... per cento dell'importo del presente
contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla
sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia sara svincolata ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore assume la responsabilita di danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'Appaltatore ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, s’impegna a stipulare a tale
scopo, pena la non consegna dei lavori, un'assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori sino
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione per la somma di € 500.000,00
(Euro cinquecentomila/00) ed inoltre un'assicurazione di responsabilita civile per danni a terzi,
nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5% della somma di cui al precedente comma,
con un minimo di 500.000 euro (Euro cinquecentomila/00) ed un massimo di 5.000.000 di euro

(euro cinquemilioni)

6. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della
richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In
particolare, il subappalto verra autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti
stabiliti dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché delle disposizioni contenute nel Capitolato
Speciale d’Appalto.

ART.19- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.
Sono parte integrante del contratto e s’intendono esplicitamente richiamati, ancorché non
materialmente allegati:

- il Capitolato Generale d’Appalto;

- i Piani di Sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008;

- le polizze di garanzia;

- gli elaborati grafici progettuali;

Si allegano al presente contratto i sottoelencati documenti gia sottoscritti dalle parti per
integrale accettazione:

- il Capitolato Speciale d’Appalto,

- I'Elenco dei prezzi unitari,

ART. 20 - SPESE DI CONTRATTO.

Tutte le spese ed i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo
per gli atti relativi all’esecuzione dell’appalto, nonché le imposte, tasse, diritti di segreteria fino alla



sua completa esecuzione, sono a totale carico dell'appaltatore. L'imposta di bollo viene assolta
con le modalita telematiche, mediante modello F 24.

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996 n 675 e successive
modificazioni, informa I’Appaltatore che trattera i dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti in materia.

2. |l presente atto viene stipulato in modalita elettronica sottoscritto dall’Appaltatore con firma
digitale, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, verificate ai sensi di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia.

3. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, I’Appaltatore dichiara di
approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente
contratto: art. 4 (Tempo utili e penali), art. 7 (Oneri a carico dell’Appaltatore), art. 8
(Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art 15 (Adempimenti in materia
antimafia) , art 15/bis ( Risoluzione del contratto in caso di violazione del Protocollo di legalita)
art. 19 (Garanzie), art. 18 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore
economico), art. 12 (Risoluzione e recesso).

Il Rappresentante della Stazione Appaltante L'Appaltatore
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