



**DIPARTIMENTO I - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA E FORMAZIONE  
PROFESSIONALE**

**Direzione - Politiche Educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale - DIR0100**

e-mail: p.berno@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99903775**

**Del 26-10-2021**

Registro Unico n. 3633  
del 28/10/2021

Protocollo n. 0160251 del  
28/10/2021

Responsabile dell'istruttoria  
dott.ssa Claudia Rocchi

Responsabile del procedimento  
dott.ssa Maria Rosaria Di Russo

**Determinazione firmata digitalmente dal:**

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 27/10/2021
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 28/10/2021
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 28/10/2021

**Riferimenti contabili**

Come da dispositivo interno.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CIA EE 21 2M43 -IIS R. LIVATINO VIA PEDEMONTANA SNC- PALESTRINA-  
LAVORI DI RIFACIMENTO DEI CAMPI SPORTIVI POLIVALENTI- AFFIDAMENTO DIRETTO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DELL 11,09.2020 E  
SS.MM.II. -IMPRESA EBI COSTRUZIONI SRL -IMPORTO SPESA EURO 111.694,95 (IVA 22  
PER CENTO E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE ) DETERMINA A CONTRARRE -CUP  
F97H21008500001-CIG 89470635F4**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Paolo Berno



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 c 4 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

visto il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n 109 del 15/10/2018;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05/10/2020 Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011; Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2020 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2021, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata;

visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 17 del 03.03. 2021 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2020 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2021, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";

Vista la delibera di Consiglio Metropolitano n° 20 del 28/04/2021 di approvazione del rendiconto di gestione 2020;

vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 22 del 28/05/2021 Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano N. 24 Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro.

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano N. 25 Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023.

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36 del 30/07/2021 Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021– 2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021– 2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L.



Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 103 del 13/09/2021 : Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L..

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 Settembre 2021 avente ad oggetto “ Ratifica da parte del Consiglio Metropolitano – ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii – del Decreto del Sindaco n. 103 del 13settembre 2021, recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di Cassa–Approvazione in via d’urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L.”;

Visto il DECRETO del Sindaco Metropolitano N. 112 del 22.09.2021 avente ad oggetto “ PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”;

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 44 del 23 Settembre 2021 avente ad oggetto “ Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L..

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Premesso

che l’art. 32, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 così come modificato dall’art. 58, comma 3, lett. b), del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha destinato Euro 70 milioni in favore degli enti locali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture temporanee e spese di conduzione per l’anno scolastico 2021-2022 e che, parimenti, sono state destinate risorse per lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per garantire la ripresa in presenza delle attività



didattiche per l'anno scolastico 2021-2022;

che il Ministro dell'Istruzione, con Ordinanza n. 256 del 6 agosto 2021, ha stabilito che le lezioni delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione anno scolastico 2021/2022 potessero avere inizio a decorrere dal giorno 13 settembre 2021;

che l'Avviso pubblico n. 26811 del 6 agosto 2021 ha previsto l'assegnazione di risorse a favore degli enti locali, titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della Legge n. 23 del 11 gennaio 1996, per affitti di spazi, noleggi di strutture modulari temporanee a uso didattico e lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2021-2022;

che le risorse stanziare dal Ministero dell'Istruzione potevano essere utilizzate per:

1. *affitto di locali e spazi e relative spese di conduzione;*
2. *noleggio di strutture modulari temporanee a uso didattico;*
3. *lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico;*

che il predetto Avviso, all'art. 3 – Modalità di Partecipazione e Documentazione- prevedeva che gli enti Locali interessati dovessero far pervenire le proprie candidature utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica appositamente dedicata alla procedura di selezione in parola entro e non oltre le h. 15.00 del giorno 13 agosto 2021;

che con Atto n. 70 del 11 Agosto 2021 il Sindaco Metropolitano delegava l'Ing. Claudio Dello Vicario, Dirigente del Servizio 3 Dip. I al fine di poter inoltrare le candidature per gli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

che nei termini previsti veniva inoltrata, tramite la piattaforma informatica del MIUR, specifica scheda di rilevazione dei fabbisogni per lavori di messa in sicurezza ed adattamento spazi, che prevedeva interventi che interessavano il benessere di n. 945 studenti, per un fabbisogno complessivo di € 1.000.000,00 tra i quali risultava inserito, tra gli altri, l'Intervento da realizzare sull' istituto "IIS R. Livatino Via Pedemontana –Palestrina codice meccanografico RMIS00400B;

che il Ministero dell'Istruzione, con Decreto Direttoriale del 23 agosto 2021, n. 247, in attuazione dell'art. 32, comma 2, lett. a) del predetto D.L. 104/2020, ha approvato le graduatorie suddivise per affitti di locali e relative spese di conduzione, noleggi di strutture modulari temporanee a uso didattico e lavori di c.d. "**edilizia leggera**", ed ha ripartito la somma di Euro 70 milioni, assegnando alla Città metropolitana di Roma Capitale l'importo di € 1.953.452,49, di cui € 369.898,65 per affitto di locali e spazi e relative spese di conduzione, € 583.553,84 per noleggi di strutture modulari temporanee a uso didattico ed € 1.000.000,00 per lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico;



che con il richiamato Decreto del Sindaco Metropolitano n. 103 del 14.09.2021 è stato stabilito di approvare in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del T.U.E.L. le variazioni al Bilancio di Previsione 2021-2023, sia in entrata che in spesa, agli storni di risorse finanziarie e alle risorse di cassa, come rappresentato nell'Allegato al medesimo denominato "Variazione di Bilancio 2021-2023", stabilendo, tra l'altro, di allocare l'importo complessivo di € 1.000.000,00 per il finanziamento dei lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico sull'annualità 2021 del Bilancio di Previsione 2021-2023 e consentire la rendicontazione delle risorse assegnate entro il termine indicato dal MIUR con il predetto Decreto Direttoriale n. 247/2021;

che con determinazione dirigenziale del Dipartimento I R.U. 3420 del 06.10.2021 è stato stabilito di accertare sul bilancio 2021 la somma di € 1.000.000,00 finanziata con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 247 del 23.08.2021 sul capitolo di entrata - 402040 (ex TRMIUR) - 5 - B.E. 2021;

che in esito al succitato decreto del MIUR n. 247 del 23 Agosto 2021 è risultato finanziabile, tra gli altri, per quanto di competenza della zona EST, l'intervento denominato "CAVE – IIS LIVATINO Succ.le - Via G. Venzi, 11 - Lavori di messa in sicurezza per consolidamento puntuale murature prospetto e solaio per ripristino agibilità aule CUP 67H21006230001 per un importo complessivo di € 160.000,00;

che al fine di ottemperare ai termini di rendicontazione previsti dal MIUR per tali risorse finanziarie, è stato tempestivamente predisposto dal competente Servizio n. 1 del Dipartimento I il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al predetto intervento;

che, pertanto, con Decreto del Sindaco n. 121 del 23.09.2021 veniva approvato il citato progetto di fattibilità tecnico-economica ai fini dell'inserimento dello stesso nella programmazione triennale delle OO.PP.2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021;

che con la richiamata Deliberazione Consiliare n. 44/2021, il Consiglio Metropolitano, in data 23.09.2021, approvava la "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L."

che, pertanto, l'intervento in parola, veniva inserito nella programmazione triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021 con il seguente codice CIA EE 21 0194;

considerato che Il Ministero dell'Istruzione, con propria circolare R.U. 0039623 del 07.10.2021, ha definito i criteri per il monitoraggio e la rendicontazione delle spese per lavori di messa in



sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022;

che, in particolare, con la richiamata circolare il Ministero dell'Istruzione ha esplicitato sia il termine per l'aggiudicazione dei lavori, fissato al 29 ottobre 2021, pena la decadenza dal contributo concesso, sia il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato improrogabilmente al **31.12.2021**, con emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo entro e non oltre il 28.02.2022;

che, in relazione all'intervento in parola ed ammesso al finanziamento, si è verificata la particolare complessità dell'attuazione dello stesso in conseguenza delle preve autorizzazioni da ottenere sulle progettazioni da parte Soprintendenza BB.CC.AA. e del

Genio Civile per l'intervento dell'*IIS LIVATINO* presso la succursale di Cave e la conseguente impossibilità di concludere i relativi lavori nel termine evidenziato nella nota del Ministero sopra citata, comunicato solo in data 07.10.2021;

che, pertanto, stante la sopravvenuta impossibilità di realizzare l'intervento nei tempi perentori prescritti dal Ministero dell'Istruzione, si è necessario procedere ad una rimodulazione del piano degli interventi proposti, con la conseguente modifica della programmazione triennale delle OO.PP. e dell'Elenco annuale 2021;

che con Decreto n. 127 del 14.10.2021 l'allora Sindaco Metropolitano in qualità di Commissario straordinario per l'Edilizia Scolastica di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modifiche nella Legge 108/2021 stabiliva di prendere atto della rimodulazione tra gli altri dell'Intervento CIA EE 21 0194 ammesso a finanziamento ed inserito nella Programmazione triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021 e di modificare, per l'effetto, il medesimo Programma 2021-2023 e l'Elenco Annuale 2021, con l'eliminazione dell'intervento predetto;

che con il medesimo Decreto n. 127/2021 il Sindaco disponeva, altresì, al fine di non decadere dal finanziamento concesso, la sostituzione dell'Intervento di cui sopra con altri tre interventi, di competenza dell'Edilizia Scolastica zona st, rientranti nei limiti dell'importo del finanziamento concesso, per le medesime finalità e realizzabili entro il 31.12.2021 sui medesimi istituti scolastici, tra i quali l'Intervento : " Palestrina - IIS Rosario Livatino, Via Pedemontana, snc: Lavori di rifacimento dei campi sportivi polivalenti Importo complessivo € 117.000,00 – CIA EE 21 2M43; CUP F97H21008500001" dando atto, che i medesimi interventi non dovessero essere inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale in quanto il valore stimato dei lavori, ai sensi dell'art. 21 comma 3 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., era di importo inferiore ad € 100.000,00;

che il Sindaco Metropolitano, infine, delegava il Direttore del Dipartimento I, dott. Paolo Berno, a dare seguito ad ogni adempimento necessario per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi ammessi a finanziamento, su apposita piattaforma informatica;



che il RUP dell'Intervento " CIA EE 21 2M43; CUP F97H21008500001IIS R. Levatino – Palestrina - Lavori di rifacimento del campo sportivo polivalente è il PI Fernando Bocchini in forze presso il Servizio. 1 Est del Dipartimento I ;

che con nota del 18/10/2021 a firma del medesimo RUP P.I. Fernando Bocchini e del Dirigente del Servizio 1 Arch. Valerio Cammarata , veniva trasmesso al Dipartimento n. 1 il progetto esecutivo dei lavori "CIA EE 21 2M43 IIS R. Livatino Via Pedemontana snc-Palestrina-Lavori di rifacimento dei campi sportivi polivalenti per l'importo complessivo di € 117.000,00;

che con la medesima nota il RUP ha comunicato di voler procedere all'affidamento dei lavori in parola ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) della L. 11.09.2020 n. 120 il quale impone alle stazioni appaltanti " *di procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori [...] di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità :a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro* ed ha indicato l'operatore economico, selezionato dall'albo della CMRC, la società cui affidare l'esecuzione; EBI Costruzioni srl Via Atteone 97- Roma CF/P.IVA 08674091007

il Rup ha, altresì, attestato di aver svolto un'indagine di mercato in considerazione della natura dei lavori da eseguire e del luogo di esecuzione degli stessi nel rispetto del principio di rotazione e di massima partecipazione avendo verificato, altresì, che l'operatore economico selezionato, non è stato affidatario di lavori della medesima tipologia negli ultimi 12 (dodici mesi);

visto il progetto esecutivo, trasmesso con la menzionata nota del 18/10/2021 con il seguente quadro economico:

Lavori a misura soggetti a ribasso ( di cui € 30.170,64 per costi della manodopera ex art. 23, comma 13, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii)	€ 86.968,10
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.854,36
Importo totale	



lavori a base d'asta	€ 91.822,46
Imprevisti	<b>€ 4.976,60</b>
IVA 22%	€ 20.200,94
<b>Totale finanziamento</b>	<b>€ 117.000,00</b>

visto l'art. 1 del Capo I del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51 del 28.05.2019, modificato con Decreto della Sindaca n. 116 del 22.10.2019, ai sensi del quale "Non sono oggetto di incentivazione, né danno luogo alla costituzione del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del D.lgs. 50/2016 i contratti di lavori servizi e forniture per i quali non ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni :[.] 2. Non sono in ogni caso oggetto di incentivazione.[.] d) gli affidamenti diretti e gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica [...]";

vista la relazione agli atti, parte integrante del progetto dei lavori di cui trattasi con la quale si rappresenta quanto segue:

### **"INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

L'area esterna adibita a campi polivalenti è situata all'interno di un comprensorio scolastico denominato "Campus di Via Pedemontana", all'interno del citato campus vi hanno sede l'Istituto di Istruzione Superiore Rosario Livatino, il Liceo Eliano Claudio e l'IIS Luzzatti.

Nel suo complesso le istituzioni scolastiche si trovano dentro un unico lotto di terreno di proprietà di questa amministrazione della Città metropolitana di Roma Capitale, prospiciente la Via Pedemontana.

Gli edifici con sede del Livatino e dell'Eliano Claudio hanno un accesso diretto da Via Pedemontana, mentre l'Istituto Luzzatti ha un ingresso indipendente posto ad angolo fra la citata via Pedemontana e Via Rieti.

Altimetricamente gli edifici sono posti su due livelli, in quello inferiore vi hanno sede il Livatino e l'Eliano e in quello superiore il Luzzatti, in mezzo si trova l'area dove vi sono due campi polivalenti di cui uno oggetto del presente intervento.

L'epoca costruttiva dell'intero complesso risale all'anno 1978, così come il campo sportivo esterno.





## **STATO DEI LUOGHI**

Gli edifici sono stati realizzati con le caratteristiche costruttive dell'epoca costituiti da una struttura intelaiata composta da travi e pilastri in c.a. con solai piani e falde di copertura da travetti e laterizi.

Come su citato fra i due edifici principali si trovano due campi esterni dedicati alle attività fisiche all'aperto, di dimensioni similari pari a circa metri quindici per venticinque cadauno.

Il campetto oggetto del presente progetto si trova in condizioni di conservazione pessima, la pavimentazione in materiale resinoso risulta completamente compromessa e mancante in più punti, le poche parti parzialmente integre presentano ondulazioni continue, il sottofondo in conglomerato cementizio presenta un quadro fessurativo esteso, per tutto quanto su descritto la Dirigenza scolastica da anni non ne permette più l'uso per le attività sportive all'aperto con particolare aggravio all'utenza scolastica che proprio in questo periodo di crisi sanitaria a livello nazionale che non permette attività che causano assembramenti in locali al chiuso.

## **NECESSITA' PROGETTUALI**

A seguito di tutto quanto su descritto, che trova una migliore esplicitazione nell'allegato elaborato fotografico, questa Unità operativa intende, attraverso quest'intervento di manutenzione straordinaria, smantellare il piano di sedime del campo esterno di che trattasi e rifare ex novo la pavimentazione del campetto esterno polivalente con uno speciale materiale sintetico per campi da tennis, basket, pallavolo ecc, omologato CONI/FIDAL realizzato in tre strati.

Primo strato costituito da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati con resina poliuretanica monocomponente, steso e colato sul posto con macchina finitrice – livellatrice.

Secondo strato costituito da applicazione di resina poliuretanica pira in ragione di circa Kg. 1,00 a mq per il trattamento impermeabilizzante del piano di appoggio di cui sopra. La resina potrà essere pigmentata.

Terzo strato di usura e finitura con "topping" superficiale realizzato mediante spruzzatura con speciali macchine di una miscela costituita da resina poliuretanica rossa e granuli di gomma di alta qualità di colore rosso data in tre applicazioni successive per un impiego totale di circa Kg. 4/5 a mq. di residuo secco. Il pacchetto finito complessivo del "sistema" come sopra descritto avrà uno spessore pari a mm 12.

## **CONCLUSIONI**



Premesso che l'intero complesso scolastico è provvisto di due palestre, l'utenza scolastica essendo in forte aumento le strutture a disposizione non soddisfano più le esigenze di libera attività motoria necessaria ad un corretto e sano sviluppo.

Pertanto, l'intervento di rifacimento del campo esterno si rende assolutamente necessario per il normale e ordinario svolgimento delle attività scolastiche, in modo da garantire all'utenza una fruizione in tutta sicurezza sia fisica che sanitaria degli spazi esterni

Per questo intervento si rende necessaria la seguente sequenza di lavori:

- Demolizione delle pavimentazioni esistenti;
- Rimozione della rete di protezione perimetrale;
- Carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
- Bonifica dei sottofondi del sedime e realizzazione delle pendenze;
- Fornitura e posa in opera di nuovi cigli perimetrali;
- Realizzazione del nuovo pavimento industriale;
- Fornitura e posa in opera della pavimentazione definitiva omologata dal CONI/FIDAL;
- Tracciamento con vernici speciali antiusura delle geometrie del campo;
- Fornitura e posa in opera di nuova rete di protezione perimetrale;
- Fornitura e posa in opera di scoline laterali per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
- noli per l'esecuzione delle opere in sicurezza.”;

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett.d) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

vista, altresì, la dichiarazione di validazione del medesimo progetto resa dal RUP geom. Fernando Bocchini .a seguito dell'esito positivo della verifica;

atteso che, ai sensi dell'art 16 del Capitolato Speciale, l'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di 60 (sessanta ) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

Visto l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale *:La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa[...]2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.*”;



vista la Legge n. 120/2020 del 11/09/2020 (G.U. n. 228 del 14/09/2020) entrata in vigore il 15/09/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ed in particolare l'art. 1 rubricato "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia";

vista la Legge 108 del 29 luglio 2021, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" ed, in particolare l'art. 51, "Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

visto, il comma 2 del citato art. 1 della Legge 11.9.2020 n. 120 così come emendato dalla L. 108/2021, ai sensi del quale: "

2. *Fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'[articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione[.];*

visto il comma 3 del richiamato art. 1 ai sensi del quale: *Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 [...];*

visto l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita: *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti."*

visto l'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che dispone: *"Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, [...]. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista."*



visto l'art. 216, comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita: "*Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. [...].*";

viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1077 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 2016 del 01.03.2018;

visto in particolare l'art. 4.1 delle predette Linee Guida ANAC n. 4;

Atteso che le sopra richiamate disposizioni dell' Anac vanno interpretate alla luce del vigente quadro normativo ed in particolare della Legge 120/2020, così come emendata dalla L. 108/2021 che in deroga a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, ha previsto delle soglie differenti per il ricorso all'affidamento diretto e precisamente: "[...] *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro [...]*";

visto l'art. 36, comma 9 bis del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: "*Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*";

atteso che il RUP ha ritenuto di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con unico ribasso percentuale da calcolare sull'importo posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso;

visto l'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. rubricato "Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione";

atteso che ai sensi dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. "*decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente Codice svolte dalle Stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.*";

che in data 18/10/2021, veniva inserita sulla piattaforma della CMRC la richiesta di offerta, con unico operatore economico, avente il numero registro di sistema: PI014676-21 , scadenza presentazione offerta il 22.10.2021 con la quale è stato richiesto alla EBI Costruzioni srl Via



Atteone 97- Roma CF/P.IVA 08674091007 di presentare la propria offerta relativamente ai lavori "CIA EE 21 2M43 CUP F97H21008500001 IIS R. Livatino Via Pedemontana snc- Palestrina- Lavori di rifacimento dei campi sportivi polivalenti" sull'importo a base d'asta di € 86.968,10 (al netto delle somme non soggette a ribasso pari ad € 4.854,36 per oneri della sicurezza ) ed un costo della manodopera ex art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad € 30.170,64 soggetto a ribasso;

che tramite procedura informatizzata sulla piattaforma CMRC, l'impresa Ebi Costruzioni srl , nel termine di scadenza prevista, presentava la propria offerta PI 014676-21 accludendo le autocertificazioni circa l'inesistenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Ls.vo 50/2016 e ss.mm.ii. ed il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e, a fronte di un importo dei lavori a base di offerta pari ad € 86.968,10 (al netto delle somme non soggette a ribasso € 4.854,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) offriva un ribasso percentuale, del 5,00 %, con conseguente importo totale offerto, al netto delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 82.619,70 (indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 790,00 ed un ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 30.170,64 quindi uguale a quanto stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 23, co. 16 e riportato nei documenti di gara, pari a € 30.170,64) con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 87.474,06

che con nota, conservata in atti, il RUP comunicava che l'offerta "è da ritenersi congrua";

che l'impresa Ebi Costruzioni srl con sede in Roma Via Atteone 97 –CF/P.IVA 086740910071 in persona del legale rappresentante, ha, altresì, dichiarato nell'istanza di partecipazione, l'inesistenza di rapporti di parentela ed affinità con il RUP, con Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria;

che è stato verificato, da parte del responsabile del procedimento, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.vo 165/2001 e ss.mm.ii. mediante acquisizione di apposita dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Società;

vista, inoltre, la nota del R.U.P. ai sensi dell'art.6-bis D.lgs 241/90, nella quale si dichiara che non vi sono conflitti di interesse tra l'impresa affidataria ed il R.U.P. medesimo;

che, in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. è acquisita agli atti dell' Ufficio di Direzione del Dipartimento I, dichiarazione, resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di che trattasi, dell'inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse;

che la Società ha, altresì, dichiarato di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente PTPC 2021/2023 approvato dalla CMRC con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 3 del 30 Marzo 2021

atteso che il Direttore Dott. Paolo Berno attesta che non sussistono rapporti di parentela ed affinità con il Rappresentante legale dell'impresa affidataria;

che è stato verificato il possesso, in capo alla Ebi Costruzioni srl dei requisiti di qualificazione



SOA commisurati alla natura e all'importo dei lavori da eseguire mediante l'acquisizione dell'attestazione SOA n. 24610/11/00 rilasciata da SOA GROUP SPA in data 02/04/2021 scadenza triennale ;

che verranno avviate dal competente Ufficio Contratti, mediante il sistema AVCPASS , le verifiche in merito alle autocertificazioni, rese dalla Società medesima nell'istanza di partecipazione, circa l'inesistenza delle cause di esclusione, ex art. 80 d.lgs. 50/2016, rese

che pertanto, si ritiene opportuno e necessario, ricorrendo nella fattispecie i requisiti di materia e i limiti di spesa previsti dalla legge, autorizzare l'esecuzione del predetto intervento mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett a) della L. 11.09.2020 n. 120, così come emendato dalla L. 108/2021 all'impresa **Ebi Costruzioni** srl , per l'importo di € 87.474,06 (di cui € 4.854,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre € 19.244,29 per IVA 22% per un importo complessivo di € 106.718,35 così suddiviso:

€ 87.474,06	per importo lavori al netto del ribasso offerto dall'impresa del 5,00 % (di cui € 4.854,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 30.170,64 per costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. soggetti a ribasso
€ 19.244,29	per IVA 22%

visto l'art. 1 c. 629 lett. b) della legge 23/12/2014 n. 190, che introduce l'art. 17-ter del Decreto n. 633/1972;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24 comma 3 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con decreto della Sindaca metropolitana n. 167 del 23 dicembre 2020.

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;



Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

**Preso atto che** la spesa di euro € 111.694,95 trova copertura come di seguito indicato:

<b>Missione</b>	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>Programma</b>	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Macroaggregato</b>	2	BENI MATERIALI
<b>Capitolo/Articolo</b>	202043/35	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" MP0402 - INTERVENTI NEGLI EDIFICI AD USO SCOLASTICO
<b>CDR</b>	8200	CEN0200 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATR
<b>CCA</b>	--	
<b>Eser. Finanziario</b>	2021	--
<b>Numero</b>	3091	--
<b>Importo</b>	€ 4.976,60	--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

<b>Missione</b>	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>Programma</b>	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Macroaggregato</b>	2	BENI MATERIALI
<b>Capitolo/Articolo</b>	202043/35	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" MP0402 - INTERVENTI NEGLI EDIFICI AD USO SCOLASTICO
<b>CDR</b>	8200	CEN0200 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATR
<b>CCA</b>	--	
<b>Eser. Finanziario</b>	2021	--
<b>Numero</b>	3090	--
	€	



Importo	106.718,35	--
---------	------------	----

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

## DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo dell'Intervento " CIA EE 21 2M43 CUP F97H21008500001 IIS R. Livatino Via Pedemontana snc- Palestrina-Lavori di rifacimento dei campi sportivi polivalenti" per l'importo complessivo di € 117.000,00 così suddiviso:

Lavori a misura soggetti a ribasso ( di cui € 30.170,64 per costi della manodopera ex art. 23, comma	€ 86.968,10
--	-------------





13, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii)	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.854,36
Importo totale lavori a base d'asta	€ 91.822,46
Imprevisti	<b>€ 4.976,60</b>
IVA 22%	€ 20.200,94
<b>Totale finanziamento</b>	<b>€ 117.000,00</b>

2. di affidare i lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120, così come emendato dalla L. 118/2021, all'esito della procedura n. PI 014676-21 celebrata sulla piattaforma della CMRC, alla Ebi Costruzioni srl con sede in Via Atteone 97 Roma CF/P.IVA 08674091007 , che ha offerto un ribasso percentuale del 5,00 % sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 91.822,46 (di cui non soggette a ribasso € 4.854,36 per oneri della sicurezza ed un costo della manodopera, soggetto a ribasso, di € 30.170,64 a fronte dell'importo stimato dalla S.A. di € 30.170,64 per un importo contrattuale, al lordo delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 87.474.06 oltre € 19.244,29 per IVA 22%, per l'importo complessivo di **€ 106.718,35** ;
3. di subordinare l'efficacia dell'affidamento, di cui al punto 2) all'esito del positivo riscontro circa l'inesistenza, in capo alla Società affidataria delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.ss. e ii ;
4. di stabilire che, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 4, co. 1 della L. 120/2020, si procederà, entro i successivi 60 gg, alla stipula dello contratto in modalità elettronica, a pena di nullità, a cura dell'Ufficiale Rogante in forma pubblica amministrativa;



5. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 10, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., trattandosi di affidamento diretto non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che la EBI Costruzioni srl Via Atteone 97 -Roma CF/P.IVA 08674091007 affidataria dell'appalto di lavori in parola, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato, che intende avvalersi del subappalto di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per le opere appartenenti alla categoria OG 1;
7. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 lett.a) della Legge 120/2020 e dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 la Stazione appaltante provvederà alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'[articolo 80 del medesimo decreto legislativo](#),
8. di dare atto che l'impresa affidataria potrà richiedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 18, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, la corresponsione dell'anticipazione contrattuale pari al 20%, da calcolare sul valore del contratto, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori indicato nel CSA, dando atto, altresì, che la misura dell'anticipazione, ai sensi di quanto previsto dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1 della legge n. 21 del 2021 può, essere incrementata, a discrezione della Stazione appaltante, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, fino al 30%;
9. di impegnare la somma complessiva di € 111.694,95 imputandola come segue:
  - quanto ad Euro 106.718,35 a favore della società EBI Costruzioni srl con sede in Via Atteone 97 Roma CF/P.IVA 08674091007 sul capitolo 202043, art. 35, EF 2021 Centro analitico 1210, Cdr 8200 ( CEN 0200) impegno 3090/2021
  - quanto ad euro 4.976,60 per imprevisti sul capitolo 202043 art. 35 EF 2021 Centro analitico 1210, Cdr 8200 ( CEN 0200) impegno 3091/2021
10. di precisare che il debito di cui trattasi per l'importo complessivo di € 111. 694,95 di cui € 106.718,35 a favore della EBI Costruzioni srl con sede in Via Atteone 97 - Roma CF /P.IVA 08674091007, ed € 4.976,60 per imprevisti, verrà a scadenza nell'esercizio finanziario 2021 sulla base del cronoprogramma dei lavori come precisato nel Capitolato speciale d' appalto, per effetto della maturazione del SAL, nonché in base alla presunta data di emissione del CRE;
11. di precisare che avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio, online sul sito della Citta Metropolitana di Roma Capitale;
12. di stabilire che al pagamento, a favore dell'Impresa EBI Costruzioni srl con sede in Via



Atteone 97 Roma CF08674091007 si provvederà tramite il Dirigente del Dipartimento I con invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione, d'ufficio del DURC on line, dello stato d'avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, allegando le relative fatture elettroniche notificate sul RUF della Città metropolitana di Roma Capitale;

Di imputare la spesa di euro € 111.694,95, come di seguito indicato:

Euro 4.976,60 in favore di IMPREVISTI C.F - ,

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
4	2	2	2	202043/35	8200	21068	2021	3091/0

Motivo esclusione CIG: 89470635F4

CIA: EE 21 2M43

Euro 106.718,35 in favore di EBI SRL C.F 08674091007 - Via Atteone, 97,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
4	2	2	2	202043/35	8200	21068	2021	3090/0

CIG: 89470635F4

CUP: F97H21008500001

CIA: EE 21 2M43

11. di dare atto che la liquidazione delle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 avviene con la modalità della "scissione dei pagamenti" come disposto dall'art.1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015.
12. Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue: -il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;



- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
- eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione;

di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Paolo Berno

*Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate*