



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento II - Viabilità e mobilità
Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201
e-mail:V.DENARDO@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P1416 del
10/04/2024

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio



Talone Antonio
Numero RU: 1605
07.05.2024 15:30:11 UTC

Responsabile dell'istruttoria

dott.ssa Monica Villalba Ceccarini

Responsabile del procedimento

dott. Sergio Verasani

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG:B111D4AF7C - CUP: F67H24000250003 - CIA:VS 24 2U01 - APPROVAZIONE PERIZIA DI SOMMA URGENZA - S.P 63/A BELLEGRA - ROCCA SANTO STEFANO KM 1+300-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA SEDE STRADALE -ex art. 140 del D.Lgs. 36/2023. Importo spesa euro 241.048,38 (IVA inclusa) - Società MARIO CIPRIANI SRL.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

De Nardo Valerio



De Nardo Valerio
07.05.2024 08:52:29 UTC



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011", successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 recante "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022.";

vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.";

vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14/03/2024 recante "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000."

vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 10 del 27.03.2024 "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024;



premessò che:

con verbale di somma urgenza, redatto in data 26/02/2024, ai sensi dell'art. 140, comma 1 del D.Lgs.vo 36/2023, il RUP Geom. Gianluca Fratticci Funzionario Tecnico del Servizio 3 del Dipartimento II della C.M.R.C, precisava quanto segue:

"Premesso:

- Tra la notte del 10.02.2024 ed il 11.02.2024 a causa delle intensive e copiose piogge che si sono abbattute sul territorio provinciale ed in particolare sul Comune di Rocca S. Stefano, vi è stato uno smottamento della suddetta S.P, precisamente al km 1+300, il quale ha causato il dilavamento parziale della scarpata lato valle, compromettendo di fatto la piena funzionalità della provinciale.

Nella stessa mattina dell'11.02.2024 dai Carabinieri della Stazione di Bellegra è stato immediatamente attivato il servizio di pronta reperibilità della C.M.R.C. Dip. II e del Dip. IV Servizio 2° Uff Geologico.

Sul posto sono intervenuti il Sindaco di Rocca S. Stefano, due pattuglie della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, il personale del Servizio geologico dell'Ente ed i Carabinieri della Stazione di Bellegra

Questi ultimi richiedevano la presenza di personale tecnico dell'Ente al fine di accertare la possibilità o meno di mantenere aperta al transito la restante porzione della carreggiata non interessata dall'evento.

Sul posto si recava il sottoscritto F.S.T. Geom. Gianluca Fratticci alle ore 12.30 ca dell'11.02.2024

Di comune accordo con gli astanti, si disponeva l'immediata parzializzazione della sede stradale della corsia lato valle della S.P. 63/a Bellegra - Rocca Santo Stefano, per una lunghezza di circa 50 m. lato valle, delimitando l'area con rete rossa e picchetti ed installando impianto semaforico ed opportuna segnaletica da cantiere, al fine di regolamentare il traffico

Nei giorni successivi l'evento, il Servizio Geologico dell'Ente, di concerto con il personale tecnico del Dip.to 2, organizzavano turni di monitoraggio del fronte di frana al fine di seguire eventuali evoluzioni dello stesso che avrebbero compromettere la restante porzione di carreggiata.

Nella giornata del 21.02.2024 il sottoscritto effettuava un ulteriore sopralluogo sul posto in presenza del Sindaco di Rocca S. Stefano accertando che il dilavamento sulla corsia parzializzata era aumentato, riscontrando lesioni sul manto stradale non presenti alla data dell'evento del 11.02.2024;

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto funzionario in data 21.02.2024, considerato che ricorrevano gli estremi per disporre l'immediata esecuzione di lavori in via d'urgenza, contattava telefonicamente l'impresa Mario Cipriani srl, che si rendeva disponibile.

Preso atto che:

il permanere di tale condizione potrebbe causare il collasso dell'intero tratto provinciale in assenza di un minimo intervento, isolando di fatto il paese di Rocca Santo Stefano sul versante direzione Roma, si impone di intervenire senza indugio ed eseguire i lavori di messa in sicurezza necessari per rimuovere lo stato di pericolo imminente per la salvaguardia della pubblica incolumità;



il sottoscritto dichiara che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 140 D.LGS 36/2023 e per gli effetti del medesimo articolo, si redige il presente Verbale e si dispone l'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi che sarà redatta a cura di questo Ufficio non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell'estensione di quanto accaduto.

Tutto ciò premesso,

in data 06.03.2023, nella sede del Servizio 3, Dipartimento II, Viale Giorgio Ribotta 41/43, in Roma, viene sottoscritto il presente Atto di Impegno relativo ai "Lavori di Somma Urgenza per il ripristino condizioni di sicurezza sede stradale", a seguito di una frana lato valle scaturita dalle ingenti e violente piogge che si sono abbattute sul territorio provinciale tra la notte del 10.02.2024 e l'11.02.2024 e più precisamente sulla S.P. 63/a BELLEGRA - ROCCA S.STEFANO al km 1+300, tra il Geom. FTS Gianluca FRATTICCI Responsabile del Procedimento per conto della Città Metropolitana di Roma Capitale e la società Mario Cipriani srl con sede in Castel Madama (RM), 00024 - Via S. Anna civ 71 c.f.: 10740281000;

che il RUP dei lavori di somma urgenza di cui trattasi è il Geom. Gianluca Fratticci, incaricato con determinazione del Servizio n. 3 "Viabilità SUD" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità";

visto l'art. 140, comma 4, del D.lgs.36/2023 ai sensi del quale: "Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3 e 194 comma 1, lettera e) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267";

vista la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza finalizzato alla messa in sicurezza del tratto della S.P. 63/a BELLEGRA - ROCCA S.STEFANO al km 1+300, a seguito di frana - Comune di Rocca Santo Stefano, redatta ai sensi del medesimo art. 140, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e trasmessa con nota prot. 0041276 del 06/03/2024, a firma del RUP Geom. FTS Gianluca Fratticci;

vista in particolare la Relazione, parte integrante della predetta Perizia giustificativa nella quale si rappresenta quanto segue:

"Tra la notte del 10.02.2024 ed il 11.02.2024 a causa delle intensive e copiose piogge che si sono abbattute sul territorio provinciale ed in particolare sul Comune di Rocca S. Stefano, vi è stato uno smottamento della suddetta S.P, precisamente al km 1+300, il quale ha causato il dilavamento parziale della scarpata lato valle, compromettendo di fatto la piena funzionalità della provinciale.

Verificata la condizione di pericolo che potrebbe causare il collasso dell'intero tratto provinciale in assenza di un minimo intervento; isolando di fatto il paese di Rocca Santo Stefano sul versante direzione Roma, si impone di intervenire senza indugio ed eseguire i lavori di messa in sicurezza necessari per rimuovere lo stato di pericolo imminente è improrogabile provvedere all'immediata ripristino delle condizioni di sicurezza della strada, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la conservazione dei beni. In conseguenza il sottoscritto, valutate tutte le condizioni al contorno propone un intervento immediato che disponga le seguenti opere:

- *Allestimento del cantiere.*



Città metropolitana di Roma Capitale

- *Riempimento della scarpata dilavata dalle piogge con misto cementato, al fine di ricostituire temporaneamente la stessa;*
- *Perforazione di pali in c.a. opportunamente dimensionati ed armati;*
- *Realizzazione di un cordolo di coronamento sulla testa dei pali sul quale ancorare la barriera guard rail;*
- *Ricostruzione del corpo stradale della porzione di corsia danneggiata;*
- *Rifacimento del manto stradale*

Tali opere consentiranno la riapertura della strada in condizioni di sicurezza sia per i veicoli in transito, sia per i pedoni"

La predetta Società Cipriani Mario srl ha formulato offerta, a seguito di richiesta mail inoltrata dopo contatto telefonico di cui sopra, offrendo il ribasso del 32,00% su un importo ribassabile pari ad euro 260.684,02 oltre euro 10.319,60 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 9.995.91 per rimborso fatture non soggette a ribasso.

Tutto ciò premesso:

a corredo della predetta perizia giustificativa sono stati trasmessi, altresì:

- relazione; generale;
- relazione geotecnica;
- relazione geologica;
- relazione di calcolo;
- relazione sui materiali;
- documentazione fotografica;
- spettri di progetto;
- mappe;
- piano di sicurezza e coordinamento;
- cronoprogramma;
- planimetrie;
- carpenteria delle opere;
- dichiarazioni;
- elenco prezzi;
- perizia giustificativa;
- Atto d'impegno;
- Verbale S.U. e consegna;
- computo metrico;
- offerta;

vista, altresì, la circolare n. CIRCOLARE del 23.12.2019 avente ad oggetto "Debiti Fuori Bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, [.....] Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii." con la quale è stato ritenuto opportuno fornire indicazioni volte a garantire la celerità del procedimento amministrativo e la corretta imputazione contabile della spesa, nonché monitorare i procedimenti [.....];

che in ossequio a quanto previsto nella sopra richiamata Circolare del 23.12.2019, con nota a firma del RUP e del Dirigente Responsabile della struttura, sono stati tempestivamente informati il Segretario Generale e il Dirigente del Servizio n. 1 della Direzione Generale dell'evento calamitoso



occorso inviando, altresì, la comunicazione dell'ordinazione fatta alla Società Mario Cipriani srl da parte del RUP;

preso atto che, per quanto sopra esposto, il RUP FTS Geom. Gianluca Fratticci ha affidato, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione dei suddetti lavori all'Impresa Mario Cipriani srl con sede in Castel Madama (RM), 00024 - Via S. Anna civ 71 c.f.: 10740281000 per un importo base di gara non soggetti a ribasso di € 260.684,02 oltre € 10.319,60 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 9.995,91 per rimborso a fatture non soggette a ribasso per un importo complessivo pari ad € 280.999,53;

che l'impresa Mario Cipriani Srl si è dichiarata disposta ad eseguirli offrendo un ribasso del 32,00% e quindi per l'importo, al netto del ribasso ai sensi di quanto previsto dall'art. 140 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, di €197.580,64 , di cui somme non soggette a ribasso per rimborso fatture pari a € 9.995,91 e costi della sicurezza pari ad € 10.319,60 oltre iva al 22% pari ad € 43.467,74 e Fondo per funzioni Tecniche (art. 45 del D.Lgs 36/2023) pari ad € 5.619,99 per l'importo complessivo di € 246.688,38 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI			
A	IMPORTO LAVORI A MISURA		IMPORTO
A	Lavori a misura (di cui soggetti a ribasso € 65.170,96 per costi della manodopera ex art. 41, comma 14, D.Lgs. 36/2023)		€ 270.679,93
A1	di cui importo per rimborso fatture non soggetto a ribasso		€ 9.995,91
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.319,60
	Totale importo lavori		€ 280.999,53
A3	Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)		€ 260.684,02
	Ribasso d'asta del 32,00% su A3		€ 83.418,89
	Totale Lavori a Misura + Sicurezza		€ 197.580,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA su lavori (22%)		€ 43.467,74
B2	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 comma 2 D.Lgs 36/2023 (2%)		€ 5.619,99
B2. a	Incentivi al personale ex art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023 (80% x 2%)	€ 4.495,99	(80%)
B2. b	Fondo Innovazione ex art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023 (20% x 2%)	€ 1.124,00	(20%)
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 49.087,73



TOTALE GENERALE (A+B)	€ 246.668,37
-----------------------	-----------------

visto l'art. 45, del d.lgs. 36/2023 rubricato "Incentivi alle funzioni tecniche" ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento[...];

visto il comma 3 del richiamato art. 45 del d.lgs. 36/2023;

visto altresì il comma 5 che recita: "il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7";

preso atto che è stata richiesta alla società Mario Cipriani srl la trasmissione dell'autocertificazione attestante l'inesistenza delle cause di esclusione, ex art. 94 d.lgs. 36/2023 ed il possesso dei requisiti di qualificazione, commisurati all'importo e alla categoria dei lavori da eseguire;

che la suddetta Società, ha trasmesso la documentazione richiesta e deposta agli atti ;

visto l'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), come modificato dall' art.1 comma 901 della legge 145/2018 che prevede: "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità" [...];

visto, altresì, l'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che recita: "con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: [...] e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";

Preso atto che la spesa di euro 246.668,37 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103300 /4	SOMUR - Interventi di Somma Urgenza - MP1005



CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	246.668,37	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.02.09.011 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza, compilata dal responsabile del procedimento FTS Geom. Gianluca Fratticci, ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 - avente ad oggetto: "S.P 63/A BELLEGRA - ROCCA SANTO STEFANO KM 1+300-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA SEDE STRADALE" per un importo base di gara non soggetti a ribasso di € 260.684,02 oltre € 10.319,60 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 9.995,91 per rimborso a fatture non soggette a ribasso per un importo complessivo pari ad € 280.999,53;
2. di affidare i lavori di somma urgenza all'impresa Mario Cipriani srl con sede in Castel Madama (RM), 00024 - Via S. Anna civ 71 c.f.: 10740281000, a norma dell'art. 140, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che ha offerto un ribasso del 32,00% e quindi per l'importo netto di € 197.580,64 oltre IVA 22% e somme a disposizione per l'importo complessivo di € 246.668,37, così ripartito:

	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI			
--	-----------------------------	--	--	--



A	IMPORTO LAVORI A MISURA			IMPORTO
A	Lavori a misura (di cui soggetti a ribasso € 65.170,96 per costi della manodopera ex art. 41, comma 14, D.Lgs. 36/2023)			€ 270.679,93
A1	di cui importo per rimborso fatture non soggetto a ribasso			€ 9.995,91
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 10.319,60
	Totale importo lavori			€ 280.999,53
A3	Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)			€ 260.684,02
	Ribasso d'asta del 32,00% su A3			€ 83.418,89
	Totale Lavori a Misura + Sicurezza			€ 197.580,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA su lavori (22%)			€ 43.467,74
B2	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 comma 2 D.Lgs 36/2023 (2%)			€ 5.619,99
B2.a	Incentivi al personale ex art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023 (80% x 2%)	€ 4.495,99	(80%)	
B2.b	Fondo Innovazione ex art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023 (20% x 2%)	€ 1.124,00	(20%)	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 49.087,73
	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 246.668,37

3. di prenotare la spesa complessiva di € 246.668,37 di cui € 241.048,38 in favore dell'impresa Mario Cipriani srl unipersonale, € 4.495,99 per fondo funzioni tecniche ex art. 45, comma 3 d.lgs. 36/2023, € 1.124,00 per fondo funzioni tecniche ex art. 45, comma 5 d.lgs. 36/2023 sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR DPT0201 esercizio 2024;

4. di prendere atto che sarà cura del Servizio n. 1 del Dipartimento II predisporre tutti gli atti successivi necessari al riconoscimento della spesa per i lavori di somma urgenza di cui trattasi ai sensi combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

Di imputare la spesa di euro 246.668,37 come di seguito indicato:

Euro 1.124,00 in favore di ART 45 COMMA 5 FONDO FUNZIONI TECNICHE C.F



SEDE , ROMA

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
10	5	1	3	103300 / 4	DPT0201	24011	2024	80157

CUP: F67H24000250003

CIA: VS 24 2U01

Euro 241.048,38 in favore di MARIO CIPRIANI SRL C.F 10740281000 VIA S'ANNA, KM 2,500 , CASTEL MADAMA

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
10	5	1	3	103300 / 4	DPT0201	24011	2024	80158

CIG: B111D4AF7C

CUP: F67H24000250003

CIA: VS 24 2U01

Euro 4.495,99 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
10	5	1	3	103300 / 4	DPT0201	24011	2024	80159

CUP: F67H24000250003

CIA: VS 24 2U01



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo I

Talone Antonio



Talone Antonio

07.05.2024 15:27:36 UTC

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.