



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica
Servizio 4 - Gestione amministrativa - DPT0104

e-mail:f.monni@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P4942 del
22/12/2023

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio



Talone Antonio
Numero RU: 4805
27.12.2023 14:00:59 UTC

Responsabile dell'istruttoria

Dott.ssa Valentina Amato

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Maria Rosaria Di Russo

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUP F82B23000430003 CIA ES 23 0066 - Roma - Liceo "Montale" succursale via di Bravetta 395 - Lavori di consolidamento di alcuni solai - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023 in favore di I.BE.CO. Costruzioni Spa - Impegno spesa € 160.563,34 (IVA 22% e somme a disposizione incluse) Decisione a contrarre - CIG A03F2EDED9.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Federico



Monni Federico
27.12.2023 11:43:59 UTC



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto:

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Delibera del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss. mm. e ii;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 29 del 15/03/2023 avente ad oggetto *"Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs. 267/2000 e art.3 del D.lgs. 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata"*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 10 del 27 marzo 2023 - esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: *"Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024"*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 11 del 27 marzo 2023 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: *"Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025"*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 13 del 12/04/2023 recante *"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000"*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 14 del 12 aprile 2023-esecutiva ai sensi di legge-avente ad oggetto *"Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025"*;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante *"Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025". la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 avente ad oggetto "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione."*;



la delibera del Consiglio metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 avente ad oggetto *“Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione.”*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 39 del 28 luglio 2023 avente ad oggetto *“Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2023 - 2025. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2023 - Art. 193 T.U.E.L.”*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante *“D.lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022.”*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 54 del 25/09/2023 recante *“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023 - Verifica del mantenimento degli Equilibri ai sensi dell'Art. 193 T.U.E.L.”*

la delibera del Consiglio metropolitano n. 63 del 27 novembre 2023 recante *“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023 - 2025 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2023 - 2025. Verifica del mantenimento degli equilibri, art. 193 TUEL”*;

Visto, altresì:

il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e in particolare l'art. 229 commi 1 e 2 ai sensi dei quali *“Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”*;

l'art. 225 del richiamato decreto-legislativo n. 36/2023 rubricato *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;

Premesso che:

con la predetta Deliberazione n. 23 del 22 maggio 2023 di approvazione del Rendiconto della Gestione

2022, , è stato riscontrato un avanzo complessivo di Amministrazione di Euro 137.206.226,00 di cui € 12.056.637,52 quale quota Avanzo di amministrazione disponibile;

con la richiamata Deliberazione n. 39 del 28 luglio 2023 recante *“Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2023 - 2025. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2023 è stato stabilito di approvare, tra l'altro, la variazione al Programma Triennale delle Opere*



Pubbliche 2023 - 2025 e all'Elenco Annuale 2023 nel quale sono stati inseriti, su apposita richiesta del Direttore del Dipartimento I "Politiche educative: Edilizia scolastica" una serie di interventi in materia di edilizia scolastica tra i quali l'Intervento CUP F82B23000430003 CIA ES 23 0066 - Roma - Liceo "Montale" succursale via di Bravetta 395 - *Lavori di consolidamento di alcuni solai*, per l'importo complessivo di € 200.000,00;

con la medesima Delibera del Consiglio Metropolitano n.39 del 28 luglio 2023 , è stato stabilito di applicare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2023, l'importo di €1.411.880,00 quale Avanzo disponibile di parte corrente da destinare ad interventi in conto capitale ai sensi dell'articolo 187 del Testo Unico degli Enti Locali per il finanziamento proprio dei predetti Interventi in materia di Edilizia scolastica;

PRESO ATTO che è stato nominato RUP dell'Intervento in parola l'arch. Gabriella Polidoro, funzionario tecnico laureato in forze presso il Servizio n. 2 " edilizia zona Sud" del Dipartimento I;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale R.U. 4282 del 29/11/2023:

- **è stato approvato** il servizio tecnico per la progettazione esecutiva (comprensiva del PFTE), Piano di Sicurezza in fase di progettazione, attività di direzione lavori, CSE (comprese le attività accessorie quali acquisizione pareri e nulla osta), trasmesso dal Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento I, con nota prot. CMRC-2023-0172634 del 31/10/2023, relativo all'intervento "CUP F82B23000430003 CIA ES 23 0066 - Roma - Liceo "Montale" succursale via di Bravetta 395 - *Lavori di consolidamento di alcuni solai*", per l'importo complessivo di € 40.241,49;
- **è stato affidato**, il predetto servizio, all'esito della procedura n. PI042846-23 esperita sul portale gare della CMRC, all'Ing. Matteo Novembri, ai sensi dell'art. 50, comma 1 - lett. b), del d.lgs. 36/2023, che ha offerto un ribasso percentuale del 2,000%, per un importo contrattuale netto pari a € 31.081,86, oltre € 1.243,27 per CNPAIA (4%) e € 7.111,53 per IVA 22%, per un conseguente importo complessivo di € 39.436,66;
- **è stato dato atto** che l'importo complessivo di € 39.436,66 era incluso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 d.lgs. 36/2023 nel quadro economico dell'Intervento "CUP F82B23000430003 CIA ES 23 0066 - Roma - Liceo "Montale" succursale via di Bravetta 395 - Lavori di consolidamento di alcuni solai", ed è imputato: € 39.436,66 a favore di Ing. Matteo Novembri - CF NVMMTT88B20H501Y e P.IVA IT12197891000 - sul Capitolo 202043 art. 26 Cdr 9141 Cdc DPT0104 E.F. 2023;

Richiamato l'art. 41 del D.lgs. 36/2023 "Livelli e contenuti della progettazione", e in particolare, il comma 8, nel quale sono declinati i contenuti e le finalità del progetto esecutivo;

atteso che la progettazione è eseguita sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile Unico di progetto di cui all'art. del D.lgs. 36/2023;

Atteso che:



con nota a firma congiunta del medesimo RUP e del Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento I, Arch. Carlo Colecchia, è stato trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento di cui in parola, per l'importo complessivo di € 200.000,00;

la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

- Verbale di verifica documentazione del progetto esecutivo;
- Verbale di validazione del Progetto;
- Dichiarazione del Progettista;
- Relazione tecnica generale;
- Relazione C.A.M.;
- Quadro economico;
- CME;
- Stima analitica del costo della sicurezza;
- Costo della manodopera;
- Elenco prezzi Unitari;
- Elenco Nuovi Prezzi;
- CSA tecnico;
- CSA amministrativo;
- PSC e fascicolo dell'opera;
- Cronoprogramma lavori;
- Elaborato fotografico;
- Elaborato Grafico;
- Relazione di calcolo solai;
- Rinforzo a flessione;
- Rinforzo a taglio;
- Rinforzo inserimento barre;

Visto:

l'art. 45, del d.lgs. 36/2023 rubricato "Incentivi per funzioni tecniche" ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale : Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento[...]"

Visti, altresì, i commi 3 e 5 del richiamato art. 45 del d.lgs. 36/2023;

Atteso che nelle more della definizione dei nuovi criteri di riparto come testualmente previsto dal predetto comma 3 dell'art. 45 è stato stabilito di accantonare l'importo massimo del 2% calcolato sull'importo dei lavori a base di gara andando a scorporare le risorse di cui ai predetti commi 3 e 5;

visto pertanto il quadro economico dei lavori di cui trattasi ripartito come segue:



Città metropolitana
di Roma Capitale

	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
--	---------	---------	---------



A LAVORI				
A .1	lavori a corpo e a misura		€ 107.351,86	
d i c u i	costo della manodopera		€ 37.573,15	
A .2	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 12.648,14	
A) TOTALE LAVORI				€ 120.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE				
B .1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00
B .2	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della stazione appaltante e/o del progettista			€ 5.000,00
B .3	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze			€ 0,00
B .4	imprevisti			€ 5.958,51



B .5	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice (REVISIONE PREZZI)			€ 0,00
B .6	acquisizione aree o immobili, indennizzi per espropri e servitù			€ 0,00
B .7	spese tecniche per:			€ 32.984,83
B.7 .1	progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità		€ 31.716,18	
B.7 .2	collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
B.7 .3	verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice		€ 0,00	
B.7 .4	CNPAIA		€ 1.268,65	
B.7 .5	supporto specialistico al responsabile del procedimento		€ 0,00	
B .8	articolo 45 comma 2 d.lgs. 36/2023 Fondo funzioni tecniche del codice (2%):			€ 2.400,00
B.8 .1	articolo 45 comma 3 d.lgs. 36/2023 Fondo funzioni tecniche (80% del 2%)		€ 1.920,00	
B.8			€ 480,00	



	.2	articolo 45 comma 5 d.lgs. 36/2023 Fondo funzioni tecniche (20 del 2%):			
	B.8 .3	economie - incentivo art. 45 comma 3			
	B .9	assicurazione dei progettisti dipendenti dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del codice			€ 0,00
	B .10	spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00
	B .11	spese per pubblicità			€ 0,00
	B .12	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 111, comma 1 bis, del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto			€ 0,00
	B .13	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4 del Codice			€ 0,00
	B .14	spese per i "Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale" (ACCORDO BONARIO - TRANSAZIONE - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO)			€ 0,00
	B .15	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche e integrazioni			€ 0,00



B · 1 6	I.V.A ed eventuali altre imposte, quando applicabili			€ 33.656,66
B.1 6.1	I.V.A sui lavori		€ 26.400,00	
B.1 6.2	I.V.A su spese tecniche		€ 7.256,66	
B · 1 7	economie di gara			€ 0,00
B.1 7.1	economie di gara spese tecniche		€ 0,00	
B.1 7.2	economie di gara lavori		€ 0,00	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 80.000,00
C) TOTALE PROGETTO				€ 200.000,00

Vista, in particolare, la relazione parte integrante del progetto dei lavori di cui trattasi conservata agli atti del Servizio n. 4 del Dipartimento I;

con la medesima nota il RUP ha comunicato di voler procedere all'affidamento diretto dei lavori in parola indicando, altresì, l'operatore economico selezionato **I.BE.CO. COSTRUZIONI s.p.a.**, con sede legale in Via Piave 24 - 00187 Roma - C.F. **02858500586** e P.IVA **IT01126651007** dichiarando di aver effettuato l'individuazione tra gli operatori iscritti all'albo Lavori della Città metropolitana di Roma, di aver preventivamente verificato che l'Operatore individuato avesse maturato esperienza in appalti di lavori della medesima tipologia;



ATTESO che i lavori di progetto sono classificati nella categoria Prevalente OG2;

che ai sensi dell'art. 16 del CSA - Termini per l'ultimazione dei lavori- "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 30 (TRENTA) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali";

considerato che l'art 52 del CSA prevede che ai fini del presente appalto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto in quanto tale limite risulta nello specifico coerente con l'unica tipologia delle lavorazioni rientranti nella categoria dei lavori presenti nel progetto e atto a contemperare l'apertura della procedura alla massima partecipazione di operatori variamente configurati e qualificati;

Appurato:

che la quota indicata è compatibile, da un lato, con l'esigenza di consentire alla S.A. il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, e, dall'altro, con la necessità di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

Visti:

l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa[...]2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.";

Visti, altresì,

l'art. 1 del d.lgs. 36/2023 rubricato "Principio del risultato" e in particolare il comma 1 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";

l'art. 2 del medesimo decreto legislativo rubricato "Principio della fiducia" e in particolare il comma 2 che recita "il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato";

l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 che recita: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;



ATTESO che lo stesso decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” al Libro II “DELL’APPALTO” - PARTE I - declina la disciplina, i principi e la procedura di affidamento “DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE”

Visto in particolare l’art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 il quale testualmente recita: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 (in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante[...].”*;

visto, altresì, l’Allegato II.1 al Codice rubricato “Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea” con particolare riferimento agli artt. 1 e 2;

atteso che il RUP ha ritenuto di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con unico ribasso percentuale da calcolare sull'importo posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso;

Visto, altresì, il comma 2 del richiamato in premessa art. 225: “Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023[...].”;

Richiamati per quanto sopra:

l’art. 52 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. che recita: *“Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.”*;

l’art. 58, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.: *“Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle*



disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.”;

l'art. 40 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;

Considerato che:

in data 20/12/2023, è stata inserita sulla piattaforma della CMRC la richiesta di offerta, con unico operatore economico, avente il numero registro di sistema: PI046460-23 con scadenza presentazione offerta il 19/12/2023 con la quale è stato richiesto alla ditta I.BE.CO. Costruzioni Spa, di presentare la propria offerta per l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento “CUP F82B23000430003 CIA ES 23 0066 – Roma – Liceo “Montale” succursale via di Bravetta 395 – *Lavori di consolidamento di alcuni solai*”, sull’importo a base d’asta di € 120.000,00 di cui € 37.573,15 per costi della manodopera individuati dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 41, co.14 del D.lgs. n. 36/2023 e € 12.648,14 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

entro il termine di scadenza previsto la I.BE.CO. Costruzioni Spa, ha presentato la propria offerta, accludendo le autocertificazioni circa l’inesistenza delle cause di esclusione ex artt. 94/98 del D.lgs. 36/2023 ed il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e, a fronte di un importo dei lavori a base di gara di € 107.351,86 offriva un ribasso percentuale del 0,100 %, con conseguente importo totale offerto, al netto delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 107.244,51 (indicando costi della manodopera per l’espletamento della richiamata prestazione pari a € 37.573,15 e, quindi uguali al costo stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 41, comma 14 d.lgs. 36/2023 e ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA pari ad € 450,00), con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 119.892,65 oltre € 26.376,38 per IVA 22%, per l’importo complessivo di € 146.269,03;

con nota conservata in atti, il RUP ha comunicato che l’offerta “è da ritenersi congrua”;

Preso atto che:

la I.BE.CO. Costruzioni Spa ha dichiarato, nell’istanza di partecipazione, l’inesistenza di rapporti di parentela ed affinità con il RUP, con il Responsabile del Procedimento e dell’istruttoria;

l’Operatore economico ha, altresì, dichiarato di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente PTPCT 2022/2024 approvato dalla CMRC con Deliberazione del Consiglio metropolitano n.24 del 27 aprile 2022;

Atteso che è stato verificato, da parte del responsabile del procedimento, il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs.165/2001 e ss. mm. e ii. mediante acquisizione di apposita dichiarazione resa dalla I.BE.CO. Costruzioni Spa;



in ottemperanza all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii. è acquisita agli atti del Servizio 4 del Dipartimento I dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di che trattasi dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse;

atteso che il Dirigente del Servizio 4 attesta che non sussistono rapporti di parentela ed affinità con I.BE.CO. Costruzioni Spa e con le figure professionali che possono impegnare la Società verso l'esterno;

che il R.U.P. con propria nota ha dichiarato ai sensi dell'art 6 bis L 241/90 come introdotto dalla L. 190/12 l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse con l'impresa affidataria;

è stato verificato, in capo alla I.BE.CO. Costruzioni Spa il possesso dell'Attestazione SOA rilasciata da CQOP SOA in data con validità al 31/03/2026;

sono state avviate dal Servizio n. 4 del Dipartimento I, tramite il FVOE, le verifiche in merito alle autocertificazioni, rese dalla Società ai sensi di quanto previsto dall' art. 94/95 del D.lgs. 36/2023, in sede di offerta;

si ritiene, pertanto, opportuno e necessario, ricorrendo nella fattispecie i requisiti di materia e i limiti di spesa previsti dalla legge, autorizzare l'esecuzione dei predetti lavori mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023 alla **I.BE.CO. COSTRUZIONI s.p.a. , con sede legale in Via Piave 24 - 00187 Roma - C.F. 02858500586 e P.IVA IT01126651007**, per l'importo complessivo di € 146.269,03, di cui € 119.892,65 per imponibile e € 26.376,38 per IVA 22%;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

visto l'art. 1 c. 629 lett.b) della legge 23/12/2014 n. 190, che introduce l'art. 17-ter del Decreto n. 633/1972; preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii.,

Richiamata la Circolare a firma del Segretario Generale, Dr. Paolo Caracciolo e del Dr. Federico Monni, Direttore del Dipartimento V "Appalti e contratti" con oggetto: *Disposizioni in materia di modalità di stipulazione dei contratti in esito a procedure negoziate ed affidamenti diretti*;

Preso atto che:

ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;



Preso atto che la spesa di euro 160.563,34 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /26	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	160.563,34	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa:

di approvare il progetto esecutivo dell'Intervento "CUP F82B23000430003 CIA ES 23 0066 - Roma - Liceo "Montale" succursale via di Bravetta 395 - *Lavori di consolidamento di alcuni solai*" per l'importo complessivo di € 200.000,00 così suddiviso:



			IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
A LAVORI					
A . 1		lavori a corpo e a misura		€ 107.351,86	
d i c u i		costo della manodopera		€ 37.573,15	
A . 2		costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 12.648,14	
A) TOTALE LAVORI					€ 120.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE					
B . 1		lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00
B . 2		rilievi, accertamenti e indagini			€ 5.000,00
B . 3		allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze			€ 0,00
B . 4		imprevisti (IVA 22% inclusa)			€ 5.958,51



B · 5	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice (REVISIONE PREZZI)			€ 0,00
B · 6	acquisizione aree o immobili, indennizzi per espropri e servitù			€ 0,00
B · 7	spese tecniche per:			€ 32.984,83
B. 7. 1	progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità		€ 31.716,18	
B. 7. 2	collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
B. 7. 3	verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice		€ 0,00	
B. 7. 4	CNPAIA		€ 1.268,65	
B. 7. 5	supporto specialistico al responsabile del procedimento		€ 0,00	
B · 8	art. 45 , comma 2, d.lgs. 36/2023 Fondo funzioni tecniche (2%):			€ 2.400,00
B. 8. 1	art. 45 comma 3 - d.lgs. 36/2023 Fondo funzioni tecniche (80% del 2%))		€ 1.920,00	
B.	art. 45 comma 5 - d.lgs. 36/2023 Fondo funzioni tecniche (20% del 2%))		€ 480,00	



8. 2				
B .9	assicurazione dei progettisti dipendenti dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del codice			€ 0,00
B .10	spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00
B .11	spese per pubblicità			€ 0,00
B .12	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 111, comma 1 bis, del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto			€ 0,00
B .13	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4 del Codice			€ 0,00
B .14	spese per i "Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale" (ACCORDO BONARIO - TRANSAZIONE - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO)			€ 0,00
B .15	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche e integrazioni			€ 0,00
B .16	I.V.A ed eventuali altre imposte, quando applicabili			€ 33.656,66



B. 16 .1	I.V.A sui lavori		€ 26.400,00	
B. 16 .2	I.V.A su spese tecniche		€ 7.256,66	
B. 17 7	economie di gara			€ 0,00
B. 17 .1	economie di gara spese tecniche		€ 0,00	
B. 17 .2	economie di gara lavori		€ 0,00	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 80.000,00
C) TOTALE PROGETTO				€ 200.000,00

di dare atto che è acquisito agli atti il verbale di verifica del progetto esecutivo effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 1 del D.lgs. 36/2023;

di dare atto che è acquisito agli atti il verbale di validazione del progetto esecutivo effettuata dal RUP Arch. Gabriella Polidoro, ai sensi del comma 4 del richiamato art. 42 d.lgs. 36/2023;

di affidare i lavori di cui sopra, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023 all'esito della procedura n. PI046460-23 esperita sul portale gare della CMRC alla società **I.BE.CO. COSTRUZIONI s.p.a. , con sede legale in Via Piave 24 - 00187 Roma - C.F. 02858500586 e P.IVA IT01126651007**, che ha offerto un ribasso percentuale del 0,100% e con conseguente importo totale offerto, al netto delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 107.244,51 (indicando costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 37.573,15 e, quindi uguali al costo stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 41, comma14 d.lgs. 36/2023 e ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA pari ad € 450,00), con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non



soggette a ribasso, pari ad € 119.892,65 oltre € 26.376,38 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 146.269,03;

di prendere atto dell'avvio dei controlli di cui agli artt. 94-98 del D.lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.;

di dare atto che ai sensi dell'art. 17 comma 5 D.lgs. 36/2023 l'aggiudicazione è efficace assunti i requisiti dell'operatore economico;

di dare atto che, divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 36/2023 avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione e che il rapporto contrattuale verrà perfezionato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, mediante documento di stipula direttamente sul portale gare della CMRC;

di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 lett. d) dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023., trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 55 comma 2, del D.lgs. 36/2023 non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 1 del medesimo art. 18;

di dare atto che ai sensi del comma 6 del richiamato art. 50 d.lgs. 36/2023 *“Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto”*;

di dare atto che la Società **I.BE.CO. COSTRUZIONI Spa**, affidataria dei lavori, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto nel limite del 40% dell'importo netto contrattuale previsto Stazione appaltante nel CSA in applicazione di quanto disposto dall' art. 119 del D.lgs. 36/2023 per le seguenti lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG 2;

. di dare atto che al momento della stipula del contratto ovvero al momento della consegna dei lavori in caso di esecuzione anticipata, dovrà essere acquisita apposita dichiarazione nella quale l'Impresa appaltatrice attesti *“ in maniera analitica e puntuale”* le lavorazioni che intende eventualmente affidare in subappalto non essendo sufficiente, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 119, comma 4, lett.c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. un richiamo generico alla categoria dei lavori oggetto dell'appalto;

di dare atto che la società affidataria potrà richiedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 comma 1, del D.lgs. 36/2023., entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori , accertata dal responsabile del procedimento, la corresponsione dell'anticipazione contrattuale pari al 20%, da calcolare sul valore del contratto, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio indicato nel Capitolato speciale prestazionale;



di dare atto che la spesa complessiva di €200.000,00 è imputata come segue:

- quanto ad € 146.269,03 a favore della Società lettera a) del D.lgs. 36/2023 all'esito della procedura n. PI046460-23 esperita sul portale gare della CMRC alla società **I.BE.CO. COSTRUZIONI s.p.a. , con sede legale in Via Piave 24 - 00187 Roma - C.F. 02858500586 e P.IVA IT01126651007** al Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104 E.F. 2023;
- quanto a € 5.958,51 per imprevisti al Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104 E.F. 2023;
- quanto a € 1.920,00 fondo funzioni tecniche ex art. 45, comma 3 d.lgs. 36/2023 a favore del Fornitore "101" al Capitolo al Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104 E.F. 2023;
- quanto a € 480,00 per fondo funzioni tecniche ex art. 45, comma 5 d.lgs. 36/2023 a favore del Fornitore "104" al Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104 E.F. 2023;
- quanto a €5.804,83 a favore di diversi di cui di cui € 5.000,00 per " rilievi, accertamenti e indagini" e € 804,83 per spese tecniche (inclusa CNPAIA 4%e IVA 22%) al Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104 E.F. 2023;
- quanto a € 130,97 a favore di creditore/debitore da accantonare per economia di gara per eventuali modifiche contrattuali ex art. 120 d.lgs. 36/2023 al Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104 E.F. 2023;
- quanto a € 39.436,66 già impegnati con determinazione dirigenziale 4282/2023 a favore dell'Ing. Matteo Novembri, Ing. Matteo Novembri al Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104 E.F. 2023 (impegno n. 6172/2023;

di precisare che avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio, online sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale;

di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

di stabilire che al pagamento, a favore della **I.BE.CO. COSTRUZIONI Spa** si provvederà tramite il Servizio 4 del Dipartimento I con invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione d'ufficio del DURC on line, dello stato d'avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, allegando le relative fatture elettroniche notificate alla Città metropolitana di Roma Capitale;

di dare atto che la liquidazione delle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 avviene con la modalità della "scissione dei pagamenti" come disposto dall'art.1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

Di imputare la spesa di euro *160.563,34* come di seguito indicato:



Euro 146.269,03 in favore di I.BE.CO. COSTRUZIONI S.P.A. C.F 01126651007 VIA
PIAVE 24 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 26	DPT0104	23076	2023	6850

CIG: A03F2EDED9
CUP: F82B23000430003

Euro 480,00 in favore di ART 45 COMMA 5 FONDO FUNZIONI TECNICHE C.F SEDE ,
ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 26	DPT0104	23076	2023	6851

CUP: F82B23000430003

Euro 1.920,00 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 26	DPT0104	23076	2023	6852

CUP: F82B23000430003

Euro 130,97 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 26	DPT0104	23076	2023	6853

CUP: F82B23000430003

Euro 5.804,83 in favore di DIVERSI C.F . SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 26	DPT0104	23076	2023	6854



CUP: F82B23000430003

Euro 5.958,51 in favore di IMPREVISTI C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 26	DPT0104	23076	2023	6855

CUP: F82B23000430003

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano



DI FILIPPO Emiliano
27.12.2023 12:54:43 UTC

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.