



**DIPARTIMENTO I - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA E FORMAZIONE  
PROFESSIONALE**

**Direzione - Politiche Educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale - DIR0100**

e-mail: p.berno@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99900132**

**Del 18-01-2022**

Registro Unico n. 123  
del 24/01/2022

Protocollo n. 0012006 del  
24/01/2022

Responsabile dell'istruttoria  
Ylenia Canali

Responsabile del procedimento  
Dr.ssa Maria Rosaria Di Russo

**Determinazione firmata digitalmente dal:**

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 19/01/2022
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 24/01/2022
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 24/01/2022

**Riferimenti contabili**

Anno bilancio 2021

Mis 4 Pr 2 Tit 2 Mac 2

Capitolo/Articolo 202043/33

CDR 9100

Impegno n. 4321/Sub 0

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CIA: EN 21 2M28 - CUP: F27H21007810003 - CIG: 8971697E90 - I.I.S. LUCA PACIOLO, SUCC.LE VIA DEI LECCI, 52 - BRACCIANO (ROMA) - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO AMBIENTI INTERNI - FINANZIATO CON DEVOLUZIONE DI MUTUO CDP - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DELL'11.09.2020 E SS.MM.II. - IMPRESA: I.R.C.I. SRL - IMPORTO EURO 90.958,11 (IVA 22 PER CENTO E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - IMPEGNO SPESA.**



## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paolo Berno

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05/10/2020 Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 17 del 03.03.2021 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2020 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2021, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";

Visto la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 20 del 28.04.2021 avente ad oggetto: Rendiconto della gestione 2020 – Approvazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del 28/05/2021 avente ad oggetto: Adozione del bilancio di previsione 2021-2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021- 2023 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28.06.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25 DEL 28.06.2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36 del 30/07/2021 Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021–



2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021–2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L.

Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 103 del 14.09.2021 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d'urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L.";

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 Settembre 2021 avente ad oggetto "Ratifica da parte del Consiglio Metropolitano – ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii – del Decreto del Sindaco n. 103 del 13settembre 2021, recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di Cassa–Approvazione in via d'urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L.";

Visto il DECRETO del Sindaco Metropolitano N. 112 del 22.09.2021 avente ad oggetto "PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.";

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 44 del 23 Settembre 2021 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.;

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 47 del 29.11.2021 avente ad oggetto Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021 - Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.;

visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 309 del 30-12-2021, con cui è stato disposto il differimento per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2022-2024 al 31 marzo 2022;

Vista la Circolare CMRC-2022-0000001 del 04.01.2022 a firma del Ragioniere Generale Dr. Marco Iacobucci avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2022 – Indirizzi operativi";

Premesso:

che con la richiamata Delibera del Consiglio Metropolitano n. 25 del 28.06.2021 avente ad



oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023” era stato stabilito, tra l’altro, di procedere all’applicazione dell’avanzo di Amministrazione derivante dal Consuntivo 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 28 aprile 2021, per Euro 15.254.115,77, come di seguito specificato:

“[...] Euro 2.035.000,00 di Avanzo vincolato in conto capitale derivante da mutui da devolvere, finalizzato ad interventi di viabilità per Euro 1.685.000,00 e ad **interventi di edilizia scolastica per Euro 350.000,00**”;

che con la medesima Delibera Consiliare era stato, altresì, stabilito di approvare l’elenco degli interventi integrativi della programmazione del Bilancio 2021 ( Tabella 1 allegata alla Delibera) finanziati con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione come sopra riportato, tra i quali risultava inserito l’Intervento “ BRACCIANO -I.I.S. "PACIOLO" Succ.le Via dei Lecci -Intervento urgente per messa in sicurezza e risanamento igienico sanitario ambienti interni” per l’importo di € 110.000,00 dando atto altresì, che per gli interventi relativi ad opere pubbliche di importo superiore ad euro 100.000,00 si sarebbe provveduto al loro inserimento nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2021-2023 con successiva variazione dello stesso;

che, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3683 del 03.11.2021, veniva nominato Rup dell’intervento “C.I.A.: EN 21 2M28 – BRACCIANO - I.I.S. "PACIOLO" Succ.le Via dei Lecci - Intervento urgente per messa in sicurezza e risanamento igienico sanitario ambienti interni” il Geom. Luigi Paoletti, funzionario tecnico in forze presso il Servizio n. 3 NORD del Dipartimento I “Programmazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione – Edilizia Scolastica Zona Nord”;

che, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3947 del 19.11.2021 veniva approvato il progetto esecutivo dell’intervento “I.I.S. "PACIOLO" Succ.le, Via dei Lecci, 52 Bracciano - Intervento urgente per messa in sicurezza e risanamento igienico sanitario ambienti interni – CIA: EN 21 2M28 – CUP: F27H21007810003, per l’importo complessivo di € 110.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

A- LAVORI	IMPORTO
A.1 – Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 12.051,55 per costo del personale – art. 23 co. 16 – D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	€ 89.189,18
A.2 – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 974,76
Importo Totale lavori a base d’asta	€ 90.163,94
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	



B. 1 – Imprevisti (IVA 22% compresa)	€ 0,00
B. 2 – Incentivi per funzioni tecniche 2% – art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B. 5 – IVA sui lavori (22%)	€ 19.836,06
Totale somme a disposizione	€ 19.836,06
<b>TOTALE FINANZIAMENTO (A+B)</b>	<b>€ 110.000,00</b>

che, con la medesima Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3947 del 19.11.2021 veniva, altresì, dato atto che per l'affidamento dei suddetti lavori, per l'importo di € 90.163,94 a base d'asta di cui € 12.051,55 per spese relative al costo del personale soggette a ribasso ed € 974,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il R.U.P. Geom. Luigi Paoletti, aveva proposto l'affidamento diretto ai sensi dell'art. comma 2 lettera a) del D.L. del 16 luglio 2020, n. 76, conv. in L. 120/2020 così come modificato dal D.L. n. 77/2021, conv. in L. 108/2021 (importo dell'affidamento inferiore a € 150.000,00), nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 co.1, 34 e 42, ed aveva individuato, nel rispetto del principio di rotazione la Società I.R.C.I. SRL, Viale Parioli n. 73 – 00197 Roma – C.F. e P.I.: 05460481004, iscritta sul portale gare di questa Amministrazione, cui affidare l'esecuzione;

che, con la citata Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3946 del 19.11.2021 veniva, inoltre, prenotata la somma complessiva di € 110.000,00 alla voce "Creditore/Debitore da Individuare" - sul Capitolo 202043 – Art. 33 – E.F. 2021 CDR 9100 (DIR0100) centro analitico 1331 - Prenotazione n. 80286/2021;

che, con la medesima Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3947 del 19.11.2021 si stabiliva di prendere atto che, essendo l'intervento finanziato con avanzo derivante da economie di mutui contratto con CDP, la piena copertura finanziaria dell'intervento medesimo si sarebbe realizzata solo a seguito del perfezionamento del procedimento di diverso utilizzo delle economie di mutuo con CDP SpA, all'uopo comunicato dalla Ragioneria;

che, con la medesima Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3947 del 19.11.2021 si stabiliva, altresì, che si sarebbe proceduto all'apertura dell'offerta economica presentata dall'operatore economico, I.R.C.I. SRL in data 11.11.2021, all'esito della trattativa diretta n. PI016799-21 pubblicata sul portale gare della CMRC in data 09.11.2021, sull'importo a base d'asta di € 90.163,94, di cui € 12.051,55 per spese relative al costo del personale ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii., soggette a ribasso, ed € 974,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, soltanto all'esito dell'autorizzazione da parte della CDP dando atto che soltanto all'esito del perfezionamento della procedura di finanziamento sarebbe, stata predisposta, previa attestazione di congruità dell'offerta economica da parte del RUP, a cura dell'Ufficio amministrativo appalti di Direzione del Dipartimento I apposta Determinazione Dirigenziale di affidamento ed impegno della spesa subordinando l'efficacia dell'affidamento



medesimo all'esito dei controlli circa l'inesistenza, in capo all'aggiudicatario, delle cause di esclusione, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

che con nota CMRC – 2021 – 0186194 del 09.12.2021 il competente Ufficio di Ragioneria comunicava l'autorizzazione da parte della CDP del diverso utilizzo delle economie di mutuo posizione n. 443021503 per € 110.000,00;

che, pertanto, all'esito della predetta comunicazione l'Ufficio Amministrativo appalti procedeva, in data 10.01.2022, alla valutazione della documentazione amministrativa trasmessa dalla Società I.R.C.I. SRL Viale Parioli n. 73 – 00197 Roma – C.F.: 05460481004 e all'apertura dell'offerta economica per cui, a fronte di un importo dei lavori a base di offerta pari ad € **89.189,18** (al netto delle somme non soggette a ribasso pari ad € 974,76 per oneri della sicurezza), l'operatore, offriva un ribasso percentuale, del **17,500%** con conseguente importo totale offerto, al netto delle somme non soggette a ribasso, pari ad € **73.581,07** (indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € **2.500,00** ed un ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € **30.000,00** a fronte del costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 23, co. 16 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e riportato nei documenti di gara, pari a € **12.051,55**) con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari ad € **74.555,83**;

che con nota, conservata in atti, il RUP ha comunicato che l'offerta "è da ritenersi congrua";

atteso che l'impresa I.R.C.I. SRL Viale Parioli n. 73 – 00197 Roma – C.F. e P.I: 05460481004, in persona del legale rappresentante, ha dichiarato nell'istanza di partecipazione, l'inesistenza di rapporti di parentela ed affinità con il RUP Geom. Luigi Paoletti, con il Responsabile del Procedimento Dr.ssa Maria Rosaria Di Russo e con il Responsabile dell'istruttoria Ylenia Canali;

che il medesimo operatore ha, altresì, dichiarato di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente PTPC 2021/2023 approvato dalla CMRC con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 3 del 30 Marzo 2021;

che è stato verificato, da parte del responsabile del procedimento, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.vo 165/2001 e ss.mm.ii. mediante acquisizione di apposita dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Società;

che, in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. è acquisita agli atti dell'ufficio di Direzione del Dipartimento I dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di che trattasi dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse;

atteso che il Direttore del Dipartimento I Dott. Paolo Berno attesta la non sussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il Rappresentante legale della Società affidataria;

che è stato verificato, il possesso, in capo all'impresa I.R.C.I. SRL Viale Parioli n. 73 – 00197 Roma – C.F. e P.I: 05460481004, dei requisiti di qualificazione SOA commisurati alla natura e all'importo dei lavori da eseguire mediante l'acquisizione dell'attestazione SOA n. 24247/11/00 (sostituisce attestazione SOA n. 22038/11/00 rilasciata in data 31.05.2019 con scadenza triennale n. 21.12.2020) rilasciata in data 04.02.2021 da "SOA GROUP" avente scadenza quinquennale in data 30.05.2022;





che verranno avviate, dal competente Ufficio contratti, tramite il sistema AVCPASS, le verifiche in merito alle autocertificazioni, rese dalla Società medesima, circa l'inesistenza delle cause di esclusione, ex art. 80 d.lgs. 50/2016;

che pertanto, si ritiene opportuno e necessario, ricorrendo nella fattispecie i requisiti di materia e i limiti di spesa previsti dalla legge, autorizzare l'esecuzione del predetto intervento mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett a) della L. 11.09.2020 n. 120, così come emendato dalla L. 108/2021 all'impresa I.R.C.I. SRL Viale Parioli n. 73 – 00197 Roma – C.F. e P.I.: 05460481004, per l'importo di € 74.555,83 (di cui € 974,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre € 16.402,28 per IVA 22% sui lavori, per un importo complessivo pari ad € 90.958,11;

visto l'art. 1 c. 629 lett.b) della legge 23/12/2014 n. 190, che introduce l'art. 17-ter del Decreto n. 633/1972;

vista la legge 241/90 e ss.mm.ii., con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss. mm. ii.;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio;

**Preso atto che** la spesa di euro € 110.000,00 trova copertura come di seguito indicato:

<b>Missione</b>	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>Programma</b>	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Macroaggregato</b>	2	BENI MATERIALI
<b>Capitolo/Articolo</b>	202043/33	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
<b>CDR</b>	9100	DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESS
<b>CCA</b>	--	200501
<b>Eser. Finanziario</b>	2021	--
<b>Numero</b>	4321	--
<b>Importo</b>	€ 110.000,00	--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli



indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

## DETERMINA

1. di procedere all'affidamento per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento "CIA: EN 21 2M28 - CUP: F27H21007810003 - I.I.S. "PACIOLO" Succ.le, Via dei Lecci, 52 Bracciano - Intervento urgente per messa in sicurezza e risanamento igienico sanitario ambienti interni", con la modalità dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120, così come emendata dalla L. 118/2021 all'esito della procedura n. PI016799-21 celebrata sulla piattaforma della CMRC, all'impresa I.R.C.I. SRL Viale Parioli n. 73 - 00197 Roma - C.F. e P.I.: 05460481004, che ha offerto un ribasso percentuale del 17,500% sull'importo a base dell'affidamento, con conseguente importo totale offerto, al netto delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 73.581,07 (indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 2.500,00 ed un ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 30.000,00 a fronte del costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 23, co. 16 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii e riportato nei documenti di gara, pari a € 12.051,55) con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 74.555,83, oltre IVA 22% pari ad € 16.402,28, per un importo complessivo di € 90.958,11;
2. di subordinare l'efficacia dell'affidamento, di cui al punto 2) all'esito del positivo riscontro circa l'inesistenza, in capo alla Società I.R.C.I. SRL Viale Parioli n. 73 - 00197 Roma - C.F. e P.I.: 05460481004, delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di stabilire che, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 4, co. 1 della L. 120/2020, si procederà, entro i successivi 60 gg, con la stipula del relativo contratto in modalità





elettronica a pena di nullità, a cura dell'ufficio rogante in forma pubblica amministrativa;

4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 10, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., trattandosi di affidamento diretto non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che la Società I.R.C.I. SRL Viale Parioli n. 73 - 00197 Roma - C.F. e P.I.: 05460481004, affidataria dell'appalto di lavori in parola, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato, che intende subappaltare o concedere in cottimo, (ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente (nei limiti del 40% come previsto nel CSA) e nello specifico: opere provvisoriale e opere impiantistiche;
6. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 lett.a) della Legge 120/2020 e dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 la Stazione appaltante provvederà alla consegna in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;
7. di dare atto che l'impresa affidataria potrà richiedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 18, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, la corresponsione dell'anticipazione contrattuale pari al 20%, da calcolare sul valore del contratto, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori indicato nel CSA, dando atto, altresì, che la misura dell'anticipazione, ai sensi di quanto previsto dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1 della legge n. 21 del 2021 può, essere incrementata, a discrezione della Stazione appaltante, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, fino al 30%;
8. di dare atto che con nota Prot. CMRC – 2021 – 0186194 del 09.12.2021 è stata comunicata la concessione da parte della CDP del diverso utilizzo delle economie di mutuo posizione n. 443021503 per € 110.000,00 per il finanziamento dell'opera in questione;
9. di dare atto che la spesa complessiva di € 110.000,00 è imputata come segue:
  - quanto ad € 90.958,11, IVA 22% inclusa, a favore della Società della R.C.I. SRL Viale Parioli n. 73 - 00197 Roma - C.F. e P.I.: 05460481004 al Capitolo 202043 - art. 33 - E.F. 2021 CDR 9100 (DIR0100) centro analitico 1331 - impegno n. 4321/2022;
  - quanto ad € 19.041,89 relativi all'economia di gara (€ 15.608,11 per economie da lavori ed € 3.433,78 per economie da IVA), alla voce creditore/debitore da individuare al Capitolo 202043 - art. 33 - E.F. 2021 CDR 9100 (DIR0100) centro analitico 1331- impegno n. 4321/2022, da accantonare per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.106 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
10. di precisare che il debito di cui trattasi per l'importo complessivo di € 110.000,00, come sopra dettagliato, a favore della I.R.C.I. SRL Viale Parioli n. 73 - 00197 Roma - C.F. e P.I.: 05460481004, verrà a scadenza nell'esercizio finanziario 2022 sulla base del



cronoprogramma dei lavori come precisato nel Capitolato speciale d' appalto, per effetto della maturazione del SAL, nonché in base alla presunta data di emissione del CRE;

11. di precisare che avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio, online sul sito della Citta Metropolitana di Roma Capitale;
12. di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 c. 8 del DLGS 267/2000 dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate l'art. 163 c. 2 del T.U.E.L.;

Di imputare la spesa di euro € 110.000,00, come di seguito indicato:

Euro 19.041,89 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - ,

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
4	2	2	2	202043/33	9100	21068	2021	4321/1

Motivo esclusione CIG: 8971697E90

CIA: EN 21 2M28

Euro 90.958,11 in favore di I.R.C.I. SRL C.F 05460481004 - VIALE PARIOLI, 73,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
4	2	2	2	202043/33	9100	21068	2021	4321/2

CIG: 8971697E90

CUP: F27H21007810003

CIA: EN 21 2M28

13. di stabilire che al pagamento, a favore dell'impresa I.R.C.I. SRL Viale Parioli n. 73 - 00197 Roma - C.F. e P.I.: 05460481004 si provvederà tramite il Direttore del Dipartimento I con invio alla Ragioneria dell'Amministrazione del certificato di pagamento, del SAL, del DURC on-line acquisito d'ufficio e della fattura elettronica, firmata digitalmente dal competente Direttore responsabile del centro di costo, e di apposita dichiarazione del medesimo Direttore, firmata digitalmente, in cui si attesti la regolarità e correttezza della fattura elettronica rispetto all'opera realizzata e la sua liquidabilità;



14. di dare atto che la liquidazione delle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 avviene con la modalità della “scissione dei pagamenti” come disposto dall’art.1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015.
15. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:
  - il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
  - i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate dal contraente;
  - i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della liquidazione.

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Paolo Berno

*Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate*