



**DIPARTIMENTO I - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA E FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

Direzione - Politiche Educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale - DIR0100

e-mail: p.berno@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99901452

Del 16-05-2022

Registro Unico n. 1409
del 20/05/2022

Protocollo n. 0084098 del
20/05/2022

Responsabile dell'istruttoria
Ylenia Canali

Responsabile del procedimento
Dr.ssa Maria Rosaria Di Russo

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 18/05/2022
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 20/05/2022
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 20/05/2022

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA: EE 21 0200 - CUP: F31B21005410001 - CIG: 9221117279 - TIVOLI - VIA VAL GARDENA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA CITTADELLA DELL'ISTRUZIONE - SCAVI ARCHEOLOGICI PRELIMINARI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ ELPIDIA 2000 SRL - IMPORTO EURO 57.636,39 (IVA 22 PERCENTO INCLUSA) - DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paolo Berno

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;



Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;

Visto il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05/10/2020 Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del 28/05/2021 avente ad oggetto: Adozione del bilancio di previsione 2021-2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021- 2023 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28.06.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25 DEL 28.06.2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36 del 30/07/2021 Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021– 2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021– 2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L.;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 103 del 13/09/2021: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d'urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L.;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 42 del 23 settembre 2021 – esecutiva ai sensi di legge – di ratifica del Decreto del Sindaco metropolitano n. 103 del 13 settembre 2021, recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d'urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L.";

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 44 del 23 Settembre 2021 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere



Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.;

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitan n. 47 del 29.11.2021 avente ad oggetto Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021 - Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.;

Visto l'art. 163, comma 1, del T.U.E.L. il quale prevede che “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;

Visto il comma 3 del medesimo art. 163 del T.U.E.L. che recita: “ L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.[...]”;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 309 del 30-12-2021, con cui è stato disposto il differimento per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2022-2024 al 31 marzo 2022 ed autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data del 31.03.2022;

Vista la Circolare CMRC-2022-0000001 del 04.01.2022 a firma del Ragioniere Generale Dr. Marco Iacobucci avente ad oggetto “Esercizio Provvisorio 2022 – Indirizzi operativi”;

Visto l'art. 3, comma 5 – sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;

Visto l'art. 3, comma 5 – septiesdecies del richiamato art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al medesimo termine del 31.05.2022;

Visto, altresì, il comma 5 del richiamato art. 163 ai sensi del quale: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato [...]”

vista la Delibera del Consiglio Metropolitan n. 34 del 04.05.2022 avente ad oggetto: Rendiconto della gestione 2021 – Approvazione;



Premesso:

La Città metropolitana di Roma Capitale, nello svolgimento della propria funzione istituzionale primaria relativa all'obbligo di manutenzione degli immobili adibiti ad Istituti Scolastici di istruzione secondaria superiore di pertinenza metropolitana, di proprietà o gestiti in virtù della Legge "Masini", ha avviato da tempo una campagna di verifiche di vulnerabilità sismica, che ha coinvolto nell'ambito del settore Est, n. 22 Istituzioni scolastiche.

Tra queste, anche l'IPIAS "Olivieri" - sito in viale Mazzini n. 65 a Tivoli con una popolazione scolastica di circa n. 750 alunni - è stato oggetto di verifiche e indagini, i cui esiti hanno palesato un insidioso quadro generale con diverse criticità inerenti la marcata precarietà statica nell'immobile scolastico, per cui non sono soddisfatte le verifiche, imposte dalle NTC 2018, relative alle azioni gravitazionali dell'edificio scolastico.

La CMRC, già consapevole della necessità di mettere in sicurezza l'immobile, ha inserito nella Programmazione delle opere pubbliche 2021/2023 l'intervento "TIVOLI - IPIAS "Olivieri" - Viale Mazzini, 65 - Lavori strutturali per miglioramento sismico" per l'importo di € 8.000.000,00 a valere sui fondi finanziati con la legge n. 160/2019 (art. 1, commi 63 e 64), come da DM MIUR n. 13/2021, con inclusione nel PNRR e avvio della cantierizzazione previsto entro l'anno 2022.

Anche a seguito di sopralluoghi congiunti con i tecnici del Comune di Tivoli, il dirigente del Servizio 1 del Dipartimento I ha individuato un'area di circa un ettaro lungo la via Val Gardena, angolo via Tiburtina, sulla quale è stata prevista la possibilità di posizionare una struttura scolastica prefabbricata stabile composta da circa 40 moduli (32 aule e 8 laboratori) in quantità sufficiente ad ospitare gli studenti e il personale docente dell'Istituto in questione e consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza;

Di conseguenza sono stati previsti dei lavori per le attività civili /edili necessarie per la sistemazione dell'area e dei relativi servizi a rete, propedeutiche all'allestimento ed alla successiva posa in opera della struttura prefabbricata;

che pertanto con Decreto n 136/2021 è stato stabilito di approvare. tra gli altri, ai fini dell'inserimento nel Programma delle OO.PP. 2021/2023, annualità 2022, il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'Intervento "CUP F31B21005410001 TIVOLI - Via Val Gardena - Lavori di sistemazione dell'area di pertinenza della "Cittadella dell'istruzione"-. Importo complessivo di € 1.000.000,00 ";

che pertanto con la richiamata Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 47 del 29.11.2021 avente ad oggetto Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021 - Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L. l'intervento veniva inserito nel Programma Triennale 2021/2023, Annualità 2022 con l'assegnazione del seguente codice CIA EE 21 0200;

che con determinazione dirigenziale R.U. 4537 del 22.12.2021 del Servizio n. 1 del Dipartimento I è stato stabilito, di rimodulare il quadro economico dello studio di fattibilità inserendo nel relativo quadro economico, tra le somme a disposizione un'apposita voce "Rilievi accertamenti



indagini”;

che a seguito di formale richiesta inviata dal Direttore del Dipartimento I, prot n. CMRC – 2021 – 0135723 del 15.09.2021, il Miur comunicava la copertura finanziaria dell’Intervento in oggetto da autorizzare successivamente con apposito Decreto;

che il RUP dell’intervento CIA: EE 21 0200 – CUP: F31B21005410001 – TIVOLI – Via Val Gardena – Lavori di sistemazione dell’area di pertinenza della “Cittadella dell’Istruzione” è l’Arch. Valerio Cammarata, Dirigente del Servizio n. 1 EST del Dipartimento I;

attesa la necessità di procedere all’immediato avvio delle sopracitate attività preliminari all’affidamento dei lavori, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 627 del 14.03.2022, si stabiliva di approvare il progetto relativo al “Servizio di bonifica degli ordigni bellici” nell’ambito dell’intervento avente ad oggetto “CIA: EE 21 0200 – CUP: F31B21005410001 – TIVOLI – Via Val Gardena – Lavori di sistemazione dell’area di pertinenza della “Cittadella dell’Istruzione”, per l’importo complessivo di € 8.336,66 ripartito secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	Importo
A - Importo del servizio soggetto a ribasso	€ 6.833,33
B – di cui oneri non ribassabili per la sicurezza	€ 0,00
C - I.V.A. (22% di A)	€ 1.503,33
D – Imprevisti IVA compresa	€ 0,00
Importo totale del quadro economico	€ 8.336,66

che, con la medesima Determinazione Dirigenziale R.U. n. 627 del 14.03.2022 si stabiliva altresì di affidare il predetto servizio, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, e



ss.mm. e ii., alla società SEDAR SRL, con sede in Via Remo Pannain, 35 – 00165 Roma – C.F. e P.I.: 06762501002, per un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 10% sull'importo posto a base di gara del servizio di € 6.833,33, pari ad € 6.150,00 oltre € 1.353,00 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 7.503,00 imputando la spesa complessiva di € 7.503,00 su fondi propri dell'Amministrazione al Capitolo 103117 (ex MANEDI) – Art. 27 – E.F. 2022 – Impegno n. 1579/0/2022;

appurata, altresì, la necessità di avviare l'esecuzione della campagna di indagini archeologiche richieste dalla "Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti" con prot. SABAP-MET-RM 5440-P del 17.03.22 e propedeutiche alla realizzazione dei Lavori di sistemazione dell'area di pertinenza della "Cittadella dell'Istruzione";

visto l'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo [...].;

visto l'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 ess.mm. e ii. ai sensi del quale: La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.";

visto l'art. 24, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti [..].;

visto l'art. 27 del d.lgs. 50/23016 e s.m.i "Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori";

atteso che la progettazione è eseguita sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che il RUP Arch. Valerio Cammarata con nota Prot. n. CMRC – 2022 – 0070232 del 28.04.2022 ha pertanto trasmesso gli atti progettuali relativi all'affidamento degli scavi archeologici preliminari nell'ambito dell'intervento "CUP: F31B21005410001 – CIA: EE 21 0200 - Tivoli – Via Val Gardena – Lavori di sistemazione dell'area di pertinenza della Cittadella dell'Istruzione";

preso atto che la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

- Verbale di validazione del progetto esecutivo;
- Verbale di verifica documentazione del progetto esecutivo;
- Dichiarazioni RUP;
- Dichiarazione assenza conflitti interessi RUP;
- Dichiarazione del progettista;
- Relazione tecnica;
- Quadro economico;
- Computo metrico estimativo;



- Stima analitica del costo della sicurezza;
- Spese del costo della manodopera;
- Elenco prezzi unitari;
- CSA;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Elaborato grafico;
- Elaborato fotografico;

vista in particolare la relazione parte integrante del progetto di cui trattasi ai sensi della quale si rappresenta quanto segue:

L'Istituto scolastico "Orazio Olivieri" di Tivoli sito in viale G. Mazzini, 89 è stato sottoposto a verifiche di vulnerabilità sismica, nell'ambito di un programma generale di verifica sulle strutture scolastiche di pertinenza della CMRC, affidate a professionisti esterni in esito a gara pubblica.

In data 14.09.2021, con nota pec assunta al protocollo di questa CMRC n. 0134988, è stato comunicato l'esito delle indagini strutturali svolte, dalle quali è emerso che per l'edificio IPIAS Olivieri *"non sono soddisfatte le verifiche, imposte dalle NTC 2018, relative alle azioni gravitazionali dell'edificio scolastico"*, palesando, di fatto, una situazione di concreta precarietà statica dell'immobile.

L'edificio in oggetto, di proprietà del Comune di Tivoli ricevuto in comodato d'uso per effetto della legge n. 23/1996 "Masini", è ubicato all'interno di un lotto di dimensioni regolari, a forma quadrangolare delimitato dalla via Tiburtina Valeria, dal viale G. Mazzini e da un immobile residenziale in adiacenza su uno dei lati corti.

L'immobile ha una cospicua estensione planimetrica pari a circa 1155 mq ed in elevazione si sviluppa su sette piani, un livello seminterrato e sei livelli fuori terra con copertura piana.

Le riscontrate condizioni strutturali del manufatto edilizio sono attribuibili alle trasformazioni e alle variazioni d'uso e tipologica intervenute nel tempo sullo stesso, dall'epoca della sua costruzione avvenuta circa 100 anni fa (ex pastificio Dotti), che hanno comportato incrementi volumetrici in elevazione e, di conseguenza, aggravio dell'apparato portante.

Viste le criticità sopra descritte questa CMRC ha reputato, a salvaguardia e tutela della pubblica incolumità, di dover interdire l'utilizzo integrale dell'edificio in argomento a qualsiasi soggetto a far data dal 13 settembre u.s. e in data 30.09.2021 il Sindaco del Comune di Tivoli ha provveduto ad emettere l'Ordinanza n. 371 di interdizione e utilizzo dell'immobile.

Alla luce della consapevolezza e della necessità di mettere in sicurezza l'immobile, questa CMRC ha inserito nella Programmazione delle opere pubbliche 2021/2023 l'intervento "Tivoli – IPSIA "Olivieri" – Viale Mazzini, 65 - Lavori strutturali per miglioramento sismico" con previsione di cantierizzazione dell'opera entro l'anno 2022.

In funzione di quanto sopra descritto, questa Amministrazione, per ovviare in tempi brevi alla problematica di mancanza di spazi e di aule per ospitare la popolazione scolastica dell'edificio interdetto ed aggravata dall'emergenza sanitaria da COVID – 19, a seguito di procedura di gara aperta ha stipulato un Accordo Quadro con unico operatore economico per la fornitura, posa in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico per la realizzazione di una sede scolastica articolata in 32 aule, 8 laboratori, 1 officina meccanica più servizi igienici, comprendente tutte le connesse attività accessorie e strumentali occorrenti per la loro realizzazione, piena funzionalità



e messa in esercizio.

Anche a seguito di sopralluoghi congiunti con i tecnici del Comune di Tivoli è stata individuata un'area idonea ad ospitare il manufatto in monoblocchi permanenti precedentemente descritto. Tale area, presente tra via Tiburtina, via Val Gardena e via di Paterno da espropriare, è censita nel catasto terreni del Comune di Tivoli al foglio 63 particelle 1347, 1637 e 1638 per una superficie pari a circa 10.199 mq.

Visto il parere favorevole di competenza rilasciato dalla "Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti" con prot. SABAP-MET-RM 5440-P del 17.03.22, ricevuto al protocollo di questa CMRC in data 30 marzo 2022 CMRC-2022-0056626, in merito al piano d'indagini per saggi e scavi nelle aree in precedenza citate.

Al fine di accedere nell'area suddetta per poter eseguire tutte le attività preliminari necessarie per lo sviluppo dei progetti definitivo ed esecutivo, la CMRC ha adottato apposita determina di occupazione temporanea ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 37/2001 (D.D. n. 729 del 18.03.2022) per l'esecuzione della bonifica degli ordigni bellici, dei sondaggi geognostici, gli scavi archeologici preliminari ed i rilievi topografici.

Si rende, pertanto, necessario per l'esecuzione della campagna di indagini archeologiche propedeutiche alla realizzazione della *Cittadella dell'Istruzione* in oggetto predisporre la realizzazione della seguente sequenza di lavori:

- Sicurezza;
- Indagini archeologiche”;

che, il quadro economico del citato progetto esecutivo risulta essere il seguente:

A	LAVORI			
	A1	Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 10.479,92 per spese relative al costo della manodopera – art. 23, comma 16, del Dlgs 50/16 e ss.mm.ii.)	€.	33.806,19
		– Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>13.815,38</u>
		Importo totale lavori a base d'asta:	€.	47.621,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			



B1	<i>IVA sui lavori (22%)</i>	€.	10.476,75
B2	<i>Fondo per funzioni tecniche (art 113, comma 2, D.Lgs 50/2016) (2%)</i>	€	952,43
Importo totale somme a disposizione:		€.	<u>11.429,18</u>
TOTALE lavori (A+B):		€.	59.050,75

Visto, altresì, l'art. 113, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. rubricato "Incentivi per funzioni tecniche" ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale: "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.[...]"

Visti, altresì, i commi 3 e 4 del richiamato art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Visto l'art. 2, comma 4 Tab. B del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51 del 28.05.2019, modificato con decreto n. 116/19 del 22.10.2019, nella quale viene definita la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche in considerazione della tipologia e del grado di complessità degli interventi (servizi);

Visto, altresì, l'art. 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale:

"Le risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, sono così suddivise:

- ottanta per cento, da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento;
- restante venti per cento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici...[.]"

che il RUP Arch. Valerio Cammarata con la citata nota Prot. n. CMRC – 2022 – 0070232 del 28.04.2022 comunicava di voler procedere all'affidamento diretto dei lavori per gli scavi archeologici preliminari nell'ambito dell'intervento "CIA: EE 21 0200 – CUP: F31B21005410001 – TIVOLI – Via Val Gardena – Lavori di sistemazione dell'area di pertinenza della "Cittadella



dell'Istruzione", ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) della L. 11.09.2020 n. 120, e ss.mm. e ii., il quale impone alle stazioni appaltanti "di procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori [...] di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

che il RUP, nella predetta nota, ha indicato, pertanto, l'operatore economico selezionato: ELPIDIA 2000 SRL, con sede legale in Viale dei Romanisti, 180 – 00169 Roma – C.F.: 01800780601 – P.I.:05281251008, dichiarando di aver effettuato l'individuazione tra gli operatori iscritti all'albo dei Lavori della Città metropolitana di Roma Capitale, risultando lo stesso in possesso di idonea categoria **OS25** richiesta dalla Soprintendenza Archeologica e non affidatario di lavori della medesima tipologia negli ultimi 12 (dodici mesi) di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto di cui al sopra richiamato art. 1, comma 2, lett. a) L. 120/2020 e ss.mm. e ii;

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett.d) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

vista, altresì, la dichiarazione di validazione del medesimo progetto resa dal RUP a seguito dell'esito positivo della verifica;

atteso che ai sensi dell'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto il termine utile per ultimare tutte le prestazioni comprese nel contratto è fissato in massimo giorni 14 naturali e consecutivi dall'avvenuta consegna risultante da apposito verbale, considerate, per la specificità dell'intervento, le condizioni metereologiche e fatte salve motivate indicazioni della Soprintendenza.

Considerato che ai fini del presente appalto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto in quanto tale limite risulta nello specifico coerente con la tipologia delle lavorazioni rientranti nell'unica categoria dei lavori presente nel progetto e atta a contemperare l'apertura della procedura alla massima partecipazione di operatori variamente configurati e qualificati;

La quota indicata risulta, altresì, compatibile, da un lato, con l'esigenza di consentire alla S.A. il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, e, dall'altro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

preso atto che la società ELPIDIA 2000 SRL affidataria dell'appalto di lavori in parola, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato, di voler subappaltare o concedere in cottimo (art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente **OS 25**: scavi, recinzioni, rinterri;

vista la Legge n. 120/2020 del 11/09/2020 (G.U. n. 228 del 14/09/2020) entrata in vigore il 15/09/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ed in particolare l'art. 1 rubricato "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia";

vista la Legge 108 del 29 luglio 2021, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" ed , in particolare l'art. 51, " Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;



visto, il comma 2 del citato art. 1 della Legge 11.9.2020 n. 120, così come emendato dalla L. 108/2021, ai sensi del quale: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

visto il comma 3 del richiamato art. 1 ai sensi del quale: Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 [...];

visto l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita: "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";

visto l'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che dispone: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, [...] Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

visto l'art. 216, comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita: "Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. [...]";

viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1077 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 2016 del 01.03.2018;

visto in particolare l'art. 4.1 delle predette Linee Guida ANAC n. 4;

Atteso che le sopra richiamate disposizioni dell'Anac vanno interpretate alla luce del vigente quadro normativo ed in particolare della Legge 120/2020, così come emendata dalla L.



108/2021 che in deroga a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, ha previsto delle soglie differenti per il ricorso all'affidamento diretto e precisamente: "[...] affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro [...];

visto l'art. 36, comma 9 bis del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa";

atteso che il RUP ha ritenuto di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con unico ribasso percentuale da calcolare sull'importo posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso;

visto l'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. rubricato "Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione";

atteso che ai sensi dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. "a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente Codice svolte dalle Stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.";

che in data 22.04.2022 veniva inserita sulla piattaforma della CMRC la richiesta di offerta, con unico operatore economico, avente il numero registro di sistema **PI 007228-22** scadenza presentazione offerta il 10.05.2022 con la quale è stato richiesto alla società ELPIDIA 2000 SRL, con sede legale in Viale dei Romanisti, 180 – 00169 Roma – C.F.: 01800780601 – P.I.:05281251008 di presentare la propria offerta relativamente all'affidamento dei lavori per gli scavi archeologici preliminari nell'ambito dell'intervento "CIA: EE 21 0200 – CUP: F31B21005410001 – TIVOLI – Via Val Gardena – Lavori di sistemazione dell'area di pertinenza della "Cittadella dell'Istruzione" sull'importo a base d'asta di € 47.621,57 (di cui somme non soggette a ribasso pari ad € 13.815,38 per oneri della sicurezza) ed un costo della manodopera ex art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad € 10.479,92 soggetto a ribasso;

che tramite procedura informatizzata sulla piattaforma CMRC la Società ELPIDIA 2000 SRL, nel termine di scadenza prevista, presentava la propria offerta PI007228-22, accludendo le autocertificazioni circa l'inesistenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. ed il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, e a fronte di un importo dei lavori a base di offerta pari ad € 33.806,19 (al netto delle somme non soggette a ribasso € 13.815,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) offriva un ribasso percentuale dell' 1,120%, con conseguente importo totale offerto, al netto delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 33.427,56 (indicando, costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 1.921,53 ed un ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 10.479,32 a fronte del costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 23, co. 16 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. eii e riportato nei documenti di gara, pari a € 10.479,92) con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 47.242,94 IVA esclusa;

che con nota conservata in atti, il RUP comunicava che l'offerta "è da ritenersi congrua";

che la società ELPIDIA 2000 SRL in persona del legale rappresentante, ha dichiarato nell'istanza di partecipazione, l'inesistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il RUP Arch Valerio Cammarata, con il Responsabile del Procedimento Dr.ssa Maria Rosaria Di Russo e con il Responsabile dell'istruttoria Ylenia Canali;



che il medesimo Operatore ha, altresì, dichiarato di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente PTPCT 2022/2024 approvato dalla CMRC con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 24 del 27 Aprile 2022;

che è stato verificato, da parte del responsabile del procedimento, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.vo 165/2001 e ss.mm.ii. mediante acquisizione di apposita dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della ELPIDIA 2000 SRL;

che, in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. è acquisita agli atti dell'ufficio di Direzione del Dipartimento I dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di che trattasi dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse;

atteso che il Direttore del Dipartimento I Dott. Paolo Berno attesta la non sussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il Rappresentante legale della Società Consortile affidataria né con altre figure professionali che possano legittimamente impegnare la Società medesima verso l'esterno;

che è stato verificato il possesso, in capo alla ELPIDIA 2000 SRL, con sede legale in Viale dei Romanisti, 180 – 00169 Roma – C.F.: 01800780601 – P.I.:05281251008, dei requisiti di qualificazione SOA commisurati alla natura e all'importo dei lavori da eseguire mediante l'acquisizione dell'attestazione SOA n. 45889/17/00 rilasciata da "LA SOATECHSPA" in data 20.01.2022 con scadenza validità quinquennale 07.05.2025 in sostituzione dell'attestazione n. 45176/17/00 rilasciata in data 08.05.2020 con scadenza triennale in data 07.05.2023;

che verranno avviate, dal competente Ufficio contratti, tramite il sistema AVCPASS, le verifiche in merito alle autocertificazioni, rese dalla Società medesima, circa l'inesistenza delle cause di esclusione, ex art. 80 d.lgs. 50/2016;

che pertanto, si ritiene opportuno e necessario, ricorrendo nella fattispecie i requisiti di materia e i limiti di spesa previsti dalla legge, autorizzare l'esecuzione del predetto intervento mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett a) della L. 11.09.2020 n. 120, così come emendato dalla L. 108/2021 alla società ELPIDIA 2000 SRL, con sede legale in Viale dei Romanisti, 180 – 00169 Roma – C.F.: 01800780601 – P.I.:05281251008, per l'importo di € 47.242,94 (di cui non soggetti a ribasso € 13.815,38 per oneri della sicurezza) oltre € 10.393,45 per IVA 22 % sull'importo dei lavori, per un importo complessivo comprensivo di € 57.636,39;

attesa la necessità, nelle more dell'adozione del Decreto di finanziamento da parte del MIUR, di imputare la spesa a fondi propri dell'Amministrazione;

appurato che la spesa da assumere rientra, ai sensi di quanto stabilito dal predetto art. 163, comma 5, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii, nei limiti della quota dei dodicesimi, calcolata sullo stanziamento assestato del secondo esercizio del bilancio di previsione 2021, decurtata delle somme già impegnate nel corrente esercizio finanziario;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio;

visto l'art. 1 c. 629 lett.b) della legge 23/12/2014 n. 190, che introduce l'art. 17-ter del Decreto n. 633/1972;



Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

Preso atto che la spesa di euro € 58.588,82 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103117/27	MANEDI - MANUTENZIONE EDIFICI - MP0402
CDR	9100	DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESS
CCA	--	200501
Eser. Finanziario	2022	--
Numero		--
Importo	€ 58.588,82	--

Conto Finanziario : S.1.03.02.09.008 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA



1. di approvare gli atti progettuali relativi ai lavori per gli scavi archeologici preliminari nell'ambito dell'intervento "CIA: EE 21 0200 – CUP: F31B21005410001 – TIVOLI – Via Val Gardena – Lavori di sistemazione dell'area di pertinenza della "Cittadella dell'Istruzione", per l'importo complessivo di € 59.050,75 così suddiviso:

A	LAVORI			
	A1	Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 10.479,92 per spese relative al costo della manodopera – art. 23, comma 16, del Dlgs 50/16 e ss.mm.ii.)	€.	33.806,19
		– Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>13.815,38</u>
		Importo totale lavori a base d'asta:	€.	47.621,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	B1	IVA sui lavori (22%)	€.	10.476,75
	B2	Fondo per funzioni tecniche (art 113, comma 2, D.Lgs 50/2016) (2%)	€	952,43
	Importo totale somme a disposizione:		€.	<u>11.429,18</u>
	TOTALE lavori (A+B):		€.	59.050,75

2. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) della L. 11.09.2020 n. 120, così come emendato dalla L. 108/2021 alla società ELPIDIA 2000 SRL, con sede legale in Viale dei Romanisti, 180 – 00169 Roma – C.F.: 01800780601 – P.I.:05281251008, per l'importo di € 47.242,94 (di cui non soggetti a ribasso € 13.815,38 per oneri della sicurezza) oltre €



10.393,45 per IVA 22% sull'importo dei lavori, per un importo complessivo di € 57.636,39;

3. di subordinare l'efficacia dell'affidamento, di cui al punto 2) all'esito del positivo riscontro circa l'inesistenza, in capo alla ELPIDIA 2000 SRL, con sede legale in Viale dei Romanisti, 180 – 00169 Roma – C.F.: 01800780601 – P.I.:05281251008 delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss. e ii autocertificati nell'istanza di partecipazione alla procedura di cui trattasi;

4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 10, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., trattandosi di affidamento diretto non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

5. di stabilire che, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 4, co. 1 della L. 120/2020, si procederà, entro i successivi 60 gg, con la stipula del relativo contratto in modalità elettronica a pena di nullità, a cura dell'ufficio rogante in forma pubblica amministrativa;

6. di dare atto che la società ELDPIDIA 2000 SRL affidataria dell'appalto di lavori in parola, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato, di voler subappaltare o concedere in cottimo (art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente **OS 25** : scavi, recinzioni, rinterri;

7. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 comma 1 lett.a) della Legge 120/2020 e dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 la Stazione appaltante provvederà alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

8. di dare atto che la Società affidataria potrà richiedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 18, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, la corresponsione dell'anticipazione contrattuale pari al 20%, da calcolare sul valore del contratto, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori indicato nel CSA, dando atto, altresì, che la misura dell'anticipazione, ai sensi di quanto previsto dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1 della legge n. 21 del 2021 e da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022 può, essere incrementata, a discrezione della Stazione appaltante, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, fino al 30%;

9. di impegnare la spesa complessiva di 58.588,82 imputandola come segue:

- Quanto ad € 57.636,39 in favore della società ELPIDIA 2000 SRL, con sede legale in Viale dei Romanisti, 180 - 00169 Roma - C.F.: 01800780601 - P.I.:05281251008, sul Capitolo 103117 (ex MANEDI) 27 - Cdr 9100 (DIR0100) - Centro analitico 1331 - E.F. 2022 ;
- Quanto ad € 952,43 sul Capitolo 103117 (ex MANEDI) 27 - Cdr 9100 (DIR0100) - Centro analitico 1331 - E.F. 2022 per economia incentivi alla voce “ imprevisti” ;

10. che il debito di cui trattasi per l'importo complessivo di € 57.636,39 a favore della Società ELPIDIA 2000 SRL verrà a scadenza nell'E.F. 2022 in ossequio ai principi di armonizzazione contabile ex D.lgs. 108/2011 e ss.mm. e ii. in ragione del periodo di esecuzione dei lavori;



11. di precisare che avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio, online sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Di imputare la spesa di euro € 58.588,82, come di seguito indicato:

Euro 57.636,39 in favore di ELPIDIA 2000 SRL C.F 01800780601 - VIALE DEI ROMANISTI, 180,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
4	2	1	3	103117/27	9100	22072	2022	2226/0

CIG: 9221117279

CUP: F31B21005410001

CIA: EE 21 0200

Euro 952,43 in favore di IMPREVISTI C.F - SEDE,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
4	2	1	3	103117/27	9100	22072	2022	2227/0

CIA: EE 21 0200

12. di stabilire che al pagamento, a favore della ELPIDIA 2000 SRL, con sede legale in Viale dei Romanisti, 180 – 00169 Roma – C.F.: 01800780601 – P.I.:05281251008 si provvederà tramite il Direttore del Dipartimento I previa acquisizione d'ufficio del DURC on line, dello stato d'avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, allegando le relative fatture elettroniche notificate alla Città metropolitana di Roma Capitale;

13. di dare atto che la liquidazione delle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 avviene con la modalità della "scissione dei pagamenti" come disposto dall'art.1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

14. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;



eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paolo Berno

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate