



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica
Servizio 4 - Gestione amministrativa - DPT0104
e-mail:f.monni@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P4335 del
22/12/2022

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Canali Ylenia

Responsabile del procedimento

Dr.ssa Maria Rosaria Di Russo

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUP F33F20000110001 CIA EE 21 0182 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV.3.3 - IPIAS OLIVIERI, VIALE MAZZINI, 65 - ROMA - LAVORI STRUTTURALI E MIGLIORAMENTO SISMICO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA APERTA IMPORTO € 8.800.000,00 (CNPAIA 4% ,IVA 22 % E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) DETERMINA A CONTRARRE - CIG 9539434DF5

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Federico

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visti:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l’Unità di

missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell'Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell'Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR”;

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

l’art. 6, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale “*Il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito*”;

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”);

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”, c.d. Decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. Decreto sostegni-bis;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni - che costituisce la base giuridica per l’attuazione delle procedure;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTI, altresì:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

l'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 c 4 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss.mm.ii;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 34 del 4 maggio 2022 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Rendiconto della gestione 2021 - Approvazione";

la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 45 del 29 luglio 2022 "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco Annuale 2022.";

la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 46 del 29 luglio 2022 "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022- 2024. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2022 - Art. 193 T.U.E.L.";

la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 47 del 29 luglio 2022 "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023.";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55 del 4 agosto 2022 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000.";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29 settembre 2022 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022- Approvazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 68 del 30.11.2022 avente ad oggetto: "Variazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Artt. 169 e 175 del D.lgs. n. 267/2000;"



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

la Delibera n. 71 del 30.11.2022 avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022- Variazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”

Premesso:

che l'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto uno stanziamento di complessivi 855 milioni di euro dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di province e città metropolitane;

che, in attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 “Finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e Città metropolitane” (GU Serie Generale n.214 del 28-08-2020), con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse in favore di Province e Città metropolitane;

che, con D.M. 1° ottobre 2020, n. 129 recante “Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province e città metropolitane e enti di decentramento regionale” sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 56.106.119,95 sulla base dei criteri fissati dal D.P.C.M. 7 luglio 2020 citato;

che, con nota prot. RU 29374 del 06.10.2020 il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - ha comunicato l'assegnazione agli Enti interessati dell'importo del finanziamento concesso, l'ambito delle priorità da assegnare agli interventi proposti e le modalità operative da seguire per l'inserimento, entro il termine del 17 novembre 2020, nell'apposito applicativo informatico delle proposte degli interventi da finanziare;

che, con atto n. 43 del 19.10.2020 la Sindaca Metropolitana delegava l'allora Direttore del Dipartimento III, l'ing. Giuseppe Esposito, per tutte le operazioni connesse alla presentazione delle proposte di interventi da finanziare concernenti la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

che, con decreto della Sindaca Metropolitana n. 125 del 10.11.2020 veniva approvato l'Elenco degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, con il relativo ordine di priorità, da presentare per il finanziamento concesso, in attuazione dell'art. 1 commi 63 e 64 della L. 160/2019, con nota del MIUR prot. RU 29374 del 06.10.2020, pari a € 56.106.119,95;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

che, con successiva deliberazione n. 65 del 13.11.2020 il Consiglio Metropolitanò approvava l'Elenco degli interventi sopra citati, dando mandato al Direttore dell'allora Dipartimento III di compiere tutti gli atti connessi con la procedura di finanziamento de quo;

che, con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 recante "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160" sono stati individuati ed approvati n. 92 interventi della Città metropolitana di Roma Capitale ed assegnato un importo complessivo pari ad € 55.805.000,00;

che, a seguito della revisione della struttura organizzativa della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottata con Decreto della Sindaca n. 24 del 22.03.2021, il Dipartimento III è divenuto Dipartimento I "Politiche educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale", e sono stati, altresì, conferiti i nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento I, con atto della Sindaca Metropolitana n. 16 del 09.04.2021;

che, sono stati adottati i conseguenti atti di adeguamento della programmazione triennale ed annuale delle OO.PP. della Città metropolitana di Roma Capitale, mediante inserimento degli interventi di cui al Decreto citato, tra i quali l'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 8.000.000,00 nell'ambito del Programma Triennale delle OO.PP. , E.A. 2021, approvati unitamente al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con DCM n. 22 del 28.05.2021;

che con determinazione dirigenziale R.U. 2035 del 15.06.2021 della Direzione del Dipartimento I era stato stabilito di accertare l'importo complessivo di € 55.805.000,00 assegnato alla CMRC con il D.M. 8 gennaio 2021, n. 13;

che, con nota prot. 27192 del 10.08.2021, avente ad oggetto "Attuazione art. 1 commi 63 e 64 della L. 160/2019 - Modifica del piano autorizzato con decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021 n. 13", il MIUR, in considerazione dell'intervenuta approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e dell'inserimento nel medesimo degli interventi di cui all'elenco approvato con il richiamato D.M. 13/2021, richiedeva di rivedere il piano autorizzato, per renderlo coerente con le previsioni del PNRR, anche alla luce del rispetto delle stringenti tempistiche indicate quali target del piano:

- 1) aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
- 2) inizio dei lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023;
- 3) conclusione degli interventi e rendicontazione degli stessi entro il 31 marzo 2026;

che, con la medesima nota, il MIUR ha imposto la scadenza del 31 agosto 2021 per inserire sulla piattaforma a ciò dedicata le eventuali modifiche all'originario piano, con

l'elenco degli interventi proposti per il finanziamento, invitando gli Enti destinatari del finanziamento ad individuare interventi che potessero essere conclusi e rendicontati entro il 31.03.2026, assicurando contestualmente il rispetto formale di tutte le scadenze intermedie;

che con la medesima nota 27192 del 10.08.2021, sopra citata, il MIUR, ha comunicato che in caso di conferma dei piani e degli interventi già autorizzati, gli stessi possono proseguire nel rispetto delle nuove scadenze senza necessità di attendere l'adozione del nuovo decreto ministeriale;

che, pertanto, gli uffici competenti del Dipartimento I hanno provveduto a riesaminare l'elenco degli interventi adottato con DSM n. 125/2020 e successiva DCM n. 65/2020, al fine di consentire il rispetto dei target indicati, sempre nell'ambito e nei limiti dell'importo assegnato all'Ente;

che, pertanto, è stato rielaborato l'elenco degli interventi di edilizia scolastica metropolitana da ammettere a finanziamento, nell'ambito del PNRR, provvedendo ad apportare talune modifiche al Piano;

che il Sindaco Metropolitano, con Decreto n. 102 del 27.08.2021 avente ad oggetto "Attuazione art.1 commi 63 e 64 della Legge 160/2019- Modifica del Piano autorizzato con decreto del ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021 n. 13- Revisione ed approvazione elenco interventi di competenza della Città Metropolitana di Roma capitale presentati al finanziamento in adempimento della nota Miur prot. RU 27102 del 10.08.2021 Interventi finanziati dall'Unione Europea -Next GenerationEU " ha approvato con i poteri di cui all'art. 7- ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in L.108/2021, in deroga agli artt. 21, 27, 32 commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le modifiche e le integrazioni necessarie per rendere coerente l'elenco degli interventi con i target imposti dal PNRR, così come previsti dalla nota del MIUR sopra citata;

che con il medesimo Decreto n. 102/2021 il Sindaco Metropolitano autorizzava gli Uffici del Dipartimento I a porre in essere tutte le procedure per la realizzazione degli interventi disponendo che gli Uffici fossero tenuti ad apporre su tutti i documenti di riferimento, sia amministrativi che tecnici, la seguente dicitura "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";

che con Deliberazione Consiliare n. 44 del 23 Settembre 2021 avente ad Oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 e al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 - 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L." il Consiglio Metropolitano ha approvato le modifiche apportate al Programma delle Opere 2021/2023 con l'anticipazione di taluni interventi rientranti nel PNRR, procedendo, altresì, per effetto dei nuovi termini come sopra indicati, all'approvazione della variazione al Bilancio di previsione finanziario - annualità 2021-2023



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

con l'anticipazione di parte delle risorse finanziarie dall'annualità 2022 all'annualità 2021, al fine di consentire agli Uffici l'aggiudicazione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2022;

ATTESO

che con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. R. 0000051 del 07.03.2022 è stato individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del decreto medesimo quello del 31 dicembre 2022;

che il termine di cui sopra si applica, in particolare, tra gli altri agli interventi di edilizia scolastica autorizzati con il decreto 8 gennaio 2021, n. 13;

che da ultimo, con nota prot. 12925 dell'08.03.2022 il Ministero dell'Istruzione- Direzione generale per il P.N.R.R. Missione 4, ha invitato gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui ai Decreti 8 gennaio 2021 n. 13 e 15 luglio 2021 n. 217 a voler rivedere i piani autorizzati, anche alla luce delle stringenti tempistiche indicate quali target del piano come di seguito, procedendo eventualmente anche alla candidatura di altri interventi sempre nell'ambito e nei limiti degli importi assegnati a ciascun Ente;

considerato, pertanto

che il Sindaco Metropolitano con Decreto n. 37 del 18.03.2022 avente ad oggetto " Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) - Linea progettuale M4C1 Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" - Attuazione dell'art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019 - Modifica dei piani autorizzati con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 e D.M. 15 luglio 2021, n. 217 - Revisione ed approvazione elenco interventi di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale presentati al finanziamento, come previsto da nota M.I. prot. 12925 dell'08.03.2022 - "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU", ha approvato con i poteri di cui all'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in L.108/2021, in deroga agli artt. 21, 27, 32 commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra l'altro, l'elenco "Rimodulazione interventi P.N.R.R.", parte integrante del medesimo Decreto contenente gli interventi di edilizia scolastica di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, già approvati con il D.S.M. n. 102 del 27.08.2021 e con il D.S.M. 113 del 22.09.2021, revisionati in adempimento di quanto prescritto dalla nota del Ministero dell'Istruzione prot. 12925 dell'08.03.2022, nei limiti del finanziamento complessivamente concesso;

che l'Amministrazione, con nota Prot. CMRC-2022-0062549 del 11-04-2022 a firma del Direttore del Dipartimento I, ha comunicato al Ministero dell'Istruzione -Unità di missione per il PNRR- attese le modifiche apportate ai Piani autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 e con decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

2021, n. 217- l'avvio immediato degli interventi ricompresi nei piani modificati onde consentire il rispetto dei termini perentori del 31 dicembre 2022;

che nelle more della pubblicazione dei relativi decreti di approvazione il Ministero dell'Istruzione ha provveduto, in data 13 Maggio 2022, a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, le graduatorie relative alle rimodulazioni presentate dagli Enti beneficiari dalle quali risulta la coerenza delle istanze avanzate dalla CMRC;

che con Decreto R 0000116 del 18 Maggio il Ministero dell'Istruzione ha approvato la rimodulazione dei piani degli interventi proposti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del medesimo decreto, in sostituzione dei piani degli interventi presentati da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13;

che con Decreto n. 308 del 28 novembre 2022, attualmente n corso di registrazione presso gli organi di controllo, il Ministero dell'Istruzione e del merito ha individuato la data del 15 Settembre 2022 quale termine unico ed improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i " progetti in essere" del PNRR i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n. 308/2022;

che con successiva nota prot. 0102669 del 01.12.2022 il Ministero dell'Istruzione e del Merito- Unità di Missione per il PNRR ha comunicato a tutti gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui trattasi la proroga del termine di aggiudicazione stabilito con il sopra citato Decreto n. 308/2022;

visto l'art. 26 del D.L. 50/2022 rubricato *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"* convertito con modifiche in L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) e in particolare il comma 2 che recita. *" Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto[..]"*;

che in attuazione di quanto sopra con Deliberazione 26 luglio 2022, n. 640, pubblicata in data 28.07.2022 sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 63 la Regione Lazio, ha approvato l'aggiornamento della Tariffa dei prezzi, edizione Luglio 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio;

visto, altresì, il comma 7 del richiamato art. 26 del D.L. 50/2022 ai sensi del quale: *"In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241 e' istituito nello stato di previsione del*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili»..[...] Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse..[...]»

che il 28 luglio 2022 è stato firmato, in ossequio alla disposizione normativa testè richiamata il DPCM, pubblicato in G.U. in data 12 Settembre che all'art 7 " **Assegnazione contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR**" declina una procedura semplificata ai sensi della quale: " *Gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR inclusi nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna " Incremento contributo assegnato/da assegnare" all'importo già assegnato dal predetto decreto. La preassegnazione delle risorse di cui al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio";*

visto l'Allegato 1 al predetto Decreto che per la linea di finanziamento di cui ai Decreti del Ministero dell'Istruzione N. 13/2021 e 116/2022 prevede un incremento del 10% sull'importo complessivo di ciascuno degli interventi finanziati avviati e da avviare a far data dal 18 Maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

che, pertanto, anche l'Intervento in oggetto è stato incrementato nella misura complessiva di € 8.800.000,00;

che in sede di variazione al Bilancio finanziario di previsione 2022/2024 con la sopra richiamata Deliberazione Consiliare n. 64 del 29/09/2022, si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti già previsti;

Atteso:

che con nota Registro Ufficiale del 19.10.2022 il Ministero dell'Istruzione, in ossequio a quanto previsto dal medesimo DPCM 28 luglio 2022, ha comunicato agli Enti locali beneficiari del Finanziamento di cui al DM 8 gennaio 2021, n. 13 come rimodulato dal DM 18 maggio 2022, n. 116 la preassegnazione del contributo pari al 10% dell'importo come indicato nei relativi Decreti autorizzativi;

che con determinazione dirigenziale R.U. n. 2910 del 19.10.2022 è stato stabilito di accertare l'importo complessivo di € 5.235.000,00 assegnato, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 213 in data 12.09.2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili", per la linea di finanziamento di cui ai D.M. 13/2021 e D.M. 116/2022;

visto l'art. 27 del d.lgs. 50/23016 e s.m.i "Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori";

atteso che la progettazione è eseguita sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Atteso che, il Rup dell'intervento "CUP F33F20000110001 CIA EE 21 0182 P - PNRR FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - IPIAS OLIVIERI - Viale Mazzini, 65 - TIVOLI - Lavori strutturali per miglioramento sismico" è l'Arch. Valerio Cammarata Dirigente ad Interim del Servizio n. 1 - "Programmazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione - Edilizia Scolastica Zona Est" del Dipartimento I;

CONSIDERATO

che, con Determinazione Dirigenziale R.U. 879 del 31.03.2022 è stato stabilito di approvare il "Servizio di ingegneria e architettura per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Linee Guida C.S.LL.PP. MIMS)" relativo all'intervento CUP: F33F20000110001 - CIA: EE 21 0182 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - M4C1 - Inv 3.3 - TIVOLI - IPIAS "OLIVIERI" - Viale Mazzini, 65 - Lavori strutturali per miglioramento sismico, per l'importo complessivo di € 52.897,89:

che, con la medesima determinazione dirigenziale RU 879 del 31.03.2022 è stato stabilito altresì, di affidare il predetto servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm. e ii, al RTP Ing. Angelo Alimonti (mandatario) - Arch. Giuseppe Marotta (mandante) - Arch. Gabriele Acocella (mandante) - Gianfranco Molinaro (mandante) - Ing. Mirko Iannarone (mandante) - Arch. Mario Roberto Salvatore Mazzeo (mandante) - Geol. Alberto Collovà (mandante) con sede in Via Occidentale, 56 - 66016 Guardiagrele (CH) - P.I.: 02216460697, che ha offerto un ribasso percentuale del 14,00%, sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 41.691,28, per un importo contrattuale pari ad € 35.854,49 oltre € 1.434,18 per CNPAIA 4% ed € 8.203,51 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 45.492,18;

che con la suddetta determinazione dirigenziale RU 879 del 31.03.2022 è stato, altresì, dato atto che la somma complessiva di € 52.897,89, trovava copertura nel quadro economico dell'Intervento CUP: F33F20000110001 - CIA: EE 21 0182 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - M4C1 - Inv 3.3 - TIVOLI - IPIAS "OLIVIERI" - Viale Mazzini, 65 - Lavori strutturali per miglioramento sismico ed era imputata come segue:

- quanto ad € 45.492,18 in favore del RTP Ing. Angelo Alimonti (mandatario) - Arch. Giuseppe Marotta (mandante) - Arch. Gabriele Acocella (mandante) - Gianfranco Molinaro (mandante) - Ing. Mirko Iannarone (mandante) - Arch. Mario Roberto Salvatore Mazzeo (mandante) - Geol. Alberto Collovà (mandante) con sede in Via Occidentale, 56 - 66016 Guardiagrele (CH) - P.I.: 02216460697, Capitolo 202043 - Art. 38- E. F. 2022 (impegno n. 1765/0/2022);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

- quanto ad € 7.405,71 in favore di “Economia lavori/servizi 55 MLN PNRR - Fornitore 107”, Capitolo 202043 – Art. 38 - E.F. 2022 (impegno n. 1766/0/2022);

Considerato che con la richiamata determinazione dirigenziale veniva stabilito, infine, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 comma 1 lett.a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. in Legge 11.9.2020 n. 120 e ss.mm. eii. e dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 la Stazione appaltante avrebbe provveduto alla consegna del servizio in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

che, pertanto, in data 11.05.2022 veniva sottoscritto dal Rup Arch. Valerio Cammarata e il RTP in persona dell'Ing. Angelo Alimonti nella sua qualità di mandatario del Raggruppamento, il verbale di consegna del servizio in via d'urgenza;

che in data 30.08.2022, prot. 134542 in pari data, il RTP Ing. Angelo Alimonti (mandatario) - Arch. Giuseppe Marotta (mandante) - Arch. Gabriele Acocella (mandante) - Gianfranco Molinaro (mandante) - Ing. Mirko Iannarone (mandante) - Arch. Mario Roberto Salvatore Mazzeo (mandante) - Geol. Alberto Collovà (mandante) consegnava gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica)” relativi all'intervento CUP: F33F20000110001 - CIA: EE 21 0182 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - M4C1 - Inv 3.3 - TIVOLI - IPIAS “OLIVIERI” - Viale Mazzini, 65 - Lavori strutturali per miglioramento sismico;

che, con successiva determinazione Dirigenziale R.U. 3525 del 29.11.2022 veniva stabilito di approvare il “servizio di ingegneria ed architettura per la verifica del PFTE ai sensi art. 26 D.lgs n. 50/2016 relativo all'intervento in parola per l'importo complessivo di € 51.243,34 e di affidare il medesimo servizio, all'esito della procedura n. PI033285-22 esperita sulla piattaforma della CMRC, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. in Legge 11.9.2020 n. 120, così come emendato dalla L. 108/2021, al Professionista arch. Giancarlo Sacco che aveva offerto un ribasso percentuale del 13,500 % sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 40.387,25 per l'importo di € 34.934,97, oltre € 1.397,40 per CNPAIA 4% ed € 7.993,12 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 44.325,49;

che con la suddetta determinazione dirigenziale RU 3525 del 29.11.2022 veniva dato atto dare atto che la somma complessiva di € 51.243,34 trovava copertura finanziaria nel quadro economico dell'Intervento in parola ed era imputata come segue:

- quanto ad € 44.325,49 in favore dell'arch. Giancarlo Sacco con studio professionale in VIA COSTANZO GUGLIELMI 31 - 00166 ROMA C.F. SCCGCR83M01H501D- P.IVA: 15096811003 al Capitolo 202043 – Art. 38 – CDR 9141 - E.F. 2022 (impegno n. 4199/0/2022);
- quanto ad € 6.917,85 in favore di “Economia lavori/servizi PNRR 55 mln – Fornitore 107”, al Capitolo 202043 – Art. 38 - CDR 9141 - E.F. 2022 (impegno n. 4200/0/2022);

che con la richiamata determinazione dirigenziale RU 3525 del 29.11.2022 veniva stabilito, infine, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 comma 1 lett.a) del decreto-legge 16

luglio 2020, n. 76, conv. in Legge 11.9.2020 n. 120 e ss.mm. eii. e dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 la Stazione appaltante avrebbe provveduto alla consegna del servizio in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo

che in data 24.11.2022 il Professionista Arch. Sacco verificava, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. eii. in contraddittorio con i Progettisti, la conformità del PFTE dell'Intervento in oggetto, conclusa con esito positivo;

che in data 25.11.2022 Il RUP, Arch Valerio Cammarata, a seguito dell'esito positivo della predetta verifica, validava, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. eii il PFTE,

ATTESO

che con nota CMRC-2022-0184879 del 29.11.2022 a firma del medesimo RUP nonché Dirigente ad Interim del Servizio n. 1, Arch. Valerio Cammarata, è stato trasmesso il progetto di fattibilità tecnico economica (PTFE) dell'intervento "CUP: F33F20000110001 CIA: EE 21 0182 P - PNRR- Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - Inv 3.3 - IPIAS OLIVIERI, Viale Mazzini, 65 - Roma - Lavori strutturali di miglioramento sismico", per l'importo complessivo di € 8.800.000,00;

Preso atto che la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione generale
2. Relazione tecnica sullo stato di consistenza dell'immobile
 - 2.1. Relazione storica
 - 2.2. Relazione paesaggistica semplificata
 - 2.3. Relazione di sostenibilità dell'opera
3. Capitolato speciale di appalto
4. Piano di Sicurezza e Coordinamento
 - 4.1 Piano manutenzione e monitoraggio strutturale e geotecnico dell'opera
5. Cronoprogramma delle attività
6. Elenco dei prezzi e analisi prezzi
7. Computo metrico estimativo
 - 7.1. Computo metrico sicurezza

8. Quadro economico riepilogativo

8.1. Schema di parcella professionale per progettazione esecutiva

9. Rilievi:

9.1. Piano delle indagini

9.2. Inquadramento territoriale

9.3. Piante

9.4. Prospetti e sezioni

9.5. Carpenterie

9.6. Rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo

9.7. Relazione sulla caratterizzazione dei materiali

9.8. Relazione geologica

9.9. Relazione tecnica descrittiva VVS

9.10. Relazione sui risultati delle indagini

9.11. Relazione di sintesi delle VVS

10. Progetto Architettonico:

10.1. Relazione illustrativa delle opere a farsi

10.2. Piante piano seminterrato e rialzato

10.3. Piante piano primo e secondo

10.4. Piante piano terzo e quarto

10.5. Piante piano quinto e copertura

10.6. Prospetti e sezioni

10.7. Documentazione Olivieri Viale Mazzini Tivoli CPI

11. Progetto strutturale:

11.1. Relazione illustrativa delle opere a farsi

- 11.2. Relazione sismica
- 11.3. Relazione di calcolo e fascicolo di verifica sismica
- 11.4. Relazione geotecnica
- 11.5. Relazione sui materiali
- 11.6. Quadro generale interventi strutturali
- 11.7. Particolari costruttivi degli interventi sulle strutture orizzontali
- 11.8. Particolari costruttivi degli interventi sulle strutture verticali
- 12. Progetto impiantistico:
 - 12.1. Relazione illustrativa delle opere a farsi
 - 12.2. Relazione specialistica impianti elettrici, di illuminazione, speciali e fotovoltaico
 - 12.3. Relazione specialistica impianto idrico sanitario
 - 12.4. Relazione specialistica impianto di riscaldamento
 - 12.5. Impianto elettrico: Pianta piani seminterrato e rialzato
 - 12.6. Impianto elettrico: Pianta piani primo e secondo
 - 12.7. Impianto elettrico: Pianta piani terzo, quarto e quinto
 - 12.8. Impianto idrico sanitario: Pianta piani rialzato e primo
 - 12.9. Impianto idrico sanitario: Pianta piani secondo e terzo
 - 12.10. Impianto idrico sanitario: Pianta piani quarto e quinto
 - 12.11. Impianto di riscaldamento: Pianta piani rialzato e primo
 - 12.12. Impianto di riscaldamento: Pianta piani secondo e terzo
 - 12.13. Impianto di riscaldamento: Pianta piani quarto e quinto
 - 12.14. Impianto fotovoltaico: schema funzionale,
- Dichiarazione del R.U.P.,
- Verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica,

- Validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Vista, in particolare, la relazione conservata agli atti, parte integrante del progetto dei lavori di cui trattasi;

Visto l'art. 113, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. rubricato " Incentivi per funzioni tecniche" ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale : " A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.[...];

Visti, altresì, i commi 3 e 4 del richiamato art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Visto l'art. 2, comma 4 Tab. A del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51 del 28.05.2019, modificato con decreto n. 116/19 del 22.10.2019, nella quale viene definita la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche in considerazione della tipologia e del grado di complessità degli interventi (lavori);

Visto, altresì, l'art. 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale: "Le risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, sono così suddivise:

- ottanta per cento, da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento;
- restante venti per cento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti .[..]"

Atteso che per l'Intervento in parola, in considerazione della specifica tipologia dei lavori e del grado di complessità degli stessi, la consistenza effettiva del fondo è pari all'1,7%;

Visto il quadro economico del progetto di fattibilità tecnico economica (PTFE) dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 8.800.000,00 ripartito come segue:

DESCRIZIONE	importo	importo
A - LAVORI		
a1 - Lavori soggetti a ribasso		
1) Strutture (categ. S.04)		3.330.279,26 €
2) Edilizia (categ. E.20)		1.038.337,64 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

B) Impianti a fluido (categ. IA.02)		364.654,10 €
4) Impianti elettrici (categ. IA.03)		347.973,73 €
Sommano lavori soggetti a ribasso (di cui € 1.734.228,83 per spese relative al costo della manodopera - ex art 23 co. 16 D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.)		5.081.244,73 €
a - 2 Lavori non soggetti a ribasso		
oneri della sicurezza		192.556,10 €
Totale a base d'asta lavori		5.273.800,83 €
a-3 Progettazione Esecutiva (IVA e INARCASSA compresi) € 137.090,59 (€ 108.047,44*1,04*1,22) - a cura dell'impresa appaltatrice		108.047,44 €
Totale a base d'asta progettazione esecutiva		108.047,44 €
TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA		5.381.848,27 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
b1 - Attività preliminari alla progettazione		- €
b-2 Supporto specialistico amministrativo al R.U.P. : deve occuparsi di predisporre atti, bandi, disciplinari ,CSA ecc necessari all'affidamento degli incarichi di : (IVA e INARCASSA compresi) = € 17.249,85 * 1,04 * 1,22		21.886,61 €
b2/a - Supporto tecnico al RUP: (IVA e INARCASSA compresi) = € 18.997,91 * 1,04 * 1,22		24.104,55 €
b2/b - Organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (art. 26 comma 6 lett. a) DLGS 50/2016) per attività di verifica del progetto di fattibilità tecnico ed economica/esecutiva (art. 26 comma 3 DLGS 50/2016) - IVA e INARCASSA compresi (DD RU 3525/2022)		44.325,49 €
b2/c - Direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilità dei lavori (IVA e INARCASSA compresi) = € 133.186,60 * 1,04 * 1,22		168.987,15 €
b2/d - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (IVA e INARCASSA compresi) = € 110.821,15 * 1,04 * 1,22		140.609,88 €
b2/e - Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA e INARCASSA compresi) = € 75.875,80 * 1,04 * 1,22		96.271,21 €
b3 - Spese per accertamenti di laboratorio		30.000,00 €
b4 - Rilievi, accertamenti, indagini (b.o.b., archeologici, ecc.)		40.000,00 €
b5 - Acquisizione aree e immobili		- €
b6 - Spese tecniche relative alla predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica/Linee guida CSLPPP (IVA e INARCASSA compresi) - INCARICO E ATTIVITA' IN CORSO (RTP Alimonti - DD RU 879/2022)		45.492,18 €
b7 - Spese per Autorità di Vigilanza		- €
b8 - Spese per la conferenza dei servizi		10.000,00 €
b9 - Spese per attività amministrative (versamenti titolo abilitativo Permesso di costruire, Genio Civile, parere preventivo progetto e SCIA VV.F. ecc. . .)		15.000,00 €
b10 - spese per la gara		- €
b11 - assicurazione dipendenti		- €
b12 - allacci ai servizi pubblici		10.000,00 €
b13- spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche		2.000,00 €
b14 - spese per accatastamenti, e/o frazionamenti		10.000,00 €
b15 - Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto (IVA 22% compresa)		364.225,49 €
b16 - Fondo per funzioni tecniche: 2% (Art. 113 del D.lgs 50/2016)		105.476,02 €
b16a - Fondo per funzioni tecniche: 80 % (Art. 113 C. 2 del D.lgs 50/2016) di 1,7% (su € 5.273.800,83 a1+a2)	71.723,69 €	
b16b - Fondo per Funzioni Tecniche 20% (Art. 113 C. 4 del D.lgs 50/2016) di 1.7 % (su € 5.273.800,83 a1+a2)	17.930,92 €	
b16c - Economia Fondo per Funzioni Tecniche 0.3% (2%-1.7%)	15.821,41 €	
b17 - Imprevisti (IVA 22% compresa)		324.714,81 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

b18 - Acquisti di apparecchiature e materiali funzionali allo svolgimento dei lavori e/o effettuati direttamente dall'Amministrazione (IVA 22% compresa)		- €
b19 - Fondo di cui all'art. 1 comma 1 del D.L. 80/2021 (reclutamento personale PNRR a t.d. 3 anni): 3,0 % dell'importo totale a base d'asta		161.455,45 €
b20 - IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		1.189.279,33 €
b20a - IVA 22% e INARCASSA 4% progettazione esecutiva	29.043,15 €	
b20b - IVA 22% sui lavori su € 5.273.800,83	1.160.236,18 €	
b21 - Fondi per la revisione prezzi ex art. 29 d.l. n. 4/2022: 10% del totale investimento		600.000,00 €
b22 - Economie di gara		14.323,56 €
b22 a - Economie di gara lavori		- €
b22 b - economie di gara servizio redazione PFTE (DD RU 879/2022)	7.405,71 €	
b22 c - economie di gara servizio verifica PFTE (DD RU 3525/2022)	6.917,85 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		3.418.151,73 €
TOTALE GENERALE		8.800.000,00 €

Visto il verbale di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica (PTFE) effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. redatto dall'arch. Giancarlo Sacco in data 24.11.2022;

Vista, altresì, la dichiarazione di validazione del medesimo progetto resa dal RUP Arch. Valerio Cammarata, a seguito dell'esito positivo della verifica effettuata in data 25.11.2022;

atteso che, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale la progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata nel termine di 45 (**quarantacinque**) giorni dal provvedimento di consegna del servizio emesso dal RUP e che in ossequio a quanto previsto dal successivo art. 17 l'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di 730 (**settecentotrenta**) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

Considerato che l'art 48 del CSA prevede che ai fini del presente appalto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo della categoria prevalente OG1 ed il 100% della categoria scorporabile OG11 in quanto tale limite risulta nello specifico coerente con la tipologia delle lavorazioni rientranti nelle categorie dei lavori presenti nel progetto e atto a contemperare l'apertura delle procedure alla massima partecipazione di operatori variamente configurati e qualificati.

Atteso che le quote indicate risultano, altresì, compatibile, da un lato, con l'esigenza di consentire alla S.A. il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, e, dall'altro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

Visti

l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

spesa[...]2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.";

l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita: "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte... [...]";

l'art. 59 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. rubricato " Scelta delle procedure e oggetto del contratto "ed in particolare il comma 1 che recita: " [...]. Fatto salvo quanto previsto al comma 1- bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis.[...]

atteso che l'art. 1 della Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione con modifiche del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 cd. Sblocca cantieri aveva disposto, la sospensione, fino al 31.12.2020 del divieto di cui all'art. 59 del d.lgs. 50/2016 circa il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, sospensione ulteriormente prorogata al 30 giugno 2023 dall'art. 8, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm. e ii.,

l'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche in Legge 29 luglio 2021 n. 108 rubricato "Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC" ed in particolar il comma 1 ai sensi del quale: " in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo[.]"

Visto, altresì, il comma 5 dello stesso art. 48 che recita " Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1 -bis e 1 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo..[...];



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

VISTE, a tal uopo, le LINEE GUIDA del MIMS “per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”;

vista la Legge n. 120/2020 del 11/09/2020 (G.U. n. 228 del 14/09/2020) entrata in vigore il 15/09/2020 di conversione, con modifiche, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” ed in particolare l'art. 1 rubricato “Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”;

Vista la disposizione di cui alla lett. b) del comma 2 del richiamato art. 1 del decreto legge n. 76/2020 la quale prevede che per lavori di importo, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. si proceda all'affidamento con procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori;

Atteso:

che l'ANAC in sede di “Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza ed anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligatorietà o meno del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a) e b) lascia aperta la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure ordinarie, previa adeguata motivazione. Osserva Anac, al riguardo, che: “sebbene l'art. 2 del dl. non abbia fatto salva la richiamata facoltà, la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell'art. 30 induce a ritenere che il regime in deroga non abbia privato, pur nella situazione eccezionale creatasi a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale, le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno”;

che il Rup ha dichiarato, proprio in un'ottica di maggiore apertura al mercato proporzionata all'elevato numero di procedure di gara relative ad interventi finanziati con Fondi PNRR, da aggiudicare entro il 31.12.2022, di voler procedere all'affidamento congiunto, ai sensi del combinato disposto dei richiamati art. 59 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e dell'art. 48, comma 5 del , decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche in Legge 29 luglio 2021 n. 108, della progettazione esecutiva dei lavori in parola mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. in base al Capitolato Speciale d'Appalto e al suddetto importo di € **5.381.848,27** di cui € **5.273.800,83, per lavori** (di cui € **1.734.228,83** per spese relative al costo della manodopera ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. soggetti a ribasso ed, € 192.556,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € **108.047,44** per servizio progettazione esecutiva soggetti a ribasso);

visto l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. “Contratti sotto soglia” e, in particolare il comma 9 bis, ai sensi del quale: “Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.”;

Atteso pertanto che per l'affidamento congiunto in parola è stato stabilito di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2 ovvero comma 2 bis, con esclusione automatica - a tenore dell'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte in possesso della **CATEGORIA PREVALENTE: OG1 classifica V per un importo pari a € 4.534.167,64 della CATEGORIA SCORPORABILE OG 11 - Classifica III per un importo pari a € 739.633,19;**

Visto l'art. 133, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 "Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti [..]";

Visto l'art. 1 comma 3 del D.L. 18.04.2019, n. 32 convertito con modifiche in Legge 14.06.2019, n. 55 che così dispone: "Fino al 30 giugno 2023 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali";

Atteso che si ritiene opportuno avvalersi della facoltà prevista dal sopra richiamato articolo 133 in modo da contemperare le varie esigenze della Stazione appaltante quali appunto l'apertura al mercato, con la scelta della procedura aperta, e lo snellimento degli adempimenti procedurali in sede di gara con il meccanismo della cd. "inversione procedimentale";

Visto l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita quanto segue: "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139...[...];

Appurato che l'appalto in epigrafe non è suddivisibile in più lotti trattandosi di un intervento da realizzare su un singolo edificio scolastico e la suddivisione in più lotti e affidamenti, renderebbe l'opera contrastante con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa che potrebbero derivare dall'interferenza tra più Ditte nell'esecuzione dei lavori;

Visti

l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: "Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.";

l'art. 58, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a norma del quale: "Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.";

l'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

ATTESO

che con determinazione dirigenziale R.U. 4735 del 30.12.2021 della Direzione del Dipartimento avente ad oggetto: RICOGNIZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 2021 INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OO.PP. 2021-2023 - ANNUALITÀ 2021 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 è stato dato atto che gli Uffici del Dipartimento I hanno avviato tutte le attività propedeutiche necessarie per dare attuazione al piano di interventi inseriti negli atti di programmazione dell'Ente, nel rispetto dei termini prescritti dal PNRR;

che con la medesima determinazione è stato altresì stabilito, di assumere, al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste, con riferimento a tutti i restanti interventi oggetto del finanziamento MIUR a valere sul PNRR (elenco 55 milioni ed elenco 73 milioni) inseriti nella programmazione delle OO.PP. 2021-2023 dell'Ente, annualità 2021, come da elenco allegato al medesimo provvedimento, l'impegno contabile per l'intero importo dei quadri economici dei singoli interventi, in applicazione del principio contabile 4.2 di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare in applicazione del punto 5 "Spese di investimento";

che con il sopra richiamato Decreto del Sindaco Metropolitano n. 32 del 10.03.2022 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2021 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2022, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata" gli impegni ricogniti con la richiamata determinazione dirigenziale R.U. 4735/2021 sono confluiti in ossequio ai principi di armonizzazione contabile ex D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii., nel FPV 2022;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio;

Preso atto che la spesa di euro 8.695.858,77 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /38	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	71.723,69	
N. Movimento	5327/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /38	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	800.000,00	
N. Movimento	5322/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /38	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2022	

Importo	1.728.292,67	
N. Movimento	5326/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /38	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	29.586,21	
N. Movimento	5323/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /38	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	5.741.541,39	
N. Movimento	5324/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /38	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	324.714,81	
N. Movimento	5325/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa:

1. di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), redatto dal RTP Alimonti (mandatario) - Arch. Giuseppe Marotta (mandante) - Arch. Gabriele Acocella (mandante) - Gianfranco Molinaro (mandante) - Ing. Mirko Iannarone (mandante) - Arch. Mario Roberto Salvatore Mazzeo (mandante) - Geol. Alberto Collovà (mandante) relativo all'Intervento "CUP: F33F20000110001 CIA: EE 21 0182 P - PNRR- Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - Inv 3.3 - IPIAS OLIVIERI, Viale Mazzini, 65 - Roma - Lavori strutturali di miglioramento sismico", per l'importo complessivo di € 8.800.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	Importo	Importo
A - LAVORI		
a1 - Lavori soggetti a ribasso		
1) Strutture (categ. S.04)		3.330.279,26 €
2) Edilizia (categ. E.20)		1.038.337,64 €
3) Impianti a fluido (categ. IA.02)		364.654,10 €
4) Impianti elettrici (categ. IA.03)		347.973,73 €
Sommano lavori soggetti a ribasso (di cui € 1.734.228,83 per spese relative al costo della manodopera - ex art 23 co. 16 D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.)		5.081.244,73 €
a - 2 Lavori non soggetti a ribasso		
oneri della sicurezza		192.556,10 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Totale a base d'asta lavori		5.273.800,83 €
a-3 Progettazione Esecutiva (IVA e INARCASSA compresi) € 137.090,59 (€ 108.047,44*1,04*1,22) - a cura dell'impresa appaltatrice		108.047,44 €
Totale a base d'asta progettazione esecutiva		108.047,44 €
TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA		5.381.848,27 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
b1 - Attività preliminari alla progettazione		- €
b-2 Supporto specialistico amministrativo al R.U.P. : deve occuparsi di predisporre atti, bandi, disciplinari ,CSA ecc necessari all'affidamento degli incarichi di : (IVA e INARCASSA compresi) = € 17.249,85 * 1,04 * 1,22		21.886,61 €
b2/a - Supporto tecnico al RUP: (IVA e INARCASSA compresi) = € 18.997,91 * 1,04 * 1,22		24.104,55 €
b2/b - Organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (art. 26 comma 6 lett. a) DLGS 50/2016) per attività di verifica del progetto di fattibilità tecnico ed economica/eseutiva (art. 26 comma 3 DLGS 50/2016) - IVA e INARCASSA compresi (DD RU 3525/2022)		44.325,49 €
b2/c - Direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilità dei lavori (IVA e INARCASSA compresi) = € 133.186,60 * 1,04 * 1,22		168.987,15 €
b2/d - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (IVA e INARCASSA compresi) = € 110.821,15 * 1,04 * 1,22		140.609,88 €
b2/e - Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA e INARCASSA compresi) = € 75.875,80 * 1,04 * 1,22		96.271,21 €
b3 - Spese per accertamenti di laboratorio		30.000,00 €
b4 - Rilievi, accertamenti, indagini (b.o.b., archeologici, ecc.)		40.000,00 €
b5 - Acquisizione aree e immobili		- €
b6 - Spese tecniche relative alla predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica/Linee guida CSLPP (IVA e INARCASSA compresi) - INCARICO E ATTIVITA' IN CORSO (RTP Alimonti - DD RU 879/2022)		45.492,18 €
b7 - Spese per Autorità di Vigilanza		- €
b8 - Spese per la conferenza dei servizi		10.000,00 €
b9 - Spese per attività amministrative (versamenti titolo abilitativo Permesso di costruire, Genio Civile, parere preventivo progetto e SCIA VV.F. ecc. . .)		15.000,00 €
b10 - spese per la gara		- €
b11 - assicurazione dipendenti		- €
b12 - allacci ai servizi pubblici		10.000,00 €
b13- spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche		2.000,00 €
b14 - spese per accatastamenti, e/o frazionamenti		10.000,00 €
b15 - Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto (IVA 22% compresa)		364.225,49 €
b16 - Fondo per funzioni tecniche: 2% (Art. 113 del D.lgs 50/2016)		105.476,02 €
b16a - Fondo per funzioni tecniche: 80 % (Art. 113 C. 2 del D.lgs 50/2016) di 1,7% (su € 5.273.800,83 a1+a2)	71.723,69 €	
b16b - Fondo per Funzioni Tecniche 20% (Art. 113 C. 4 del D.lgs 50/2016) di 1.7 % (su € 5.273.800,83 a1+a2)	17.930,92 €	
b16c - Economia Fondo per Funzioni Tecniche 0.3% (2%-1,7%)	15.821,41 €	
b17 - Imprevisti (IVA 22% compresa)		324.714,81 €
b18 - Acquisti di apparecchiature e materiali funzionali allo svolgimento dei lavori e/o effettuati direttamente dall'Amministrazione (IVA 22% compresa)		- €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

b19 - Fondo di cui all'art. 1 comma 1 del D.L. 80/2021 (reclutamento personale PNRR a t.d. 3 anni): 3,0 % dell'importo totale a base d'asta		161.455,45 €
b20 - IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		1.189.279,33 €
b20a - IVA 22% e INARCASSA 4% progettazione esecutiva	29.043,15 €	
b20b - IVA 22% sui lavori su € 5.273.800,83	1.160.236,18 €	
b21 - Fondi per la revisione prezzi ex art. 29 d.l. n. 4/2022: 10% del totale investimento		600.000,00 €
b22 - Economie di gara		14.323,56 €
b22 a - Economie di gara lavori	- €	
b22 b - economie di gara servizio redazione PFTE (DD RU 879/2022)	7.405,71 €	
b22 c - economie di gara servizio verifica PFTE (DD RU 3525/2022)	6.917,85 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		3.418.151,73 €
TOTALE GENERALE		8.800.000,00 €

2. di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo al PFTE di cui al punto 1), acquisito agli atti;

3. di approvare, l'affidamento congiunto, ai sensi del combinato disposto dei richiamati art. 59 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. eii. e dell'art. 48, comma 5 del , decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche in Legge 29 luglio 2021 n. 108, della progettazione esecutiva e dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € **5.381.848,27** di cui € **5.273.800,83, per lavori** (di cui € **1.734.228,83** per spese relative al costo della manodopera ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. soggetti a ribasso ed, € 192.556,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € **108.047,44** per servizio progettazione esecutiva soggetti a ribasso);

4. di stabilire che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2 ovvero 2 bis, con esclusione automatica - a tenore dell'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte in possesso della **CATEGORIA PREVALENTE: OG1 classifica V classifica V per un importo pari a € 4.534.167,64 della CATEGORIA SCORPORABILE OG 11 - Classifica III per un importo pari a € 739.633,19**

5. di dare atto che, in sede di gara, si procederà ai sensi dell'art. 133, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita "Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti" come previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019 (Legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, così come modificato dall'art. 8, comma 7, della sopra richiamata 120/2020);

6. che è acquisito agli atti il verbale di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PTFE) effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e mm.ii.;



7. che è acquisita agli atti la dichiarazione di validazione del progetto fattibilità tecnica ed economica (PTFE) sottoscritta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, 50/2016 e mm. e ii. in data 25.11.2022;

8. che è acquisito agli atti il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81;

9. di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, la quota subappaltabile è pari al 40 per cento della categoria prevalente OG1 e al 100% della categoria scorporabile OG11;

10. di dare atto che la somma complessiva di € 8.800.000,00 è imputata come segue:

- quanto ad € **6.571.127,60** a favore di "CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE" al Capitolo 202043, art. 38, CDR 9141, E.F. 2022 (quanto ad € 800.000,00 impegno n. 5322/0/2022, quanto ad € 29.586,21 impegno n. 5323/0/2022 e quanto ad € 5.741.541,39 impegno n. 5324/0/2022);
- quanto ad € **324.714,81** a favore di "IMPREVISTI" al Capitolo 202043, art. 38, CDR 9141, E.F. 2022; (impegno n. 5325/0/2022);
- quanto ad € **1.728.292,67** a favore di " Diversi" di cui € **33.752,33** per economia incentivi funzioni tecniche (20% +0,3) , € **161.455,45** per costo del personale ex art 1 D.L. n. 80/2021 € **600.000,00** per modifiche contrattuali ex art. 106, comma 1, lett.a) d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. (Revisione Prezzi), € **21.886,61** per "Supporto Amministrativo al RUP", € **24.104,55** per "Supporto tecnico al RUP", € **168.987,15** per "Direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilità dei lavori", € **140.609,88** per "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione", € **96.271,21** "Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici", € **30.000,00** per "Spese per accertamenti di laboratorio", € **40.000,00** per "Rilievi, accertamenti, indagini, ecc.", € **10.000,00** per "Spese per la conferenza dei servizi", € **15.000,00** per "Spese per attività amministrative", € **10.000,00** per "allacci ai servizi pubblici", € **2.000,00** per "spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche", € **10.000,00** per "spese per accatastamenti, e/o frazionamenti", € **364.225,49** per "Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto", - al Capitolo 202043, art. 38, CDR 9141, E.F. 2022; (impegno n. 5326/0/2022);
- quanto ad € **71.723,69** per "diversi incentivi funzioni tecniche 80% "Fornitore 101" al Capitolo 202043 - art. 38 - CDR 9141, E.F.2022; (impegno n. 5327/0/2022);
- quanto ad € **45.492,18** in favore del RTP Ing. Angelo Alimonti (mandatario) - Arch. Giuseppe Marotta (mandante) - Arch. Gabriele Acocella (mandante) - Gianfranco Molinaro (mandante) - Ing. Mirko Iannarone (mandante) - Arch. Mario Roberto Salvatore Mazzeo (mandante) - Geol. Alberto Collovà (mandante) con sede in Via Occidentale, 56 - 66016 Guardiagrele (CH) - P.I.: 02216460697, Capitolo 202043 - Art. 38- E. F. 2022 (impegno n. 1765/0/2022) - assunto con Determinazione Dirigenziale R.U. 879 del 31.03.2022;
- quanto ad € **7.405,71** in favore di "Economia lavori/servizi 55 MLN PNRR - Fornitore 107", Capitolo 202043 - Art. 38 - E.F. 2022 (impegno n. 1766/0/2022) - assunto con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 879 del 31.03.2022;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

- quanto ad € **44.325,49** in favore dell'arch. Giancarlo Sacco con studio professionale in VIA COSTANZO GUGLIELMI 31 - 00166 ROMA C.F. SCCGCR83M01H501D- P.IVA: 15096811003 al Capitolo 202043 - Art. 38 - CDR 9141 - E.F. 2022 (impegno n. 4199/0/2022) - assunto con Determinazione Dirigenziale R.U. 3525 del 29.11.2022;
- quanto ad € **6.917,85** in favore di "Economia lavori/servizi PNRR 55 mln - Fornitore 107", al Capitolo 202043 - Art. 38 - CDR 9141 - E.F. 2022 (impegno n. 4200/0/2022) - assunto con Determinazione Dirigenziale R.U. 3525 del 29.11.2022;

11. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

12. di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione, disposta su proposta del RUP, verrà predisposta, da parte del Servizio n. 4 del Dipartimento I apposita Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione medesima all'esito dei controlli circa l'inesistenza, in capo all'aggiudicatario, delle cause di esclusione, ex 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Di imputare la spesa di euro 8.695.858,77 come di seguito indicato:

Euro 71.723,69 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 38	DPT0104	22077	2022	5327

CUP: F33F20000110001
CIA: EE 21 0182 P

Euro 800.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 38	DPT0104	22077	2022	5322

CIG: 9539434DF5
CUP: F33F20000110001
CIA: EE 21 0182 P

Euro 1.728.292,67 in favore di DIVERSI C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento

4	2	2	2	202043 / 38	DPT0104	22077	2022	5326
---	---	---	---	-------------	---------	-------	------	------

CUP: F33F20000110001

CIA: EE 21 0182 P

Euro 29.586,21 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE ,
ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 38	DPT0104	22077	2022	5323

CIG: 9539434DF5

CUP: F33F20000110001

CIA: EE 21 0182 P

Euro 5.741.541,39 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE ,
ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 38	DPT0104	22077	2022	5324

CIG: 9539434DF

CUP: F33F20000110001

CIA: EE 21 0182 P

Euro 324.714,81 in favore di IMPREVISTI C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 38	DPT0104	22077	2022	5325

CUP: F33F20000110001

CIA: EE 21 0182 P

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.