



Città metropolitana  
di Roma Capitale

**Dipartimento II - Viabilità e mobilità**  
**Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201**  
e-mail:s.orlandi@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P4792 del  
15/12/2023

Il Ragioniere Generale  
Talone Antonio



Talone Antonio  
Numero RU: 4807  
27.12.2023 14:01:54 UTC

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento

*Dott. Sergio VERASANI*

**Riferimenti contabili**

Anno bilancio 2023  
Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2  
Capitolo/Articolo 202015 / 20  
CDR DPT0201  
Impegno n. 6475/0

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** *PRUSST Asse Tiburtino - Raddoppio Tiburtina fino al CAR - Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR - 1° lotto funzionale dal km 1+788 al km 3+227". Seconda campagna di scavi Archeologici --Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a del D.Lgs. 36/2023 alla Società ANTEA SRL - Importo spesa € 182.983,07 iva inclusa - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023 - CIG: A03BB43F60- CUP: F91B18000330002 - CIA: VS 09 1058.01*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Orlandi Stefano



Orlandi Stefano  
27.12.2023 07:51:44 UTC



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 5.10.2020 avente ad oggetto: *"Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011."*

visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 29 del 15.3.2023 avente ad oggetto: "Determinazione del fondo pluriennale vincolato. riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del d. lgs n. 267/2000 e art. 3 d. lgs. n. 118/2011). variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata"

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 10 del 27/03/2023 "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024"

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 11 del 27/03/2023 "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025";

Visto il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 109 del 15/10/2018;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 13 del 12/04/2023 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 14 del 12/04/2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitan n. 51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.";

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 23 del 22/05/2023 recante "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.39 del 28/07/2023 recante " Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2023 - 2025. Salvaguardia;



Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante “D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2022.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 54 del 25/09/2023 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023 - Verifica del mantenimento degli Equilibri ai sensi dell’Art. 193 T.U.E.L.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 63 del 27/11/2023 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023 - 2025 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2023 - 2025. Verifica del mantenimento degli equilibri, art. 193 T.U.E.L.”;

Premesso che:

che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 28 del 10.07.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 ed il relativo Elenco Annuale 2018;

che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 29 del 02/08/2018 è stata approvata la Prima Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed Elenco Annuale dei Lavori 2018;

che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 02.08.2018 è stato approvato il PEG 2018 del Servizio n. 1 del Dipartimento VII;

che la Regione Lazio, nell’ambito del “Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio”, previsto all’art. 55 della legge finanziaria n. 4 del 2006, ha ammesso, fra l’altro, a finanziamento, gli interventi relativi a “Viabilità PRUSST Asse Tiburtino” per un valore di € 8.700.000,00 assegnando tale finanziamento alla Provincia di Roma, oggi Città Metropolitana di Roma Capitale;

che tra gli interventi relativi a “Viabilità PRUSST Asse Tiburtino” è stato individuato come prioritario l’intervento “Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR (Centro Agroalimentare Roma)”, ricadente nel Comune di Guidonia Montecelio;

che con nota prot. 24817, del 30/9/2010 l’ASTRAL S.p.A., in esito a Conferenza di Servizi, ha richiesto la sottoscrizione di uno specifico atto dove fossero indicate in modo univoco le condizioni e le competenze per la realizzazione delle opere in oggetto;

che con Deliberazione Giunta Provinciale n. 643/45 del 12/12/2012 la Provincia di Roma ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell’intervento in argomento per un importo complessivo, come risultante dal Quadro Economico, pari ad € 24.600.000,00;



che con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 2 Viabilità Sud (ora Ufficio di Direzione) del Dipartimento VII n. 1396 del 24/3/2014 è stato concluso il procedimento di Conferenza di Servizi;

che con nota prot. 73992/14 del 6/6/2014 la Provincia di Roma ha richiesto alla Regione Lazio il finanziamento dell'opera definendo con apposita convenzione le competenze dei diversi enti;

che con nota prot. 276706 del 21/5/2015 l'Area VIA della Regione Lazio ha concluso positivamente la verifica di ottemperanza sul progetto definitivo in accordo al provvedimento prot. 016390 del 27/10/2010 di esclusione delle opere dal procedimento di VIA;

che la Regione Lazio è l'ente proprietario della Rete Viaria Regionale di cui alla deliberazione G.R. n.543/2011 come modificata con deliberazione G.R. n. 421/2011;

che la SR 5 "Via Tiburtina Valeria" fa parte della suddetta Rete Viaria Regionale;

che la Regione Lazio con Deliberazione Giunta Regionale n. 18 del 26/1/2016 "Rimodulazione D.G.R. n. 420/2014 relativamente al programma per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità, infrastrutture sociali e infrastrutture idriche esercizi finanziari 2016/2019" ha finanziato il I stralcio funzionale dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 16.000.000,00;

Considerato:

che è stata sottoscritta una Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale, l'Astral Spa e la Regione Lazio il 18.5.2017 con la quale sono stati definiti, tra gli altri, gli obblighi dei soggetti partecipanti ed in particolare che la Città Metropolitana di Roma Capitale si impegnava a svolgere le funzioni di Stazione appaltante;

che la Regione Lazio con la citata Convenzione si è impegnata a finanziare un primo stralcio funzionale dell'intervento per un importo di € 16.000.000,00 di cui alla Deliberazione G.R. n. 18/2016, nel triennio 2016-2018, così ripartendolo: annualità 2017 € 1.000.000,00; annualità 2018 € 15.000.000,00;

che con successivo provvedimento di liquidazione dell'importo di € 1.000.000,00 la Regione Lazio ha effettuato l'erogazione nei confronti di Astral Spa;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. 2601 del 28.06.2018 è stato stabilito di accertare l'entrata di € 1.000.000,00 imputandolo al Titolo 4 Categoria 03 Risorsa 0001 Capitolo 403045 art. 1 (TRTIBU, art. 00) Esercizio 2018, Accertamento n. 3316001/2018;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 3180 del 3.8.2018 è stato stabilito di autorizzare l'esecuzione del servizio di pubblicazione sul quotidiano IL MESSAGGERO dell'avviso pubblico di avvio della procedura espropriativa per l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità di allargamento a 4 corsie della via Tiburtina da Albuccione fino al C.A.R. affidando tale servizio, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., alla Società PIEMME S.p.A. Concessionaria di Pubblicità, con sede in ROMA (RM) CAP 00195, Via Montello n. 10 - C.F. 08526500155 e P.IVA 05122191009 per l'importo netto di € 8.200,00, oltre € 1.804,00 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 10.004,00;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. 3640 del 13.09.2018 è stato stabilito di affidare - ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett.a, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. - il servizio complementare di progettazione esecutiva, aggiornamento Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e Piano di gestione terre e rocce da scavo comprensivo di



indagini ambientali ed indagini geognostiche dell'intervento di "PRUSST ASSE TIBURTINO - Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR" alla VIA INGEGNERIA Srl ,con sede in Roma, Via Giorgio Vasari n. 4 - CAP 00196 - P.IVA e C.F. 05606071008 per l'importo netto di € 278.232,70 oltre € 11.129,31 per contributo 4% INARCASSA, ed € 63.659,64 per IVA 22% per un importo complessivo di € 353.021,65 stabilendo che le somme necessarie al finanziamento del servizio trovavano copertura nei fondi specificatamente stanziati in Bilancio, accertati con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII n. R.U. 2601 del 28.06.2018 per l'importo di € 1.000.000,00;

che con verbale del 27.09.2018 è stato stabilito di autorizzare la consegna in via d'urgenza del servizio complementare;

che con determinazione dirigenziale della Regione Lazio - Direzione Infrastrutture e Mobilità - Area Viabilità e reti infrastrutturali n. G09953 del 02.08.2018 è stato stabilito di impegnare € 15.000.000,00 in favore dell'ASTRAL SPA per il finanziamento dell'intervento "Allargamento Tiburtina 4 corsie da Albuccione fino al CAR";

che con successivo provvedimento di liquidazione n. 2018/0020645 del 24.09.2018 la Regione Lazio ha disposto la liquidazione dell'importo di € 15.000.000,00 in favore dell' ASTRAL SPA;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. 4734 del 08.11.2018 è stato stabilito di accertare sul bilancio 2018 la somma di € 15.000.000,00 relativa al finanziamento dell'intervento "CIA VS 09 1058 - Allargamento Tiburtina 4 corsie da Albuccione fino al CAR" , imputandola al Titolo 4 Tip 310 Categoria 2 Capitolo 403045, art. 1, (TRTIBU, art. 00), Cdr DIP1710 Cdc DIP1710 Cca 240601, Esercizio 2018;

che con Determinazione dirigenziale RU 4844 DEL 15 NOVEMBRE 2018 è stato autorizzata l'esecuzione del "Servizio di supporto tecnico al RUP per la verifica, ai fini della validazione, del progetto esecutivo relativo all'intervento "PRUSST Asse Tiburtino di Raddoppio della Via Tiburtina fino al CAR - Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione al CAR" , ed è stato contestualmente affidato - ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 8, e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - alla NO GAP CONTROLS Srl con sede a BOLOGNA CAP 40128 in Via Natalino Corazza 3/A - C.F./P.IVA 01974031203 per un importo netto di € 39.501,00, oltre € 1.580,04 per INARCASSA 4%, ed € 9.307,83 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 50.118,87;

che con nota prot. n. 194285 del 04.12.2023, a firma del RUP, Dott. Ing. Crediano Salvati, è stata trasmessa al Servizio n. 1 del Dipartimento II la richiesta di procedere all'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 17 e 50 del D.Lgs. 36/2023 , della campagna di scavi archeologici dell' intervento "PRUSST Asse Tiburtino di Raddoppio della Via Tiburtina fino al CAR - Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione al CAR ", per un importo complessivo pari ad euro 149.999,71 (di cui euro 14.105,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ;

che con la medesima nota prot. il RUP ha comunicato di aver selezionato, tra i vari operatori economici iscritti sul Portale gare dell'Amministrazione, la Società ANTEA srl, con sede in Carsoli (AQ), via Tiburtina Valeria km. 69,00, c.f. p.i.v.a. n.01574520662, dichiarando che la medesima non era stata invitata per interventi analoghi da 24 mesi;

che gli elaborati trasmessi in allegato alla nota di cui sopra risultano:

- Quadro economico;
- Comunicazione avvio procedura di affidamento diretto;



- Dichiarazione non assegnazione altri incarichi ad ANTEA SRL;

visto l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, che recita:"

Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO:

che con trattativa diretta con unico operatore economico acquisito al Registro di sistema con il progressivo PI045754-23, scadenza presentazione offerta il 14.12.2023, è stato richiesto alla ANTEA SRL di presa) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;entare la propria offerta relativamente al seguente intervento: ""PRUSST Asse Tiburtino - Raddoppio Tiburtina fino al CAR - Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR - 1° lotto funzionale dal km 1+788 al km 3+227" Seconda campagna di scavi Archeologici" " sull'importo netto di € 135.893,81, al netto degli oneri della sicurezza pari ad euro 14.105,90;

che tramite procedura informatizzata sul Portale gare dell'Amministrazione, l'Impresa ANTEA srl, con sede in Carsoli (AQ), via Tiburtina Valeria km. 69,00, c.f. p.i.v.a. n.01574520662, ha presentato la propria offerta, accludendo la documentazione richiesta tramite Portale e, a fronte di un importo pre ribassato pari ad € 135.893,81, ha offerto un ribasso percentuale dell' 0,010%, con conseguente importo totale offerto, al netto di I.V.A. e di oneri non soggetti a ribasso, pari ad € 135.880,22, per un importo complessivo, comprensivo di oneri non soggetti a ribasso e di I.V.A. al 22%, pari ad euro 182.983,07;

che la Società ha trasmesso dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante l'inesistenza di rapporti di parentela ed affinità con il responsabile dell'istruttoria e con il responsabile del procedimento;

che è stato verificato, da parte del responsabile del procedimento, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii. mediante acquisizione di apposita dichiarazione resa dal Rappresentante legale della Società affidataria;

che, in ottemperanza all'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, è acquisita agli atti del Servizio n. 1 dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di che trattasi dell'insussistenza di conflitto d'interesse;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 1 Dott. Stefano Orlandi rilascia attestazione che non sussistono rapporti di parentela ed affinità con il Rappresentante Legale e con le figure che possono impegnare la Società affidataria verso l'esterno;

che il RUP è il Dott. ing. Crediano Salvati ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023;

che con nota, conservata in atti, il RUP ha comunicato che l'offerta "è da ritenersi congrua";





che verrà dato corso alle verifiche circa l'inesistenza, in capo all'Operatore economico, delle cause di esclusione ex art. 94 d.lgs. 36/2023, nonché del possesso dei requisiti di idoneità professionale, delle capacità economico-finanziarie e delle capacità tecniche professionali dichiarate in sede di offerta;

RITENUTO:

necessario, ricorrendo nella fattispecie i requisiti di materia e i limiti di spesa previsti dalla legge, autorizzare l'esecuzione dei predetti lavori, mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 2 e dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 all'impresa ANTEA srl, con sede in Carsoli (AQ), via Tiburtina Valeria km. 69,00, c.f. p.i.v.a. n.01574520662, con conseguente importo totale offerto, al netto di I.V.A. e di oneri non soggetti a ribasso, pari ad € 135.880,22, per un importo complessivo, comprensivo di oneri non soggetti a ribasso e di I.V.A. al 22%, pari ad euro 182.983,07;

PRESO ATTO:

che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

VISTO l'art. 1 c. 629 lett.b) della legge 23/12/2014 n. 190, che introduce l'art. 17-ter del Decreto n. 633/1972;

ATTESO

che il Dirigente del Servizio n. 1 ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che la spesa di euro 182.983,07 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202015 /20	COSTRA - Costruzione strade - MP1005
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	182.983,07	
N. Movimento	6475/0	



Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

## **DETERMINA**

1. di autorizzare l'esecuzione del seguente affidamento "PRUSST Asse Tiburtino - Raddoppio Tiburtina fino al CAR - Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR - 1° lotto funzionale dal km 1+788 al km 3+227" Seconda campagna di scavi Archeologici" ;
2. di affidare - ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a del D.Lgs. n. 36/2023 - il servizio di cui al punto 1. alla ANTEA srl, con sede in Carsoli (AQ), via Tiburtina Valeria km. 69,00, c.f./p.i.v.a. n. 01574520662, per un importo netto contrattuale di € 149.986,12 oltre € 32.996,95 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di € 182.983,07;
3. di subordinare l'efficacia dell'affidamento all'esito del positivo riscontro dell'inesistenza, in capo alla ANTEA srl, con sede in Carsoli (AQ), via Tiburtina Valeria km. 69,00, c.f. p.i.v.a. n.01574520662, delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, nonché del possesso dei requisiti di idoneità professionale, delle capacità economico-finanziarie e tecniche professionali attestata in sede di offerta;
4. di stabilire che, successivamente alla dichiarazione di efficacia dell'affidamento medesimo, si procederà alla sottoscrizione, con firma digitale, del relativo documento di stipula;
5. di dare atto che l'importo complessivo di € 182.983,07 trova copertura sull'impegno n. 6475/2023;





6. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 dal D.M. 23.01.2015. e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una

gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

7. di stabilire che al pagamento, a favore dell'Impresa ANTEA srl, si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 Gestione amm.va del Dipartimento Il Viabilità e Mobilità, con invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle relative fatture elettroniche, debitamente vistate e liquidate con apposizione di firma digitale da parte del Dirigente responsabile del centro di costo, previa acquisizione dell' attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del RUP;

8. di dare atto che la liquidazione delle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 avviene con la modalità della "scissione dei pagamenti" come disposto dall'art.1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

9. di precisare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto sull'Albo Pretorio, online, sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Di imputare la spesa di euro 182.983,07 come di seguito indicato:

*Euro 182.983,07 in favore di ANTEA SRL C.F 01574520662 VIA TIBURTINA VALERIA, 69 , CARSOLI*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202015 / 20	DPT0201	23099	2023	6475

CIG: A03BB43F60

CUP: F91B18000330002

10) di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

16. eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione;



Città metropolitana  
di Roma Capitale



Città metropolitana  
di Roma Capitale

*Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II*

*DI FILIPPO Emiliano*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

**RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO**

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

**APPONE**

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.